1.

stolarske price, dodavka amontaz plastovych okien a dveri,

ZMLUVA O DIELO
uzavreta podl’a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich

predpisov v spojeni s prislusnymi ustanoveniami zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’:
Nazov a adresa:

v zastlpeni:

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:
bankové spojenie:
¢. uctu;

ICO:

DIC:

Tel. &.:

e-mail:

internetova stranka:

Zhotovitel’:
Nazov a adresa:

v zastlpeni:

0soby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:
bankové spojenie:
¢. uctu:

ICO:

IC pre DPH:

¢ tel.:

E-mail:

Stredna odborna skola technicka
F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec

Ing. Ol'ga Kropelova

Ing. Jan Zafer

Statna pokladnica

SK89 8180 0000 0070 0049 5463
17050324

2021268535

033/7320620, 0911/702358, 0903/736632
sosthc@zupa-tt.sk

www.sosthc.edupade.org

BAMIC, s.r.o. Piestany
Vrbovska cesta 2511/19, 921 01 Piestany
Matej Céap

Matej Cép

Matej Cap

Tatra banka

SK41 1100 0000 0029 4503 4129
47580526

2024015741

0911/114455
matejcap@gmail.com

PREDMET ZMLUVY
2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby ,, Zateplenie objektu dielni D1 SOST Hlohovec*
(dalej len Dielo). Stavebné prace budi realizované v rozsahu avzmysle projektovej
dokumentédcie stavby: Zateplenie fasidy objektu dielni SOST v Hlohovei, 1.
vypracovane] spolo¢nostou 3MP ateliér. Pribinova 4, 920 01 Hlohovec, Ing. Arch. Mate;)
Dudon, zdkazka ¢. 2017000 z 09/2017.
2.2 Stavebné prace predstavuju demontadz a likvidaciu jestvujiceho obkladu objektu a okien dielni,
upravu jestvujicich podlah, tepelné izolacie strechy a objektu dielni, klampiarske prace,

etapa

elektromontazne prace na
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bleskozvode vratane reviznej spravy ana jestvujucom osvetleni objektu. Podrobny rozsah
Diela je dany rozpoctom stavby, ktory je prilohou ¢.1 tejto ZoD.

2.3 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
vsulade spoziadavkami Objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat
objednavatelovi.

Objednavatel’ sa zavizuje dokonéené dielo prevziat a zaplatit' za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.4 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' Dielo v rozsahu podla tejto Zmluvy, Vyzvy na predkladanie
ponuk zaslanej vzmysle & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a v silade so $pecifickymi podmienkami
zakona ¢. 50/1976 Zb. otzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju $pecifické ustanovenia
zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci aozmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢.
392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkéach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢ 396/2006 Z. z.
0 minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

2.5 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a e disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.6 Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania podla
§117, zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarAvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

I11.
KVALITA PREDMETU DIELA
3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. I1., nesmie mat’ Fiadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uZivaniu alebo spésobujtice rychlej$ie opotrebenie diela.
3.2 Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat' dielo ako celok naraz. ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodni na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.
3.3 Zhotovitel’ realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych
prac od zaciatku po ukonéenie diela dokumentmi:
a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych &nnostiach na castiach diela zakrytych
v Case realizacie
b) zépisy, protokoly a osvedenia o vykonanych skuskach, certifikity a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,
d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

IV.
CENA ZA DIELO
4.1 Cena za dielo je vysledkom verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle zdkona ¢. 343/2015
Z.z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov, a to nasledovne:

Cena celkom bez DPH 76.528.,71€
DPH 20 % 15.305,74€

Cena za dielo celkom s DPH 91.834,45¢
(slovom: devéfdesiatjedentisicosemstotridsat’étyﬁ eur, sedemdesiatstyri centov)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — rozpocet stavby.
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4.3 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré si nevyhnutné pre

riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s dokumentaciou

b) preveril miestne podmienky na stavenisku

¢) zahrnul vietky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vsetky poZiadavky na riadne
splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahfna vietky vykdzané a ocenené prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie svisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii diela,
alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

4.5 Cena dohodnuta vbode 4.1 kryje néklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podl'a tejto zmluvy a sitaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na izemi SR,

- normach atechnickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak si potrebne:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skasok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukeii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garan¢nych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouZivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na straZenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpe¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- néklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- coln¢ a dovozné poplatky,

- naklady na vlastna vodorovnu a zvisla dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie éistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.6 Zhotovitel sa nemoze dovolavat a uplatiovat naroky na zvySenie ceny diela z dovodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia dokumentacie a sit'aznych podkladov,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizicii diela,

d) nedostato¢nej pripravy projektu

e) zvy$enia cien dodavok a préac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok boli predlozené sutazné podklady a vykaz vymer.

4.8 Ak zhotovitel' neocenil niektorti polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbéch a cenéch ostatnych
poloziek ponukovej ceny zhotovitel'a, a preto nemé narok na Ghradu.

4.9 Objednavatel' je opravneny pred realizaciou Diela iv priebehu realizacie Diela redukovat
rozsah préc, pripadne zamenu materidlov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk
v rozsahu maximalne 20 % z celkovej ceny diela, ak sa so zhotovitel'om nedohodne inak.

3/10



4.10 Objednavatel' je opravneny v priebehu realizicie Diela pozadovat zameny materialu
a zhotovitel' je viazany na tieto zmeny pristtpit. Poziadavky na zémenu materialu musia byt
predlozené pisomnou formou. Zhotovitel méa pravo na thradu preukazatelnych nékladov
vynaloZenych na zabezpecenie povodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial
k zamene dojde aZz pocas zabudovdvania materidlov. Uvedené skutocnosti musia byt
odsuhlasené zastupcom objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych.

4.11 Bez pisomného sthlasu objednavatel'a nemézu byt pri realizacii dicla pouzité in¢ materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze pri realizacii diela nepouzije materiél, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je
Skodlivy, resp. je po zérucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.12 'V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii predmetu diela
na zaklade poZiadaviek objednavatela, je objednavatel’ povinny odovzdat zhotovitelovi supis
tychto zmien, ktoré zhotovitel' oceni podla jednotkovych cien uvedenych v prilohe ¢. 1 tejto
zmluvy. Ak nie je moZné price naviac ocenit tymto sposobom z ddvodu, Ze prislusna
Jednotkova cena nie je uvedena v prilohe ¢&.1, je moZné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak,
spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny sposobom uvedenym v bode 4.13
s podmienkou, Ze vySku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne odsuhlasi
objednavatel. Zmluvné strany dohodna dodatok k zmluve do 15 dni po dohodnuti novej ceny
diela.

4.13 Sposob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.12
a) zhotovitel' vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997

a normativov zhotovitel'a — uplatnenie normativov zhotovitel'a musi byt vopred

odsuhlasené objednavatel'om,
b) ceny materialov uplatni podl'a cien vyrobecu alebo dodavatel'a platnych v den obstarania,
¢) ceny strojov a ostatné priame néklady (OPN) uplatni podl'a cien uvedenych

v Prilohe ¢.1 (oceneny vykaz vymer) resp. na zaklade preukazatelnych skutoénych
nakladov.

V.
CAS PLNENIA
5.1 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' Dielo podl'a ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom Case,

Termin zacatia prac: do 5 dni po odovzdani staveniska.

Termin ukoncenia Diela aj s vypratanim staveniska: do 60 pracovnych dni po odovzdani
staveniska.

5.2 Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omedkanie
s plnenim alebo prediZenie terminu plnenia podla bodu 5.1.

5.3 Vpripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajicich na jeho strane o 5 pracovnych dni a zarovest neinformuje objednavatel'a podla
bodu 5.2, povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, e zavinenim objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZzuje o dobu, na ktort bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Ze zhotovitel meskd so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
objednavatel’ pravo ziadat’ nahradu skody, pri¢om zmluva zostava v platnosti. Objednavatel’ uréi
zhotovitelovi primerany dodato¢ny ¢as plnenia predmetu zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

4/10



VL
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:

a) ciastkovych faktur,
b) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel' raz mesac¢ne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Suapis vykonanych préc, ktoré
oceni podl'a poloZiek uvedenych v rozpoéte stavby (priloha & 1). K supisu vykonanych prac sa
vyjadri do 5 pracovnych dni za objednavatel'a osoba opravnena na jednanie vo veciach
technickych uvedena v bode 1. Ak ma stpis vady, vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Stpisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit
Ciastkovu faktiru na sumu zodpovedajiicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej &iastkove;
faktlry bude prisluiny objednavatel'om odstihlaseny Sutpis vykonanych prac. Uhrada Clastkovej
faktiry neznamena prevzatie prislusnej casti prac objedndvatel'om. Kazdé ¢iastkové plnenie sa
povazuje za samostatné zdanitelné plnenie zhotovitela. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo
uhradit iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsthlasené v Supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel sa zavizuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitel'nym spdsobom, faktiry buda
vystavené prehladne na ziklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych stavebnym
dozorom resp. zastupcom objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit' kone¢nu faktiru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V konecnej faktare budu vysporiadané vietky zaviizky objednavatela uhradit’ cenu
diela. Prilohami ku koneénej faktire st Protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vsetkych
Objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri koneénej fakturacii budu z celkovej ceny diela
odpocitané skor zaplatené sumy z titulu iastkovych faktur.

6.6 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat' vsetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

0.7 Splatnost faktir vystavenych podla bodu 6.3 az 6.6 je 30 dni odo ditia ich dorudenia
Objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkové faktiry aj konecnéd faktira musia obsahovat naleZitosti
danového dokladu. Faktura musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona
€. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivé Gastkové
faktiry a konecna faktira budt obsahovat tieto udaje:
oznacenie diela; ¢islo zmluvy; &islo faktiry a oznacenie druhu faktlry; ustanovenie zmluvy,
ktoré opraviiuje fakturovat’; deii zdanitelného plnenia; den vystavenia faktary, defl odoslania a
den splatnosti faktury; oznacenie pefiazného ustavu a &islo Gétu, na ktory sa ma finan¢na
Ciastka uhradit’; fakturovana zakladna ¢iastka bez DPH, ciastka DPH v percentich a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora fakturu vystavila; peciatka a podpis opravnenej
osoby zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.8 Ak faktira nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit nova faktiru, v tomto
pripade sa Iehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predloZenia novej faktiry.

6.9  Suacet cien fakturovanych ¢iastkovymi faktirami a ceny konecnej faktiry nesmie presiahnut
cenu za dielo podla ¢l. IV.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA
7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskor v deri zacatia prac.
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7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objedndvatel’a

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa
vyjadrit' do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zéapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat' dielo v kaZdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, mé pravo Zadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknut¢é vadnym zhotovovanim diela adalej ho zhotovoval riadne.
V pripade, Ze zhotovitel’ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poZiadavkam objednavatel’a, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky skutoénosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vsak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR aZvizom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat’
stavebny dennik osobe opravnenej na jednanie vo veciach technickych uvedenej v bode 1..

7.3.2 Zhotovitel' je povinny dodrZiavat’ pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatel'om pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel' je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa m4 za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

7.3.4 Zhotovitel' je povinny v pricbehu realizicie diela zvolavat podla potreby pracovné
a kontrolné porady za Ucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi objednavatela podla ¢l. 1. bod 1.
a nasledne do troch dni doru¢i vietkym acastnikom.

7.3.5 Ak pr1 zhotovovani diela dojde k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo ¢asti diela, je zhotovitel
povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu realizovaného diela pred zakrytim pisomne
v stavebnom denniku. Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany deri
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel' je vsulade s § 551 Obchodného zidkonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnd povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel' mohol vzhl'adom na odborni spdsobilost
tuto nevhodnost’ zistit'.

7.3.7 Ak zhotovitel zisti skryté¢ prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut' objednavatel'ovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel' je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel' na vlastné naklady zabezpedi oplotenie staveniska, zabezpedi
jeho funkénost po celu dobu vystavby a zabezpeci ¢istotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpec¢nost a ochranu zdravia vietkych oséb v
priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel' zabezpei vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborn¢ price musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodéavatelov,
ktori maju prislusnu kvalifikdciu na vykonanie tychto prac asi odborne za$koleni na
Specializované prace.

V pripade pouZitia otvoreného ohna pri svojej ¢innosti je zhotovitel povinny zabezpegit
poziarny dozor pocas realizacie prac apo dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym
ohniom.
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7.3.10 Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah. kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ sucast stavby:.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne respektovat vieobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i Jjednotlivé prace a postupy
vsulade snimi. Zhotovitel sa zavizuje akceptovat’ zaviznost vsetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Vietky pouZité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukédzani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel' bude udrziavat vietky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrzovat viestranny
poriadok na mieste realizicie predmetu zmluvy azabezpedi koordinaciu  svojich
poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri uskutocnovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osob. V opaénom pripade znasa zhotovitel vietky dosledky z toho
vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadn zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’ so
zastupcom objednavatel'a uvedenym v ¢&l. I.. Bez odsuhlasenej zmeny mdZe objednavatel
zastavit' stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsuhlasent zmenu poddodavatel'a za podstatné
porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky dotknuté vstupy musia byt zabezpegené tak,
aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost’ zhotovit' dielo riadne a véas splni zhotovitel' odovzdanim diela objednavatel'ovi na

zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost’ na odovzdanie je zhotovitel
povinny ozndmit’ objednéavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatel'ovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na castiach diela zakrytych v ¢ase realizicie,
b) osvedcenia o akosti pouZitych materialov,

¢) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

8.3  Zhotovitel' je povinny pri odovzdani aprevzati diela dielo odovzdat' vygistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat' a uZivat'.

8.4 Zhotovitel je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest' do pévodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak poéas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, 7e dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitelom zéapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad. najneskor v termine
urenom v zapise.

8.6 Dokladom o splneni predmetu zmluvy zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi zhotovitel’.

IX.
SANKCIE
9.1 Zhotovitel' je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy defi omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,
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- 332,—- EUR za kazdy aj zacaty tyzden ome$kania, ak nevypratal stavenisko v lehote podl'a

bodu 5.1 tejto zmluvy.

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den v pripade omeskania s odstranenim vad diela

v zmysle bodu 10.9 Zmluvy

9.2 V pripade omeSkania objednavatela s uhradou platieb ¢iastkovych faktur alebo
platby konec¢nej faktury, ma zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske podl'a prislusnych
pravnych predpisov z dlznej sumy za kazdy denn omeskania.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v&as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v sulade stouto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne zavidznymi
pravnymi predpismi a pokynmi objedndvatela abude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.
Dielo ma vady, ak:
a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STNEN a zavdznym
predpisom
b) vykazuje nedorobky, t. J. nie je vykonané v celom rozsahu,
¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podl'a bodu 8.2,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynalozZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatel’a, ale ten na ich pouziti
trval.
Za skryté vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel' pocas 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatel'ovi § 562 ods. 2 pism. c)
ObZ).
Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zacina plynit diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om a neplynie v Case, kedy
objednavatel’ nemohol dielo uzivat' pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.
Zarukou zhotovitel' prebera zavidzok, Zze predmet diela bude pocas zaruénej doby sposobily na
pouzitic na dohodnuty ucel azachova si dohodnuté vlastnosti akvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.
V pripade zabezpeCenia poddodavok zhotovitelom zacina zaruéna doba plynat diom
odovzdania diela objednavatelovi.
Objednavatel’ sa zavizuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.
Zhotovitel' sa zavizuje zacat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit v ¢o najkratSom ¢ase, ktorého dizku
dohodnu zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spisu zmluvné strany zapis,
v ktorom uvedu:
e Mena zastupcov zmluvnych stran
Datum odstranenia vady
Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia
Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady
Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia
Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela
Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
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111

11.2

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.
V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druha strana narok na néhradu vzniknutej Skody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel’.
12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna

12.3

13,1

132

14.1

14.2
14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

cena tychto veci je sucastou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako i1na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

XIIIL
OSTATNE USTANOVENIA
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
0 druhej strane dozvedia, sa povazuji za obchodné tajomstvo podl'a § 17 ObZ.
Zhotovitel’ sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky ¢.
374/1990 Zb. v zneni neskorSich predpisov o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného
odkladu, najneskor viak do 15 dni po tom, ako sa o poruSeni dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujtci datum diia doruc¢enia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a bodu 14.1 od zmluvy odstupit, mdZe od zmluvy
odstupit’ len sposobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl'a bodu 14.1 stanovi na dodato¢né
plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit’ od zmluvy po uplynuti dodatoénej lehoty
rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diiom doruéenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast’ diela, ktord bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstapenia od zmluvy:

a) cast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatel’a,
b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohladavky
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XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA
Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zadkonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

15.2 Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit' obojstranne odsihlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len vsulade spodmienkami
a obmedzeniami stanovenymi zakonom ¢&. 343/2015 Z .z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov

15.3 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné
strany robit’ zapisom v stavebnom denniku.

15.4 Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
uréite, vazne a zrozumitel'ne.

15.5 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve vyhotovenia
a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

15.6 Neoddelite'nou st¢ast'ou zmluvy su:

Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby

15.7 Zmluva nadobida platnost diom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

Hlohovec, diia . 22.mA) 2010 Hlohovec, dita 97 i, 41
Za Zhotovitel'a: Za Objednavatel'a:

Stredna #()(ﬁé Kola
) o i techhicka |/
BAUi A% - S.r0. ‘Lipku 2422/5, Hiohoveg H20 01

iz 41119 -2- /
‘any

o (L. 20240157414




