ZMLUVA O DIELO

uzavreta podFa § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov v spojeni s prislu§nymi ustanoveniami zak. &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel’
Nazov a adresa: Stredna odborna $kola technicka
F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec
v zastupeni:
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Ol'ga Kropelova
b) technickych: Peter Sedlacik
bankové spojenie: Statna pokladnica
¢. uctu: SK89 8180 0000 0070 0049 5463
ICO: 17050324
DIC: 2021268535
Tel. ¢.: 033/7320620, 0911/702358, 0903/736632
e-mail: sosthc@zupa-tt.sk
internetova stranka: www.sosthc.edupade.org
2. Zhotovitel:

Predmetom zmluvy je rekonstrukcia telocviéne SOS technickej

Nazov a adresa:

v zastupeni:

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych:

YUKOQO, s.r.o.
Vajanského 909/4, 924 01 Galanta
Julius Kovacs

Julius Kovacs

b) technickych: Julius Kovacs

bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

€. Gctu: SK90 0900 0000 0000 2409 6190
ICO: 31439926

IC pre DPH: SK2020370726

¢. tel.: 031/7805661

E-mail: yuko@yuko.sk

PREDMET ZMLUVY

Je dany rozpoctom stavby, ktory tvori prilohu &.1 Vyzvy.
Stavba zahfiia tieto prace:

rekonstrukcia elektroinstalacie (v zmysle projektovej dokumentacie vypracovanej

projektovou kancelariou Dubrovay, s.r.o., Veterna 3, 920 01 Hiohovec)
rekonstrukcia socialnych zariadeni a zdravotechniky

rekonstrukcia cviebného priestoru (obklady stien, podiahy, vymena vykurovacich telies,

dveri)
oprava vzduchotechniky

Obhliadka objektu je potrebna.

b
A 1D

Hlohovec. Rozsah stavebnych prac
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2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
vsUlade s poZiadavkami Objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo odovzdaf
objednavateflovi
Objednavatel' sa zavazuje dokoncené dielo prevziat' a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' Dielo v rozsahu podla tejto Zmiuvy, Vyzvy na predkladanie
ponuk v zmysle ustanoveni zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov a v stlade so Specifickymi
podmienkami zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorSich predpisov. Na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov, nariadenie viady Slovenskej
republiky €. 392/2006 Z. z. o minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie viady Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. z.

0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko

2.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technicke a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.4 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania podla
§117, zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

1.
KVALITA PREDMETU DIELA
3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. Il., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uZivaniu alebo spésobujtice rychlejsie opotrebenie diela.
3.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych Gasti samostatne.
3.3 Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
od zadiatku po ukoncenie diela dokumentmi:
a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych &innostiach na &astiach diela zakrytych
v ¢ase realizacie
b) zapisy, protokoly a osved&enia o vykonanych skiskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,
d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zisteng),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

Iv.
CENA ZA DIELO
4.1 Cena za dielo je vysledkom verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle zékona &. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarévani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena celkom bez DPH 137.169,45€
DPH 20 % 27.433,89€
Cena za dielo celkom s DPH 164.603,34€

(slovom: stoSestdesiatStyritisicstoSeststotri eur, $tyridsatpat centov)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpodet stavby

4.3 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné pre
riadne spinenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) oboznamil sa s dokumentaciou
b) preveril miestne podmienky na stavenisku
c) zahrnul v8etky technické a dodacie podmienky do kalkul4cie cien v rozsahu uvedenom
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v tejto zmluve
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vsetky poZiadavky na riadne
splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahfia vSetky vykézané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré bud( potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

4.5 Cena dohodnutd vbode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrZanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych norméch a predpisoch platnych na uzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vysku$ania
a garanc¢nych skusok,

- néklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na straZenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,

- ndklady na zaistenie bezpedénosti technickych zariadeni po¢as vystavby,

- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na viastnu vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady na zabezpecfenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom podasi,

- néklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.6 Zhotovitel sa nemdZe dovolavat a uplatiovat naroky na zvySenie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia dokumentacie a sutaznych podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatoCnej pripravy projektu

e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické $pecifikacie
dodavok, boli predloZzené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.8 Ak zhotovitel neocenil niektord poloZzku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloZiek ponukovej ceny zhotovitefa, a preto nema narok na Uhradu.

4.9 Objednavatel je opravneny pred realizaciou Diela iv priebehu realizacie Diela redukovat
rozsah prac, pripadne zamenu materidlov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie
ponuk v rozsahu maximalne 20 % z celkovej ceny diela, ak sa so zhotovitelom nedohodne
inak.

4.10 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie Diela poZadovat zameny materialu
a zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materidlu musia byt
predloZené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Uhradu preukazatefnych nékladov
vynaloZenych na zabezpecenie pévodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial
kzamene dbjde az pocfas zabudovavania materidlov. Uvedené skutodnosti musia byt
odsuhlasené zastupcom objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

4.11 Bez pisomného suhlasu objednévatela nemdzu byt pri realizécii diela pouZité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
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to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je
Skodlivy, resp. je po zaru&nej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.12 V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii predmetu
diela na zaklade poZiadaviek objednavatela, je objednavatel povinny odovzdat zhotovitefovi
supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien uvedenych v prilohe &. 1
tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto spésobom z dévodu, e prisludna
jednotkova cena nie je uvedena v prilohe &.1, je mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak, spracovat' individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spésobom uvedenym v bode 4.13
§ podmienkou, Ze vySku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne odsuhlasi
objednavatel. Zmluvné strany dohodnt dodatok k zmluve do 15 dni po dohodnuti novej ceny
diela.

4.13 Spbsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.12
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997

a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materidlov uplatni podfa cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v defi obstarania,
C) ceny strojov a ostatné priame néklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v Prilohe €.1 (rozpocet stavby) resp. na zaklade preukazatelnych skutoénych nakladov.

V.
CAS PLNENIA
5.1 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit Dielo podla &. I1. tejto zmluvy v dohodnutom &ase,

Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia nadobudnutia G&innosti zmluvy
Termin ukongenia Diela aj s vypratanim staveniska: do 60 dni od G&innosti zmluvy

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktoré brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie
s plnenim alebo prediZenie terminu plnenia podla bodu 5.1.

5.3 Vopripade, Ze zhotovitel bude vomeskani s pinenim pracovnych postupov z dévodov
spoCivajucich na jeho strane o 5 pracovnych dni a zaroven neinformuje objednavatefla podla
bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
objednavatefa dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, e zavinenim objednavatela doslo
k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa prediZuje o dobu, na ktort bola
realizacia diela prerusena.

5.5 Vpripade, Ze zhotovitel me$ké so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
objednavatel pravo Ziadat nahradu $kody, priom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel
urCi zhotovitefovi  primerany dodatoény &as pinenia predmetu zmluvy a vyhlasi, Ze po
pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VL.
, PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:

a) Ciastkovych faktur,
b) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel raz mesaéne k poslednému diu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré
oceni podla poloZiek uvedenych v Ocenenom vykaze vymer (priloha & 1). K supisu
vykonanych prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za objednavatela osoba opravnena na
Jednanie vo veciach technickych uvedena v bode 1. Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitelovi na
prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma& pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit
Ciastkovu faktdru na sumu zodpovedaijiicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej &iastkovej
faktdry bude prislugny objednavatelom odsUhlaseny Supis vykonanych prac. Uhrada Giastkovej
faktdry neznamena prevzatie prislusnej asti prac objednavatelom. Kazdé &iastkové plnenie sa
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povazuje za samostatné zdanitelné plnenie zhotovitefa. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Stpise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyucétovavat overitelnym spdsobom, faktury budu
vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit kone€nu faktdru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V koneCnej faktire budl vysporiadané vSetky zavdazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku koneé&nej faktire st Protokol o odovzdani a prevzati diela a stpis
vSetkych Objednavatelom uZ uhradenych faktdr. Pri kone&nej fakturacii budi z celkovej ceny
diela odpocitané skoér zaplatené sumy z titulu &iastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktiry:

- oductovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitefovi vzniknG pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost' faktur vystavenych podlfa bodu 6.3 aZ 6.6 je 30 dni odo dfia ich dorudenia
Objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkové faktlry aj konedna faktira musia obsahovat naleZitosti
danového dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
C. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskor$ich predpisov. Jednotlivé Giastkové
faktury a konec¢na faktura budu obsahovat tieto Udaje:
oznacenie diela; Cislo zmluvy; Cislo faktiry a oznadenie druhu faktry; ustanovenie zmiluvy,
ktoré opraviuje fakturovat; def zdanitelného pinenia; defi vystavenia faktary, defi odoslania a
den splatnosti faktdry; oznacenie pefiazného ustavu a Eislo G&tu, na ktory sa ma finanéna
Ciastka uhradit; fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, &iastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora faktiru vystavila; pediatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podra tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.8 Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktlra zhotovitelovi vratend. Zhotovitel je povinny predloZit novd faktdru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktdry bude odvijat od terminu predioZenia novej faktry.

6.9  Sucet cien fakturovanych &iastkovymi faktirami a ceny koneé&nej faktary nesmie presiahnut
cenu za dielo podla &l. IV.

ViII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA
7.1 Odovzdanie staveniska
7.1.1 Objednavatel odovzdé zhotovitelovi stavenisko najneskér v deri zaéatia prac.

7.2 Povinnosti a spolupésobenie objednavatela

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych
sa vyjadrit' do 3 pracovnych dni, inak sa mé za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitefl
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skuto¢nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR aZvdzom stavebnych podnikatelfov
Slovenska a zakonom &. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat
stavebny dennik osobe opravnenej na jednanie vo veciach technickych uvedenej v bode 1..

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatefom pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa mé za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realiz4cie diela zvolavat podfa potreby pracovné a kontrolné
porady za ucasti poverenych zastupcov objednévatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
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ktory predloZi na overenie zastupcovi objednavatefa podla &l. |I. bod 1. a nasledne do troch
dni doruci vSetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela d6jde k zakrytiu vykonanych &innosti alebo &asti diela, je zhotovitel
povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pred zakrytim pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany deri
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel' je vsulade s § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornu spdsobilost
tuto nevhodnost zistit'

7.3.7 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit’ objednavatefovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpeCit dielo proti kradeZi a po3kodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpetenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné néklady zabezpeli oplotenie staveniska, zabezpedi
jeho funkénost' po cellt dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia v3etkych oséb v
priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpe¢nostné opatrenia, aby nedos$lo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpedi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusnt kvalifikdciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaSkoleni na
$pecializované prace.

V pripade pouZzitia otvoreného ohia pri svojej Cinnosti je zhotovitel povinny zabezpe€it
poZiarny dozor polas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skon&eni prace s otvorenym
ohfiom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie pocas vystavby zniZit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov, ktoré
buda tvorit sucast stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny pocas realizacie pine reSpektovat vSeobecné technické poZiadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
v stlade s nimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavaznost vSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouZité
materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v ndlezitom technickom stave, bude udrZovat v3estranny
poriadok na mieste realizdcie predmetu zmluvy a zabezpeli koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskuto¢fhiovani diela nepouZije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
stuhlasu opravnenych osdb. V opaénom pripade znasa zhotovitel v3etky ddosledky z toho

vyplyvajuce.
7.3.14 Pripadni zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstinu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objednavatela uvedenym v ¢l |.. Bez odsuhlasenej zmeny méze objednavatef

zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlaseni zmenu poddodavatefa za
podstatné poruSenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpeéené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.
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Vil
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
8.1 Povinnost zhotovit' dielo riadne a v&as spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na &astiach diela zakrytych v Case realizacie,
b) osvedéenia o akosti pouZitych materialov,

C) képiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

8.3 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycCistené od zvySkov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat' a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak po&as realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo mé vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitefom zapis o zistenych vadach, sp&sobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad. najneskér v termine
uréenom v zapise.

8.6 Dokladom o splneni predmetu zmluvy zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého névrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE
9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy def omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,— EUR za kazdy aj zaaty tyZzder omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podra
bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy def v pripade omeskania s odstranenim vad diela
v zmysle bodu 10.9 Zmluvy
9.2 V pripade ome$kania objednavatela s uhradou platieb &iastkovych faktur alebo
platby konecnej faktary, mé zhotovitel narok na Urok z ome$kania vo vyske podla prislusnych
pravnych predpisov z diZznej sumy za kaZzdy der omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a véas, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a pokynmi objednavatela a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poZiadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STNEN a zavaznym
predpisom

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podfa bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zékonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osdb.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni v3etkej starostlivosti
nemohol Zzistit' ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na
ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel poas 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi § 562 ods. 2 pism. c)
Ob2z).
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10.5

10.6

10.7
10.8

10.9

111

11.2

12.]

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zacina plynat dfiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uZivat' pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zarukou zhotovitel preberé zavazok, Ze predmet diela bude pod&as zarucnej doby spdsobily
na pouZitie na dohodnuty Ugel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu v &ase svojej
Zivotnosti.
V pripade zabezpeCenia poddodavok zhotovitelom zadina zaruéna doba plynat driom
odovzdania diela objednavatelovi.
Objednavatel sa zavézuje, Ze opravnenu reklaméaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.
Zhotovitel sa zavézuje zadat' s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podfa bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit v ¢o najkratSsom &ase, ktorého
dlZku dohodnl zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu:

* Mena zastupcov zmiuvnych stran

e Datum odstranenia vady

» Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia
Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady
Celkovéa doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia
Vyjadrenia, & vada branila riadnemu uZivaniu diela
Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.
V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajlcich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
Vlastnikom diela po€as jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpe&uje zhotovitel. Kiipna

123

13.1
13.2

14.1

14.2

cena tychto veci je sU€astou maximalnej ceny podfa bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatefom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znaSa zhotovitel aZ do protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

XIIl.
OSTATNE USTANOVENIA
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v sGvislosti s pinenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.
Zhotovitel' sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat' ustanovenia Vyhlasky &.
374/1990 Zb. v zneni neskorSich predpisov o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIv.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povaZzuje vzmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmiuvy, méZe opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného
odkladu, najneskdr v8ak do 15 dni po tom, ako sa o poru$eni dozvedela.
Pre ur€enie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujlci datum dfia doruéenia oznamenia.
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14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

15.1

15.2

15.3

15.4

186.5
15.6

15.7

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podfa bodu 14.1 od zmluvy odstupit, méze od zmluvy
odstupit len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy vzmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podfa bodu 14.1 stanovi na
dodatocné plnenie dodatoénd lehotu, vznika jej pravo odstipit od zmiuvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom doru&enia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmiuvnej strane.

Odstipenim od zmiuvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstUpenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odsttpenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,
b) zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat svoje zavazky a pohladavky

XV.

ZAVERECNE USTANOVENIA
Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prisludné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné v8eobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.
Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit obojstranne odsuthlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn a len vsulade s podmienkami
a obmedzeniami stanovenymi zakonom &. 343/2015 Z .z. 0 verejnom obstaravani v zneni
neskor§ich predpisov
Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné
strany robit zapisom v stavebnom denniku.
Obidve zmluvné strany prehlasuji, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakgie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej véle,
urCite, vazne a zrozumitelne.
Tato zmluva je vyhotovena v styroch vyhotoveniach. Objednéavatel dostane dve vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.
Neoddelite/nou st¢astou zmiuvy su:
Priloha €. 1: Rozpodet stavby
Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u&innost disom
nasledujlcim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

i,

V Hiohovei, dia AL/ ¢ @@ AL

Za Objednavatela:

/ I;:f::;,} 4 01 (;}3&3_ /!
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