ZMLUVA O DIELO

uzavretd podla ust. § 536 a nasl. zikona & 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorgich predpisov v spojeni s pristu§nymi ust. zdikona & 343/2015 Z. z. o verejnom

1.1

1.2

2.1

obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov (d’alej len ,,zmluva®)

Clanok L.
Zmluyné strany

Objednavatel”:
Nazov a adresa: Stredna odborna §kola technicka
Frantiska Lipku 2422/5, 920 01 Hiohovec
Zastipeny: _ Ing. Olga Kropelova- riaditel’ka $koly
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Ol'ga Kropelova - riaditelka Skoly
b) technickych: Ing. OFga Kropelova - riaditel’ka Skoly
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo &tu (IBAN): SK89 8180 0000 0070 0049 4635
ICO: 17050324
DIC: 2021268535
Cislo telefonu: 0903 736 632
E-mail: sosthc{@zupa-tt.sk
(dalgj len ,,Objednavatel®)
Zhotovitel
Obchodné meno a sidlo: BARO-STAV,plus s.r.0.
Zastipeny: Luka$ Biro
Osoby opravnen¢ na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Lukas Biro
b} technickych: Luk&$ Biro
Bankové spojenie: SLSP
Cislo uétu (IBAN): SK09 7500 0040 2789 5101
ICO: 52 932982
1C pre DPH: 21 211 88 597
Cislo telefonu: 0904 015 494
E-mail: barostav1{@gmail.com
Zapisany OR OS Nitra
(dalej len ,,Zhotovitel™)
(d’alej spolo¢ne ,,zmluyné strany* a jednotlivo ,zmluvna strana“).
Clanok I1.
Predmet zmluvy
Tato zmluva sa uzatvéara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 117 —zadavanie

zakaziek snizkymi hodnotami zdkona & 34372015 Z. z. o verejnom obstardvani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zakon
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2.2

23

24

2.5

2.6

2.7

o verejnom obstardvani®) s ndzvom: ,Oprava podlahy amal'ovanie priestorov
kuchyne®.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,Oprava podlahy a malovanie priestorov
kuchyne* (d’alej len ,,dielo”). Dielo bude realizované v zmysle Vyzvy na predloZenie
cenovej ponuky. Predmetom diela je vimena dlaZby v kuchyni a vymal'ovanie priestorov
kuchyne. Podrobny rozsah diela je uvedeny v rozpodte stavby, kiory je sucastou tejto
zmluvy ako priloha & 1 a tvori jej neoddeliteni1 sucast.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, vsulade spoZiadavkami Objedndvatel'a ariadne avcas zhotovené dielo
odovzdat’ Objednavatelovi. Objedndvatel sa zavdzuje dokondené diclo bez vad a
nedorobkov prevziat’ a zaplatif za jeho vykonanie cenu podl'a platobnych podmienok
dohodnutych v &L, IV tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' dielo vrozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na
predloZenie cenovej ponuky, vrozsahu rozpottu stavby, ktory je prilohou &. 1 tejto
zmluvy av silade so §pecifickymi podmienkami zékona & 50/1976 Zb. o Gizemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskordich predpisov (stavebny poriadok). Na
bezpeénost’ a ochranu zdravia pri praci sa vztahuji ¥pecifické ustanovenia zakona ¢.
124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie viddy Slovenskej republiky &
392/2006 7. z. o minimélnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢ 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkich na stavenisko, zédkon &.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach, vyhlaska Ministerstva préce, socidlnych veci arodiny
Slovenskej republiky & 147/2013 Z. z., kiorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi stvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innostf a inych
platnych pravnych predpisov a technickych noriem,

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zozndmil srozsahom apovahou diela, Z¢ si mu zndme technické a kvalitativne
podmienky realizdcie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré s k zhotoveniu diela potrebné.

Objednévatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podfa § 117 zékona o verejnom obstardvan{ , ktorého uspe$nym uchadzaom sa stal
Zhotovitef,

Miesto vykonania prac: Stredna odborné 3kola technickd, Franti¥ka Lipku 2422/5, 920 01
Hlohovec.

Strana2z17




3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

Cléanok I11.
Kvalita predmetu diela

Diclo musi byt zhotovené v zmysle &l. II. tejto zmluvy, nesmie mat’ Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujtice rychlej§ie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujuci zmluvne dohodnuté price je povinny dokladovat’ kvalitu
vykonanych prac od zatiatku po ukonéenic diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych innostiach na &astiach diela zakrytych

v Case realizacie;

b) =zapisy, protokoly a osvedSenia o vykonangch skuskach, certifikdty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materialov;

¢) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistene);

d) preberaci protokol o odovzdan{ a prevzati diela.

Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za diclo je urend na zdklade vysledkov verejného obstardvania vyhlaseného
v zmysle zakona o verejnom obstardvani, a to nasledovne:

Cena bez DPH 23 106,82 €
DPH 20 % 4 621,36 €
Cena za dielo celkom s DPH 27 728,18€

(slovom: dvadsat’sedemtisicsedemstodvadsat’osem eur, osemndst’ centov)

Podrobna §pecifikdcia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedend v prilohe & 1 tejto zmluvy — rozpodet, ktora tvori neoddeliteln sucast’ tejto
zmluvy.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sprdvne vyhodnotil a ocenil vietky préace, ktoré si nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

¢) zahrnul vdetky technické a dodacie podmienky do kalkuldcie cien vrozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach si uplatnené vietky poZiadavky na riadne
spinenie diela.
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4.4 Cena za dielo uvedeni v ods. 4.1 tohto ¢l. zahfiia vetky vykdzané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skisky a d’al$ie sivisiace prace, ktoré buda
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
wivania.

4.5

Cena dohodnutd v ods. 4.1 tohto &l kryje naklady potrebné na dodrZanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sutaznych podkladov, a to najméi:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych norméch a predpisoch platnych na Gzemi SR;

norméch a technickych podmienkach uvedenych sat'aznych podkladoch;

b) podmienok realizécie diela, ak s potrebné:

vybudovanie, previdzka, idrzba a vypratanie zariadenia staveniska;

vypracovanie vyrobnej projektovej dokumentdcie Zhotovitelom v pripade
potreby;

uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela;
thrada vodného a stoéného v priebehu vystavby;

vykonanie kontrolnych a preukaznych skafok materidlov, prvkov, strojov,
zariaden{ a kon$trukeii, svynimkou pripravy avykonania komplexného
vyskusania a garanénych skusok;

naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného materialu a stavebnej sute;
naklady na odvoz prebytoéného materialu;

naklady za uloZenie vzniknutého odpadu;

naklady na zriadenie a pouZivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby;
néklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk;

naklady na strdZenie staveniska a stavby;

naklady stvisiace s bezpednostou a ochranou zdravia pri praci podas vystavby;
ndklady na zaistenie bezpeCnosti technickych zariadeni podas vystavby;

néklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby;

poistenie diela;

colné a dovozné poplatky;

naklady na vlastnti vodorovn a zvisla dopravu;

naklady na zabezpeenie vykondvania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi;

naklady na udrZiavanie &istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli;

naklady spojené s vypracovanim planu uZivania verejnych prac;

naklady spojené s vyplnenim skugobného a kontrolného planu podla § 13 zakona
&. 254/1998 7. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skiskach
a kontrolach.
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

5.1

5.2

Zhotovitel' sa nemdZe dovolavat’ a uplatiiovat’ ndroky na zvySenie ceny diela z ddvodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,
b} nepochopenia sitaznych podkladov,
¢) nedostatkoy riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatoénej pripravy projektu,

Zhotovitel' sa rovnako nemdZe dovoldvat’ nédrokov na zvy¥enie ceny diela z ddvodu
zvy3enia cien doddvok a préc pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
$pecifikdcie dodavok, boli predloZené sitazné podklady s vikazom vymer.

Ak Zhotovitel’ neocenil niektori polozku v rozpodte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloZiek ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nema nérok na Ghradu,

Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizdcie diela redukovat’ rozsah préac, pripadne
na zamenu materialov oproti predmetu diela v sutaZnych podkladoch v rozsahu, ktory je
v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Objednévatel’ je opravneny i v priebehu realizécie diela poZadovat zémeny materialu
a Zhotovitel’ je viazany na tieto zmeny pristupit’. PoZiadavky na zamenu materidlu musia
byt predloZené pisomnou formou. Zhotovitel ma prévo na thradu preukéazatelnych
nakladov vynaloZenych na zabezpedenie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial’ k zamene ddjde aZ podas zabudovévania materialov. Uvedené skuto¢nosti
musia byt odsthlasené zastupcom Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v &L. T ods. 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného sihlasu Objedndvatela nemdZu byt pri realizécii diela pouZité iné
materidly a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizécii dicla nepouZije

material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania znéame, Ze je §kodlivy, resp. je po zdruCnej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

vélénok V.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit’ dielo podl’a &L II. tejto zmiuvy v dohodnutom Case.

Termin odovzdania staveniska: do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia afinnosti
tejto zmluvy.

Termin zadatia prac: do 5 dni odo diia odovzdania staveniska.
Termin ukondenia diela aj s vypratanim staveniska: do 6 tyzdiiov od zacatia pric.

Zhotovitel' je povinny bez medkania pisomne (e-mailom a zépisom do stavebného
dennika) informovat Objedndvatel'a o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
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5.3

5.4

3.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

staZuje realizaciu predmetu diela s ddsledkom na omeskanie s plnenim alebo prediZenie
terminu plnenia podla ods. 5.1 tohto ¢l. zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerudit’ prace len na nevyhnutni dobu. Tieto skutodnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednéavatela zédpisom v stavebnom denniku. V pripade, Ze
doslo k prerugeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie dicla sa predlZuje o dobu, na
ktorii bola realizacia diela preruena.

V pripade, Ze Zhotovitel' bude v omeskan{ s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spo&ivajiicich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dnf alebo neinformuje Objednéavatela
podla ods. 5.2 tohto &, povaZuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porugenie zmluvy a Objednéavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy.

DodrZanie terminu podl’a ods. 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spotupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, e zavinenim Objednavatela
dodlo k preruseniu vykondvania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na
ktord bola realizdcia diela preruSena.

V pripade, Ze Zhotoviiel’ me¥k4 so zhotovenim a odovzdanim diela pod¥fa ods. 5.1, ma
Objedn4vatel’ pravo Ziadat nahradu $kody, pri¢om mu vznikd pravo na odstipenie od
zmluvy,

Clanok VI.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) mesaénych Ciastkovych faktar a

b) koneénej faktury.

Zhotovitel' raz mesa¢ne k poslednému dfiu v mesiaci zostavi Stpis vykonanych préc,
ktoré oceni podla poloZiek uvedenych v rozpodte (priloha & 1). K siipisu vykonanych
pric sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatela osoba opravnend na jednanie vo
veciach technickych uvedena v €l. T ods. 1.1 tejto zmluvy. Ak ma supis vykonanych prac
vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel mé pravo po odstihlaseni Stpisu vykonanych prac podla ods. 6.2 tohto &l
yystavit &iastkovi fakiGru na sumu zodpovedajocu vykonanym précam, Prilohou
predmetnej Ciastkovej faktiry bude prislugny Objedndvatelom odsthlaseny Supis
vykonanych prac. Uhrada &iastkovej fakitiry neznamend prevzatie prisiusnej asti préc
Objednévatelom, ked’7e dielo sa bude odovzdavat' ako celok najneskdr v termine
uvedenom v &l V ods. 5.1 tejto zmluvy. Kazdé &iastkové plnenie sa povaZuje za
samostatné zdanitelné plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit’ iba
préce a dodavky zrealizované a pisomne odstihlasené v Stipise vykonanych prac.

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze bude svoje prace vydtovavat' overitelnym sposobom, faktary
bud( vystavené prehladne na zdklade Sdpisu vykonanych pric pisomne potvrdenym
zastupcom Objedndvatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v 8. 1 ods. 1.1 tejto zmluvy. ‘
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.1.1

7.1.2

Koneéna faktira predstavuje celkové finanné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit’ koneénu faktaru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati dicla
bez vad anedorobkov Objedndvatelom. V konednej faktire budt vysporiadané vietky
zivizky Objednavatels na uhradenie ceny diela. Prilohami ku kone¢nej faktire si
Protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vietkych Objednavatelom uz uhradenych
faktur. Pri konednej fakturacii bud z celkovej ceny diela odpoéitané skér zaplatené sumy
z titulu Ciastkovych faktir.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktiry odudtovat’ vietky zmluvné pokuty,
ktoré Zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok.

Splatnost’ faktir je 30 dni odo dita ich dorudenia Objednavatelovi. Zhotovitel’ vyhotovi
faktlry v 2 origindloch. Jednotlivé giastkové faktiry aj kone¢na faktira musia obsahovat’
naleZitosti datiového dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
zékona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov (dalej len
,»Obchodny zakonnik™).

Objedndvatel’ vykona pred hradou faktury jej veend a formdlnu kontrolu, vritane jej
priloh. Ak faktiira nebude Uplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh
k faktare, bude takédto faktira Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel' je povinny predloZit’
novi faktiru, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktry bude odvijat’ od terminu
predloZenia novej faktiry. Pre Glely tejto zmluvy sa za defl thrady povaZuje defi
odoslania prislusnej pefiaZnej sumy z uétu Objednavatela na tiéet Zhotovitela.

Stdet cien fakturovanych giastkovymi fakiurami aceny konednej fakitry nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podla &l. IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

Clanok VIL.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzda ZhotovitePovi stavenisko v termine uvedenom v €l V ods. 5.1
tejto zmluvy, ato na zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného
Protokolu o odovzdani aprevzati staveniska resp. zépisom do stavebného dennika.
Objednavatel’ Zhotovitelovi odovzdd taktieZ potrebnt dokumenticiu (napr. sat'azné
podklady, vykaz vymer).

Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatné porudenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objedndvatela

7.2.1

7.2.2

Objedndvatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika ak zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa mé za to, Ze s obsahom zapisu
sthlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kaZdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zist, ¢ Zhotovite!' poruiuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
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riadne. V pripade, %e Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto po#iadavkém Objednavatela, povazuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy.

Objednavatel’ je oprdvneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, doddvatel'sky systém
i dodr#iavanie technologie postupov stavby a vieobecnych pravidiel bezpe&nosti prace
(0. 1. alkohol, bezpednostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti Zhotovitela

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovatl’ vietky
skutoénosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej viak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zviizom stavebnych
podnikateFov Slovenska a zdkonom &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskor#ich predpisov (stavebny zakon) a predkladat’ stavebny dennik
osobe opravnenej za Objedndvatela na jednanie vo veciach technickych uvedenej v €l.
I ods. 1.1 tejto zmluvy.

Sutasne je Zhotovitel’ povinny zabezpedit’ podrobnu fotodokumentéciu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poZiadanie Objedndvatelovi v elektronickej podobe na USB nosi¢i aj
pocas realizicie stavebnych prac.

Zhotovite!' je povinny dodrZiavat’ pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavaielom
podas zhotovovania diela.

Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela zvoldvat’ podla potreby pracovné
a kontrolné porady za uasti povereného zastupcu Objednavatel'a a z kontrolnych porad
spisat’ zdznam, ktory predlo¥ na overenie zastupcovi Objednavatel'a podla €l. 1. ods.
1.1 tejto zmluvy a nasledne ho do 3 dnf dorudi vietkym fic¢astnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych Einnosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednévatel'a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou podtou. Z dovodu operativnosti v zdpise ozndmi vopred
predpokladany defi a hodinu kontroly zakryvanych prac. Ak tak neurobi, je povinny na
¥iadost’ Objednavatel’a odkryt prace, ktoré boli zakryté na svoj naklad.

Zhotovitel' je v stilade s § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbyloéného odkladu
pisomne upozornit' na nevhodnt povahu alebo vadu veei, podkladov alebo pokynov
danych mu Objednévatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel’ mohol vzhl'adom na
odbormi spdsobilost’ tato nevhodnost’ zistit',

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania
zhotovit dielo riadne, je povinny jhned’ takéto prekazky oznamit’ Objednévatelovi a ak
sa nedaji odstrdnit’, navrhnit’ Objednévatelovi zmenu diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit' dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa

nebezpetenstvo §kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi.
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7.3.9  Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpednost’ a ochranu zdravia vSetkych osob
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve vykond
také bezpelnosiné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska na
vergjnom priestranstve.

7.3.10 Zhotovitel’ zabezpedi vo svojej 1éZii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a alebo
jeho dodévatel'ov, ktori maju prisludna kvalifikdciu na vykonanie tychto prac asi
odborne zaskoleni na $pecializované prace. V pripade pouZitia otvoreného ohila pri
svojej Ginnosti je Zhotovitel’ povinny zabezpetit' poziarny dozor pofas realizicie prac
a po dobu 8 hodin po skondeni prace s otvorenym ohiiom.

7.3.11 Zhotovitel' nesmie podas vystavby zniZit' §tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, & inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ suéast’ stavby.

7.3.12 Zhotovitel' je povinny podas realizicie plne reSpektovat vSeobecné technické
poZiadavky a obchodné podmienky stavebnych préac a zhotovit stavbu i jednotlivé préace
a postupy v sulade snimi. Zhotovitel sa zavidzuje akceptovat zavéznost vietkych
slovenskych technickych noriem, vyhladok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného
diela. Vsetky pouZité matetidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat’ certifikat
o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.13 Zhotovitel' bude udrZiavat’ vetky ndsiroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realiziciu predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrzovat
viestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpedi koordindciu
svojich subdodavatelov.

7.3.14 Zhotovitel’ sa zavdzuje, e pri uskutoffiovani diela nepouZije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez sthlasu opravnenych osdb. V opatnom pripade znaga Zhotovitel' vietky dosledky
z toho vyplyvajuce.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pésmo staveniska a vietky dotknuté vstupy musia byf
zabezpelené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich 0s6b.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uZivania
nedodlo k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej po¥kodeniu, pripadne k predCasnému
opotrebovaniu; plan uZvania obsahuje pravidla uZivania, technickych prehliadok,
udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel' sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia
Vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 147/2013
Z. z., ktorou sa ustanovujl podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych ginnosti v znenf neskor8ich predpisov.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Clénok VIIL
Subdodavatelia a register partnerov verejného sektora

Zhotovite! mdZe na vykonanie diela vyuZit subdodavatel'ov, pritom viak zodpovedd voti
Objednavatelovi ako keby dielo vykonaval sam, na svoju zodpovednost, v dohodnutom
ase a v dohodnutej kvalite a si€asne Zhotovitel’ nesmie zadat’ vyhotovenie cel¢ho dicla
len jednému subdodavatel'ovi.

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze ak bude pri plneni predmetu podla tejto zmluvy spolupracovat
s tretimi osobami, bude postupovat’ v sulade s ustanovenim § 41 zdkona o verejnom
obstardvani a s pravidlami pre zmenu subdodavatel'a uvedenymi v tomto ¢linku zmluvy.

V pripade, ¥e ma Zhotovitel' v Sase uzavretia tejto zmluvy uzavretd subdoddvatel'skil
zmluvw/zmluvy so subdodavatelom/subdoddvatelmi, ktorf sa budl podiefat’ na
vykonavani predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest’
v Prilohe & 2 ,Zoznam subdodivatelov* (d'alej ako ,Priloha & 2) udaje o
subdodavatelovi/subdodavateloch v rozsahu podla ustanovenia § 41 ods. 3 zdkona o
verejnom obstardvani: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nzov, (i)
adresa pobytu alebo sidlo, (iii) ICO alebo datum narodenia, ak nebolo prldelene 1CO, (iv)
podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (struény popis plnenia
zmluvy, ktoré bude predmetom subdodavky), ako aj udaje o osobe opravnene] konat’ za
subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Priloha ¢,

2 je v takom pripade neoddelitenou sudast'ou tejto zmluvy.

Subdodavatel’ musi spifiat podmienky Géasti, tykajlice sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sttaznych podkladoch a nesm® u neho existovat’ dévody na vylicenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8 zdkona o vergjnom obstaravani. Opravnenie
dodavat’ tovar, uskutodiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluZbu sa preukazuje vo
vzfahu k tej Gasti predmetu zékazky, ktory ma subdodéavatel’ plnit’.

Objednavatel’ je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy Ziadal Zhotovitela o
okamzitdt vymenu kioréhokol'vek =z jeho subdoddvatelov, ak sa preukdZe, Ze
subdoddvate? postupuje tak, 7e sa dielo alebo jeho cast vykonava v rozpore s
podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla predchadzajicej vety méa Zhotovitel
povinnost’ vymenit' subdodavatefa a oznamit’ jeho identifikdciu Objedndvatelovi do 5
(piatich pracovnych dni) odo dfia, kedy ho o vymenu Objednavatel’ poZiadal.

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ Objednévatefovi akikolvek zmenu Udajov o
subdodavatePovi, a to do piatich pracovnych dni odo diia, kedy sa Zhotovitel’ dozvedel o
tejto zmene.

K zmene subdoddvatela moZe ddjst’ len po odsuhlaseni Objednavatel'om na zaklade
aktualizovania Prilohy &. 2 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku
zmluvy. Zhotovitel je povinny najneskdr 15 pracovnych dni pred diiom, ktory predchédza
ditu, v ktorom mé nastat’ zmena subdodévatel'a, pisomne ozndmit” Objednavatelovi zamer
zmeny subdodavatela s uvedenim identifikaénych tdajov p&vodného a nového
subdod4vatela, percentualny podiel subdodavky vo vztahu k zmluve, predmet
subdodévky a tdaje o osobe opravnenej konat’ za subdoddvatel’a v rozsahu ako st 0daje
uvedené v ods, 8.3 tohto ¢lanku (aktualizovany zoznam subdoddvatelov).
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8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

V pripade zmeny subdodévatela alebo doplnenia d'al§ieho subdodévatela pocas trvania
zmluvy, musi subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spltiat
podmienky idasti tykajuce sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v sutaznych
podkladoch a zdrovedi nesmi u neho existovat’ dévody na vylu€enie podla § 40 ods. 6
pism. a) aZ g) a ods, 7 a 8 zdkona o verejnom obstardvani, Opravoenie doddvat’ tovar /
poskytovat’ sluzbu / realizoval’ prace sa preukazuje vo vztahu k tej Casti k predmetu
zmluvy, ktory mé subdodévatel’ plnif, Splnenie osobného postavenia novy subdodavatel
preukéze predloZenim relevantnych dokladov. Zaroverti kazdy takyto subdodévater, ktory
mé povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v silade s § 11 zékona
o verejnom obstardvani, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel' Objednavatelovi spolu s ozndmenim o zmene subdodévatela predloZi doklady
preukazujice splnenie podmienok Géasti podl'a § 32 ods. 1 pism. e), f) zdkona o vetejnom
obstaravani od subdodavatela a to v origindlnom vyhotoveni alebo ako tradne overené
képie tychto dokladov. Naklady spojené so zabezpelenim tychio dokladov znaSa
Zhotovitel’ bez naroku na ich Ghradu objednavatel'om.

V pripade, #e navthovany subdodavatel spiiia podmienky tidasti podl'a § 41 ods. 1 pism.
b) zékona o verejnom obstardvani, Objednavatel’ ho schvali.

V pripade, Ze navrhovany subdodévatel nespliia podmienky ugasti podFa § 41 ods. 1
pism. b) zakona o verejnom obstardvani, Objednavatel’ pisomne poZiada Zhotovitela o
jeho nahradenie. Zhotovitel' dorudi ndvrh nového subdodéavatela do piatich pracovaych
dn{ odo diia dorudenia Ziadosti o jeho nahradenie, ak Objednévatel’ neurdi dlh3iu lehotu.

V pripade, #¢ Zhotovitel' nedorudi ndvrh nového subdodévatela v lehote podla
predchddzajuiceho odseku tohto &lanku zmluvy, bude toto Objedndvatel’ povaZovat’ za
podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého vznikd Objedndvatelovi ndrok na
zmluynd pokutu vo vyske 500 Eur, ako i pravo odstapit’ od tejto zmluvy.

Ak je to relevantné, Zhotovitel, jeho subdoddvatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5
pism, e) zdkona o verejnom obstardvani a subdodavatelia podla ustanovenia § 2 ods. 1
pism. a) siedmy bod zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov musia byt zapisani do registra partnerov verejného
sektora, a to podas celej doby trvania tejto zmluvy. U subdodévatelov tato povinnost’ plati
len vtedy, ak subdodavatelia maji povinnost’ byt’ zapisani v registri partnerov verejného
sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni nicktorych zakonov (dalej ako ,,zdkon & 315/2016 Z. z.*). PoruSenie tejto
povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy, v ddsledku ktorého vznik4
Objedndvatelovi narok na zmluvatl pokutu vo vyske 500 Eur a silasne pravo na
odstiipenie od tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpe&it), aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost’ zdpisu
do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohladom zapisu
do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z.

Zhotovitel' zodpoveda za spriavnost a Uplnost’ Gidajov zapisanych v registri partnerov
verejného scktora, identifikdciu konedného uZivatela vyhod a overovanie identifikcie
kone&ného uZivatel'a vihod v zmysle ustanovenia § 11 zdkona ¢. 315/2016 Z. z.. Kym
nie je v registri kone¢nych uZivatelov vyhod zapisané overenie identifikdcie koneéného
uZvatel'a vyhod v sivislosti s plnenim tejto zmluvy, Objednévatel nie je povinny plnit’
zo zmluvy a nedostane sa pritom do omegkania. Ddvodom na odstipenie od tejto zmluvy
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

je pravoplatné rozhodnutie o pokute z ddvodov podla ustanovenia § 13 ods. 2 (vymaz z
registra partnerov verejného scktora), ako aj akékol'vek poruSenie povinnosti
ustanovenych zdkonom &. 3152016 Z. z. Préavo odstupit’ od tejto zmluvy vznika
Objednavatelovi aj viedy, ak Zhotovitel' je viac ako 30 dni v omeSkani so splnenim
povinnosti podla ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zakona &. 315/2016 Z. z. Kym
Zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podla zékona ¢. 315/2016 Z. z., Objednavatel nie je
povinny plnit’ z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania,

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny odovzdat' riadne avéas zhotovené dielo Objednavatelovi
najneskdr v termine uvedenom v &l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotov{ Protokol
o odovzdani a prevzati diela, ktory podpi$u zastupcovia obidvoch zmluvnych stran.
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel' povinny oznimit’ Objednévatelovi pisomne
najmenej 5 kalendarnych dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v 4 origindloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne
obsahovat’ tidaje 0 Objednavatelovi a ZhotoviteFovi, opis a $pecifikaciu odovzdévaného
diela, pripadne prilohy podla uvéZenia Zhotovitela, priom Protokol o odovzdani
aprevzati diela musi jasne preukézat, ¥¢ diclo bolo zhotovené adodané podla
poZiadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri origindly protokolu st urdené pre
Objednévatela a jeden original pre Zhotovitela.

Za Objedndvatela dielo prevezme: Ing. OTga Kropelova.

Stigasne s odovzdanim diela odovzdd Zhotovitel Objednavatelovi fotodokumentaciu

stavel.)n}'/ch prac na USB nosidi, doklady v papierovej forme a elektronicky na USB

nosici:

a) zApisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na &astiach diela zakrytych v Case
realizacie,

b) osvedéenia o akosti pouZitych materialov,

¢) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstréneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

). vietky doklady o predpisanych skuskach,

g) doklad o zneskodnen{ odpadov 70 stavby,

h) plan vzivania verejnych prac,

i) vyplneny skigobny a kontrolny plan podla § 13 zdkona & 254/1998 Z. z. o verejnych

pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, ze dieclo mé vady.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vyéisten¢ od zvySkov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uZivat,
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9.6

9.7

9.8

10.1

e)

10.2

11.1

11.2

Zhotovitel' je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pévodného stavu
terénne Gpravy v okolf objektu, ak podas realizdcie prac doglo k ich poSkodeniu.

Ak pri preberani diela Objedndvatel’ zisti, Ze dielo mé vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
mé povinnost’ odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor
v termine uréenom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati
diela, kforého navrh pripravi Zhotovitel.

Clanok X.
Sankcie

Objednavatel je opravneny Ziadat' od Zhotovitefa zmluvnu pokutu vo vy¥ke:

0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deil omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v ¢l V ods. 5.1 tejto zmluvy,

332,— BUR za ka¥dy aj zadaty tyZdeti omefkania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla &l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deri v pripade omeskania s odstrdnenim
vad diela v zmysle ¢l X1 bodu 11.8 tejto zmluvy,

5 000 EUR v pripade pritomnosti neopravnenych subdodévatel'ov na stavbe. Tto pokutu
je Objednavatel opravneny uplatnit’ opakovane (za kazdy, aj zalaty tyZzdefl), kym
nenastane naprava,

500 EUR v pripade porugenia povinnosti podfa &l. VIL. ods. 7.3 tejto zmluvy, pokial nie
je pre dané porusenie dohodnuté ind sankcia.

V pripade omedkania Objednavatel’a s uhradou platieb &iastkovych faktir alebo platby
kone&ne] faktiry, ma Zhotovitel’ narok na urok z omegkania vo vyske podla prislusnych -
pravaych predpisov z dlZnej sumy za kazdy deit omeSkania.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, ¥e dielo bude zhotovené rjadne a v&as, s maximalnou
odbornou starostlivost'ou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstardvanim a vieobecne
zéviznymi pravnymi predpismi apokynmi Objednévatefa abude mat® vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Diclo mé vady, ak:

a) nezodpovedd poziadavkém dohodnutym v tejto zmluve, prisluSnym STN EN
a zaviznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podla ¢l IX ods. 9.3 tejto
zmluvy,
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11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

12.1

d) m4i pravne vady vzmysle § 559 Obchodného zékonnika alebo je dielo zataZené
inymi pravami tretich osdb.

Zhotovite!’ nezodpovedé za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel' ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objedndvatela
v stlade s &l. VII ods. 7.3, bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouZiti trval.

Za skryté vady, ktoré Objedndvatel nemohol zistit' pri odovzdani aprevzati diela
zodpoveda Zhotovitel’ podas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podla § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zikonnika.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zaCina
plynit’ difom protokoldrneho prevzatia diela Objednévatelom a neplynie v Case, kedy
Objedn4vatel nemohol dielo uZivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'.

Zérukou Zhotovitel' preberd zaviizok, Ze predmet diela bude podas ziruCng) doby
sposobily na pouzitie na dohodnuty el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zaviizuje, Ze opravnent reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nésledne pisomnou formou.

Zhotovitel’ sa zavizuje zadat’ s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamdcie podla ods. 11.7 tohto &l. a vady bezodplatne odstranit’ v Iehote 15 dni od
prijatia reklamécie, ak si zmluvné strany nedohodni ind dizku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spi¥u zmluvné strany zapis, v ktorom uved:

- mend zastupcov zmluvnych stran,

- datum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a spbsob jej odstranenia,

- datum zacatia a ukondenia prac na odstraneni vady,

- celkovd doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

- vyjadrenia, &i vada brénila riadnemu uzivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, e bud zistené také vady diela, ktoré budi mat za nasledok zniZenie
technickych parametrov akvality, povaZuje sa to za podstatné porudenic zmluvy,
v désledku ktorého vznikd Objednévatel'ovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo

vyike 20 % z dodavok a prac, kiorgch sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objednavatela na nahradu $kody a odstipenie od zmluvy.

Clanok XII.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpovedd za ¥kodu, ktord vznikne Objednévatelovi alebo tretej osobe

v dosledku poruenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v dosledku
porudenia vieobecne zaviznych pravnych predpisov Zhotovitelom.
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12.2

13.1

13.2

13.3

14.1

14.2

V pripade vzniku $kody porudenim povinnost{ vyplyvajicich z tejto zmluvy kiorejkolvek
zmluvnej strane ma druhd strana narok na néhradu vzniknutej Skody.

Clanok X111

Prechod vlastnictva a nebezpetenstvo skody
Vlastnikom diela podas jeho realizdcie je zriadovatel Objednavatela — Trnavsky
samospravny kraj (dalej ako ,,Zriadovatel®), priSom Objednévatel’ ako organizicia
v zriad’ovatel'skej pdsobnosti Zriad'ovatel'a m4 dielo vo svojej sprave.
Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpetuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sudastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV ods. 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel’ zostdva vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariaden{ uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpedenstvo $kody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znaga Zhotovitel’ aZ do protokoldrneho prevzatia diela Objedndvatelom.

Clanok XIV.
Zmena zmluvy

Zmluyu moZno zmenit poas jej trvania bez nového verejného obstardvania v zmysle
ustanoveni § 18 zakona o verejnom obstardvani, Zmluvu moZno menit’ formou
pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpidu obidve zmluvné strany. Dodatky
budi oéislované podl'a ich poradia.

Ak Objednavatel’ poZaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.2.1 Objednavatel vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy Zhotovitel'ovi.

14.2.2 Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorufenia poZiadavky na zmenu

zmluvy, respektive vinej primerancj lehote dohodnutej zmluvnymi stranami
v z4vislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, vykond ocenenic zmeny zmluvy
poZadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali v rozpodte, bude pouzivat' jednotkové ceny
z rozpodtu, ktory je stéastou pévodnej zmluvy,

b) pri poloZkich, ktoré sa v rozpolte nevyskytovali, predloz Zhotovitel' v prilohe
kalkulaciu ceny,

¢) v pripade, Ze kalkuldcia ceny nebude predloZend alebo neddjde k dohode, budi
prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odportcanych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom buda prave vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budi odpolitavané v jednotkovych cenach vzmysle
rozpottu.

14.2.3 Objednévatel v lehote do 5 dnf odo diia dorudenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj

primeranej Ichote dohodnutej zmiuvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovane;
zmeny rozhodne &i trvd na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
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14.2.4 V pripade, 7e¢ Objedndvatel' sthlasi socenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma

14.3

14.4

14.5

14.6

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

zmluvnymi stranami pisomne uzavretd vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit' fakitru za podmienok uvedenych v &l. VI. tejto zmluvy
a na zéklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu faktiru
Zhotovitelovi uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodatotne Objednévatelom ma vplyv na
termin vystavby, s zmluvné strany oprdvnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budd dodrZané ustanovenia zikona o verejnom obstaravani.

V pripade, 7e zmenu dicla bude pozadovat’ Zhotovitel, postupuji zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 14.2 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mdzu byt realizované len na zéklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvorené¢ho dodatku k zmluve, v opaénom pripade
Objednévatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac préce zaplatit, Dodatok k zmluve
odstihlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podPatejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opréavitovat’ Zhotovitel'a k uplatfiovaniu ceny
za naviac prace vo faktire v zmysle ods. 14.2.

Clanok XV.
Odstapenie od zmluvy

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zékonnika za podstatné porusenie zmluvy, méZe opravnena
strana od zmluvy odstipit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez
7bytoéného odkladu, najneskdr viak do 15 dni po tom, ako sa o porudeni dozvedela.

Pre uréenic lehoty uvedenej v ods. 15.1 tohto &l. je rozhodujici datum diia dorucenia
oznamenia.

Ak oprévnend strana oznami druhej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podPa ods. 15.1 tohto &l. od zmluvy odstipit,
méZe od zmluvy odstpit’ len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zdkonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podfa ods. 15.1 tohto &l. stanovi
na dodatoéné plnenie dodatodnti lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti
dodatoénej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v ods. 15.1 tohto ¢L

Odstapenim od zmluvy zmluva zaniké diiom doruenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti zmluvnych strin okrem
nérokov na nahradu kody, ndrokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie
anarokov  vyplyvajlcich zustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za &ast’ diela, ktord bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohFadavok z titulu odstupenia od zmluvy:
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

a) cast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Zriad'ovatel'a,

b) zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohladavky.

Clanok XVI.
Zavereéné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavidzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit' obojstranne odsthlasenymi oéislovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani.

Obidve zmluvné strany prehlasujt, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, ze nebola
dohodnuté v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
uréito, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovend v styroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ dfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zikonov (zakon o slobode
informacif).

Neoddelitel'nou sucast'ou zmluvy je:
Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby

Priloha &. 2: Zoznam subdodavatel'ov (ak je relevantny).

V Cakajovciach dna 08.07.2024 V Hlohovei dia /V('(’?y M/{, %

Za Zhotovitel'a: Za Objednavatela:

la
4 odborné 8ko
Strednt Chnicka Lo

| 92
5 BARO-STAV, plus 8.r.0, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
Gakajovee 258, 951 %Cakajovcg

ICO: 52932982 DIC 1488607
é/ /,Z/%

Lukas Bl'ro Ing or ga Kropelova
konatel riaditel’ka $koly
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