ZMLUVA O DIELO

uzavreta podfa ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,,zmluva*“)

.
ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavater:

Nazov a adresa: Stredna odborna $kola technicka —
Miszaki Szakkozépiskola
Galanta
Esterhazyovcov 712/10
924 34 Galanta

v zastupeni:

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Beata Kissova

b) technickych

bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK88 8180 0000 0070 0049 5287

ICO: 00158984

DIC: 2021009265

Cislo telefénu: 031/7802492

e-mail: skola@sostechga.edu.sk

(d'alej len ,,Objednavater)

1.2 Zhotovitel:

Nazov a adresa: TOMRA STAV, s.r.o.

Javorova 5974, 929 01 Dunajska Streda
Zastupeny: Mgr. Rastislav Hansut - konate!
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. Rastislav Hansut - konatel
b) technickych: Mgr. Rastislav Han$ut - konatel
bankoveé spojenie: Prima Banka
¢. uctu: SK31 3100 0000 0042 1032 3906
ICO: 48097519
IC pre DPH: SK2100074143
¢. tel.: 0907 776 702
E-mail: r.hansut@mail.t-com.sk

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d'alej spoloéne ako ,,zmluvné strany“)
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je realizacia zmeny stavby ,,Rekonstrukcia kuchyne“(dalej len
.dielo*). Vykonanie diela spoéiva v realizacii stavebnych prac:

- Pripravné a buracie prace

- Stavebna Cast’

- Zdravotechnika

- Vzduchotechnika

- Plynoinstalacia

- NN pripojka

- Elektroinstalacia

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s poziadavkami Objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo
odovzdat Objednavatelovi. Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit
za jeho vykonanie cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych v €l. IV tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo vrozsahu podlfa tejto zmluvy, technickych
parametrov okien a dveri, ktoré su uvedené v prilohe €. 1 tejto zmluvy, grafickej prilohy
vykazu okien a dveri, ktora je prilohou €. 2 tejto zmluvy, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory
je prilohou €.3 tejto zmluvy a v sulade so Specifickymi podmienkami zakona &. 50/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov. Na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢.
124/2006 Z. z. o bezpectnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplineni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, nariadenie viady Slovenskej republiky €. 392/2006
Z. z. ominimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov, nariadenie viady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z.
o miniméinych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisku, zakon &.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach; vyhlaska &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Odborné prace musia byt vykonané len zamestnancami Zhotovitela alebo jeho
dodavatelov, ktori maju prislusna kvalifikaciu (platnd odbornt spésobilost) na vykonanie
tychto prac.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednéavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla § 117 zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zékon o verejnom obstaravani‘), ktorého Uspe$nym
uchadzacom sa stal Zhotovitel.

Miesto vykonania prac: Stredna odborna $kola technicka — Mlszaki Szakkézépiskola
Galanta, Esterhazyovcov 712/10, 92434 Galanta
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KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené vzmysle E&l. Il. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady

a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujlce rychlejsie opotrebenie
diela.

3.2 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych

prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych &innostiach na &astiach diela
zakrytych v &ase realizacie,

b) zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materialov,

c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

V.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je ur€ena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného

v zmysle zakona o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ato
nasledovne:

Cena bez DPH 177 832, 15 €
DPH 20 % 35 566,43 €
Cena za dielo celkom s DPH 213 398,58 €

(slovom: dvestotrinasttisic tristodevatdesiatosem eur, patdesiatosem centov)

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je

uvedena v prilohe €.2 tejto zmluvy — rozpocet stavby, ktora tvori neoddelitelna sucast tejto
zmluvy.

4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré si nevyhnutné

pre riadne spinenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa miestom rekonstrukcie viacucelovej budovy skoly,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vSetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahffa vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skisky a dalSie sUvisiace prace, ktoré budi potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych
podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:
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- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy avykonania komplexného vyskisania
a garanénych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie vzniknutého odpadu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci poéas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpeénosti technickych zariadeni po¢as vystavby,

- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastn vodorovnu a zvislt dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac.

4.6 Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvysenie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:
a) vliastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostato¢nej pripravy projektu,
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
$pecifikacie dodavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer.

4.8 Ak Zhotovitel neocenil niektoru polozku v rozpoéte alebo zmenil jej mnozstvo oproti vykazu
vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloziek ponukovej ceny Zhotovitela, a preto nema narok na Uhradu.

4.9 Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
zamenu materidlov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch vrozsahu, ktory
je v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie diela pozadovat zameny materialu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materialu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych
nakladov vynaloZzenych na zabezpecenie pévodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial k zamene dojde az pocas zabudovavania materialov. Uvedené skutocnosti
musia byt odsuhlasené zastupcom Objednavatela opravneneho na jednanie vo veciach
technickych uvedenych v &l. 1 bode1.1 tejto zmluvy.

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemdzu byt pri realizacii diela pouZité ine
materidly a zariadenia. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije
material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaruénej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
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V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo podla ¢l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom Case.
Termin zadatia prac: do 5 dni odo dfha nadobudnutia téinnosti tejto zmluvy.
Termin ukonéenia diela aj s vypratanim staveniska: do 60 dni od u€innosti zmluvy.

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na
omeskanie s plnenim alebo predizenie terminu plnenia podla bodu 5.1.

5.3 V pripade, Zze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o5 aviac pracovnych dni azarovern neinformuje
Objednavatela podla bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti
za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel je opravneny uplatnit' vo&i Zhotovitelovi
sankcie v zmysle ¢&l. IX. tejto zmluvy, ako aj odstupit od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela doslo

k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa prediZuje o dobu, na ktoru
bola realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma

Objednavatel pravo Ziadat nahradu skody, pricom mu vznika pravo na odstupenie od
zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktur a
b) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel raz mesacne k poslednému diu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré
oceni podla poloziek uvedenych v rozpocte (priloha €. 1). K supisu vykonanych prac sa
vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatela osoba opravnena na jednanie vo veciach

technickych uvedena v €l. | bode 1.1 tejto zmluvy Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitelovi
na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit
Ciastkovl faktiru na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej
Ciastkovej faktury bude prislusny Objednavatelom odsuhlaseny Supis vykonanych prac.
Uhrada cgiastkovej faktiry neznamend prevzatie prislugnej ¢asti prac Objednavatelom,
kedze dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskér v termine uvedenom v €l. 5 bode 5.1
tejto zmluvy. Kazdé ciastkové plnenie sa povazuje za samostatné zdanitelné pinenie
Zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit' iba prace a dodavky zrealizovane
a pisomne odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktury
budu vystavené prehladne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v &l. 1 bode 1.1 tejto zmluvy.
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6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika
pravo vystavit koneénu faktaru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov. V koneénej faktire budli vysporiadané vsetky zavazky
Objednavatela uhradit' cenu diela. Prilohami ku kone&nej faktire su Protokol o odovzdani
a prevzati diela a supis vdetkych Objednavatelom uz uhradenych faktir. Pri koneénej

fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu Eiastkovych
faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vznikna pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktur je 30 dni odo dna ich dorucenia Objednavatelovi. Zhotovitel vyhotovi
faktary v 2 originaloch. Jednotlivé Ciastkové faktury aj koneéna faktira musia obsahovat
nalezitosti danového dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1

zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len
»Obchodny zakonnik®).

6.8 Ak faktura nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne Gdaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit novu fakturu,

v tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat od terminu predloZenia novej
faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych Cciastkovymi fakturami aceny koneénej faktury nesmie
presiahnut cenu za dielo celkom podla €. IV bodu 4.1. tejto zmluvy.

Vil.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskér v defi zagatia prac, ato na
zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel Zhotovitelovi
odovzda taktiez potrebnu dokumentaciu (napr. sutazné podklady, vykaz vymer ).

7.1.2 Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatefa
7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fom

uvedenych sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s obsahom zapisu
suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne.
V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie
tymto poziadavkam Objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém

i dodrziavanie technoldgie postupov stavby a véeobecnych pravidiel bezpeénosti prace
(0. i. alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod.).
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7.3 Povinnosti zhotovitefa

7.3.1 Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skutoénosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych
podnikatelov Slovenska a zakonom ¢. 50/1976 Zb. o lzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov a predkladat stavebny dennik osobe opravnene;j

za Objednavatela na jednanie vo veciach technickych uvedenej v bode 1.1 &l. | tejto
zmluvy.

7.3.2 Sucgasne je Zhotovitel povinny zabezpedit podrobnu fotodokumentéciu stavebnych prac
a odovzdat' ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosiéi aj
pocas realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel' je povinny dodrziavat pokyny tykajluce sa diela dané mu Objednavatelom
pocas zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné
a kontrolné porady za u&asti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad
spisat' zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatela podla ¢l. |. bodu
1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3 dni doruéi vietkym ucastnikom.

7.3.5 AK pri zhotovovani diela ma ddjst' k zakrytiu vykonanych &innosti alebo &asti diela, je
Zhotovitel' povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany derl a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit' na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhladom na odbornu
sposobilost tuto nevhodnost' zistit'

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned' takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut Objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpelenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na viastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska,
zabezpeci jeho funkénost po celli dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpecit' i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych oséb
v priestore  staveniska a v ochrannej zdéne staveniska na verejnom
priestranstve, vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu oséb
v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zhotovitel zabezpeéi vo svojej rézii
pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia. Odborné prace
musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju
prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a st odborne zaskoleni na Specializované
prace. V pripade pouzitia otvoreného ohiia pri svojej ¢innosti je Zhotovitel povinny
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zabezpetit' poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace
s otvorenym ohnom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost' a akost

dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit sucast stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny pocéas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit' stavbu i jednotlivé prace
a postupy v sulade s nimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavaznost vsetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat
o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat' vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat véestranny

poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy azabezpeci koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, Zze pri uskuto¢fiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,

bez suhlasu opravnenych osob. V opaénom pripade znasa Zhotovitel' vSetky ddsledky
z toho vyplyvajlce.

7.3.14 Pripadnu zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’
so zastupcom Objednavatela uvedenym v €l. |. ods. 1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej
zmeny modze Objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasenu
zmenu poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spolupracovat s projektantom pri spracovani planu uzivania
verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu oséb, majetku alebo jej
poskodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla
uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v ¢ase podpisu zmluvy ma spinené povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budu na
strane Zhotovitela ako zmluvnej strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podla
predchadzajucej vety musia spinit vSetky tieto subjekty.

VIl
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat' riadne a véas zhotovené dielo Objednavatelovi najneskér
v termine uvedenom v &l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani
a prevzati diela, ktory podpisu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost na

odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni
vopred.
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8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat
udaje o Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela,
pripadne prilohy podla uvazenia Zhotovitela, pricom protokol musi jasne preukazat, ze
dielo bolo zhotovené a dodané podla poZiadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri originaly

protokolu su urCené pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitela. Za Objednavatela
prevezme dielo Ing. Beata Kissova.

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi doklady:
a) osvedCenia o akosti pouzitych materialov,
b) kopiu zo stavebneho dennika,
c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela
e) plan uzivania verejnych prac,
f) vyplnenym skdsobnym a kontrolnym planom podla § 13 zakona €. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

8.4 V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa
za to, Ze dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vyCistené od zvySkov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat'.

8.6 Zhotovitel je povinny ku dnfu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.7 Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise
so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskér
v termine urenom v zapise.

8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deft omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v &l. V bode 5.1 tejto zmiuvy,
- 332,- EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla €l. V bodu 5.1 tejto zmluvy,
- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania
s odstranenim vad diela v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou platieb Ciastkovych faktur alebo platby

koneénej faktury, ma Zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske podla prislusnych
pravnych predpisov z diZznej sumy za kazdy den omeskania.
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10.2

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a véas, s maximalnou
odbornou starostlivostou, v sulade stouto zmluvou, verejnym obstardavanim

a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat’
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym vtejto zmluve, prislusnym STNEN

a zavaznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c)

vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla €l. VIII bodu 8.3 tejto
zmiuvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

pravami tretich osdb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZzeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil Objednavatela
v stlade s €&l. VIl ods. 7.3. bodu 7.3.7 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel po¢as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi podla § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.

Zaru€na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba
zacina plynat’ diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case,
kedy Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude po€as zarucnej doby

sposobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpectenia poddodavok Zhotovitelom zacina zaruéna doba plynat diiom
odovzdania diela Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstraniovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od
prijatia reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnl inG dizku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

¢ Mena zastupcov zmluvnych stran,

o Datum odstranenia vady,

» Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

e Datum zacatia a ukon&enia prac na odstraneni vady,

¢ Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

» Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

o Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10V pripade, ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat' za nasledok zvy$enie jeho

ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné
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porusenie zmluvy, v désledku ktorého vznikd Objednavatelovi pravo na zlavu z
dohodnutej ceny diela vo vySke 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto

ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu Skody a odstupenie od
zmluvy.

Xl.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe

v désledku poruSenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku
porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

11.2 V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela poc€as jeho realizacie je Objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecéuje Zhotovitel.
Kipna cena tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla &l. IV bodu 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatelom pred ich zabudovanim.

12.3 NebezpeCenstvo Skody na diele ako ina veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela znasa Zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom.

XIIl.
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s pinenim tejto

zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

13.2 Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia
Vyhlasky ¢&. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢&innosti v zneni neskorsich
predpisov.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

14.1  Zmluvu mozno zmenit poc¢as jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zakona o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zmluvu mozno menit formou pisomného
dodatku k zmluve, ktory podpi$u obidve zmluvné strany. Dodatky budu o&islované podla
ich poradia.

14.2 Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.2.1 Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predloZi
pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.
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14.2.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dna doruéenia poziadavky na
zmenu zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej
Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel nasledovne:
a) pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouzivat jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je su¢astou pévodnej zmluvy,
b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocéte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny,
c) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budl
prace ocenené pomocou smernych orientagnych cien, odporuéanych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach vzmysle
rozpoctu.

14.2.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo dha doruéenia ocenenia zmeny zmluvy resp.
v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu

pozadovanej zmeny, rozhodne ¢&i trvd na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu
zamietne.

14.2.4 V pripade, ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel' je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v &lanku VI. tejto

zmluvy a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto vystavenu
faktaru Zhotovitelovi uhradit v stlade s podmienkami dohodnutymi v zmluve.

14.3 V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodatoéne Objednavatelom ma vplyv na

14.4

14.5

15.1

16.2

15.3

termin vystavby, s zmluvné strany opravnené pristlpit ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budl dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podla odseku 14.2 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mdzu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreneho dodatku k zmluve, v opa¢nom pripade
Objednavatelovi nevznika povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny
diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviovat Zhotovitela k uplathovaniu
ceny za naviac prace vo faktire v zmysle bodu 14.3 tohto ¢l..

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze
opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane
bez zbytoéného odkladu, najneskdr vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej vbode 15.1 je rozhodujuci datum dna doruenia
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 15.1 od zmluvy odstupit, méze od
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15.4

15.5

15.6

zmluvy odstupit' len spésobom pre nepodstatné porudenie zmluvy v zmysle § 346
Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 15.1 stanovi na
dodatoéné plnenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstlpit od zmluvy po uplynuti
dodatognej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika driom dorugenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

15.7 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstapenia od zmluvy:
a) cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava viastnictvom Objednavatela,
b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavazky a pohladavky.

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravene touto zmluvou sa vztahuju prislusnée
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom €. 343/2015 Z .z. o verejnom
obstaravani v zneni neskor$ich predpisov

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Zze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z viastnej
vole, urcite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel dve vyhotovenia.

Neoddelitelnou suéastou zmluvy su:
Priloha €.1: PD

¢.2: Rozpocet stavby.

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢€.211/2000 Z. z. o slobodnom

pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

v Galante, ara: [/ ()] ﬁj&m V Galante, dia /4 24 Lox.

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:




