| ZMLUVA O DIELO
uzavreta podl’a‘ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
| niektorych zakonov (d'alej len ,,zmluva®)

l
[ .
i ZMLUVNE STRANY

& Objedqavater:

Nazov a aqresa: Stredna odborna $kola technicka —

\ MUszaki Szakkozépiskola
| Galanta

| Esterhazyovcov 712/10

\ 924 34 Galanta

v zastupenizl‘
osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Beata Kissova

b) technickych

bankové sp%enie: Statna pokladnica

IBAN: SK88 8180 0000 0070 0049 5287
ICO: | 00158984

DIC: | 2021009265

gislo telefc'mq: 031/7802492

e-mail: |

skola@sostechga.edu.sk
\

|
\
(d'alej len ,,Objednavatel*)

1.2 Zhotovitdll’:

Nazov a adre|sa: Star Design, s.r.o.

| SNP 997/12

| 924 01 Galanta
Zastupeny: ‘|
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: '&

Mgr. Tomas Kovacs
b) technickych

Mgr. Tomas Kovacs

bankové spoje"lie: . VUB banka

¢. uctu: \ SK03 0200 0000 0039 6584 2953
ICO: | 47631805

IC pre DPH: | SK2023987614

C. tel.: ‘| 0803 201 706

E-mail: ‘

info@tommyko.com
|

(d'alej len ,,Zhotovitel’*‘)
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|
|
(d'alej spoloénﬂ ako ,,zmluvné strany®)
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24
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2.6

2.7

I,
| PREDMET ZMLUVY

PredmetorrLtejto zmluvy je realizacia zmeny stavby ,,Rekonstrukcia strechy objektu
telocvicne“(dalej len ,dielo). Rekonstrukcia strechy objektu $koly predstavuje
rekonstrukciu poskodenej izolacie strechy pouzitim hydroizolaénej folie v hrubke 1.5 mm,
zateplenie 8ikmej strechy izolaciou zo sklenenej viny vhodnej pre Sikmé strechy.
Sucastou rekonstrukcie je rekonstrukcia poskodenych Casti krovu v rozsahu vykazu
vymer, dodaclrie a montaz klampiarskych konstrukcii strechy a rekonstrukcia bleskozvodu
strechy telo |vic';ne.

Podrobny rozsah dodavok a stavebnych prac je uvedeny v rozpocte stavby, ktory je
neoddelitel‘rjgu sUcastou tejto zmluvy ako priloha €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s poziadavkami Objednavatela a riadne a v€as zhotovené dielo
odovzdat Objednavatelovi. Objednavatel sa zavazuje dokon&ené dielo prevziat' a zaplatit
za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v €l. IV tejto zmluve.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vrozsahu podla tejto zmluvy, technickych
parametrov, ktoré su uvedené v prilohe €. 1 tejto zmluvy, grafickej prilohy, ktora je prilohou
¢. 2 tejto zmluvy, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou €.3 tejto zmluvy a v sulade
so $pecifickymi podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa
vztahuju 3Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
nariadenie viady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie viady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisku, zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach; vyhlaska ¢&.
147/2013 Z. 2., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi slvisiacich a podrobnosti o odborne;j
spoOsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti a inych platnych pravnych predpisov
a technick90h|noriem.

dodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu (platnd odbornu spdsobilost) na vykonanie

Odborné pré?e musia byt vykonané len zamestnancami Zhotovitela alebo jeho
tychto prac.

zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze sU mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebne.

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“), ktorého uspeSnym
uchadzacom sa stal Zhotovitel.

Zhotovitel po%rdzuje ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa

Miesto vykongnia prac: Stredna odborna Skola technicka — Mlszaki Szakkdzépiskola
Galanta, Ester\azyovcov 712/10, 92434 Galanta
|
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M.
\ KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi| byt zhotovené vzmysle ¢l. Il. tejto zmluvy, nesmie mat zZiadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie
diela.

3.2 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat' kvalitu vykonanych
prac od zaciatku po ukonéenie diela dokumentmi:
a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych  innostiach na cCastiach diela
zakrytych v Case realizacie,

b) zapisy, protokoly a osved€enia o vykonanych skulskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materialov,

c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
d) preberaci|protokol o odovzdani a prevzati diela.

V.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je urCena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
v zmysle zakana o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to

nasledovne:
Cena bez 58 180,44 €
DPH 20 % 11 636,09 €
Cena za dielo celkom s DPH 69 816,53 €
(slovom: Sestdesiatdevattisicosemstosestnast eur, patdesiattri centov)

uvedena v prilohe &.1 tejto zmluvy — rozpocet stavby, ktora tvori neoddelitelnu stcast tejto
zmluvy.

4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Zze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné
pre riadne spinenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
) oboznamil sa miestom rekonstrukcie viacucelovej budovy skoly,
preverll miestne podmienky na stavenisku,
) zahrnul vsSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

) v.dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vSetky poziadavky na riadne
splneme diela

4.2 Podrobna spe&fkaca ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahfia vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych
podkladov, a to pajma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,
- normach|a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch,
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b) podmienck realizacie diela ak su potrebneé:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
trukcii, s vynimkou pripravy avykonania komplexného vyskuSania
nénych skusok,

y na odvoz a poplatky za ulozenie vzniknutého odpadu,

y na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
y na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

y na strazenie staveniska a stavby,

y suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,

y na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni po€as vystavby,

y vynaloZzené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

na vlastnl vodorovnu a zvislu dopravu,
na zabezpedéenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,
na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom

spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac.

4.6 Zhotovitel sa/nemoéze dovolavat a uplatiovat naroky na zvySenie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
c) nedostatkov|riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatocnej pripravy projektu,
e) zvysSenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
$pecifikacie dodavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer.

4.8 Ak Zhotovitel neocenil niektoru polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti vykazu
vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloziek ponukovej ceny Zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

opravneny v priebehu realizacie diela redukovat' rozsah prac, pripadne
ialov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch vrozsahu, ktory
je v sulade so Zzakonom o verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel |je opravneny iv priebehu realizacie diela pozadovat zameny materialu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zamenu materialu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych
nakladov vynalozenych na zabezpecenie pévodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial k Zamene dojde az pocas zabudovavania materialov. Uvedené skuto¢nosti
musia byt odsuhlasené zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenych v €l. 1 bode1.1 tejto zmluvy.

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemoézu byt pri realizacii diela pouzité iné
materidly a zariadenia. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije
material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je $kodlivy, resp. je po zarutnej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
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V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo podla ¢l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom Case.
Termin zaéatia prac: do 5 dni odo dna nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.
Termin ukon¢enia diela aj s vypratanim staveniska: do 60 dni od uginnosti zmluvy.

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na
omeskanie s|plnenim alebo predizenie terminu plnenia podla bodu 5.1.

53 V pnpade ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov

Uci na jeho strane o5 aviac pracovnych dni a zaroven neinformuje
Objednavatela podla bodu 5.2, povazuje sa toto omes$kanie alebo nesplnenie povinnosti
za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel je opravneny uplatnit’ vo&i Zhotovitelovi
sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy, ako aj odstupit’ od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v&asnym spolupdsobenim

Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa prediZzuje o dobu, na ktoru
bola realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, ze |Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma

Objednavatel |pravo Ziadat nahradu $kody, pricom mu vznika pravo na odstupenie od
zmiuvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych |Ciastkovych faktur a
b) koneénej faktdry.

6.2 Zhotovitel raz mesacne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktore
oceni podla poloziek uvedenych v rozpocte (priloha €. 1). K supisu vykonanych prac sa
vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatela osoba opravnena na jednanie vo veciach

technickych uvedena v €l. | bode 1.1 tejto zmluvy Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitelovi
na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit
Ciastkovu fakturu na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej
Ciastkovej faktury bude prislusny Objednavatelom odsuhlaseny Stpis vykonanych prac.
Uhrada ¢iastkove] faktury neznamena prevzatie prislusnej Casti prac Objednavatelom,
kedZe dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskoér v termine uvedenom v él. 5 bode 5.1
tejto zmluvy. Kazdé Ciastkové plnenie sa povazuje za samostatné zdanitelné plnenie
Zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba prace a dodavky zrealizované
a pisomne odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktary
budu vystavené prehladne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenym

zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v Cl. 1 bode 1.1 tejto zmluvy.
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6.5 Konecna faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika
pravo vystavit kone¢nu faktiru dfiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a!| nedorobkov. V koneénej faktire budl vysporiadané vSetky zavazky
Objednavatela uhradit cenu diela. Prilohami ku koneénej fakture su Protokol o odovzdani

6.6 Objednavatel|si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:
- oductovat! vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost' faktur je 30 dni odo dfa ich doru¢enia Objednavatelovi. Zhotovitel vyhotovi
faktury v 2 originaloch. Jednotlivé Ciastkové faktury aj koneéna faktura musia obsahovat
nalezitosti daffového dokladu. Faktura musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len
»Obchodny zakonnik®).

6.8 Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu faktiru,

v tomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predloZenia nove;j
faktury.

6.9 SucCet cien fakturovanych Cciastkovymi faktarami a ceny konecnej faktury nesmie
presiahnut cenu za dielo celkom podla €l. IV bodu 4.1. tejto zmluvy.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel| odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskoér v defi zaatia prac, a to na
zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel Zhotovitelovi
odovzda taktiez potrebnu dokumentéaciu (napr. sitazné podklady, vykaz vymer ).

7.1.2 Bezddévodne odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela
7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom

uvedenych sa yvyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu
suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel
odstranil vady |vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne.
V pripade, ze Zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie
tymto poZiadavkam Objednavatela, povazuje sa to za podstatné poru$enie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je|opravneny kontrolovat' priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém

i dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vS§eobecnych pravidiel bezpeénosti prace
(0. i. alkohol, begpetnostné opatrenia a pod.).
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7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel| je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skuto¢nosti rozhodujlce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvézom stavebnych
podnikatelav Slovenska a zakonom ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny dennik osobe opravnene;j
za Objedndvatela na jednanie vo veciach technickych uvedenej v bode 1.1 &l. | tejto
zmluvy.

7.3.2 Sucasne je|Zhotovitel povinny zabezpedit podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat|ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosii aj
pocas realizacie stavebnych prac.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovnée
a kontrolné porady za Ucasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatela podla &l. I. bodu
1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3 dni doruci vsetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych &innosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel' pgvinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu
realizovaneho diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany den a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na|nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovite] mohol vzhladom na odbornu
sposobilost tlito nevhodnost zistit'.

7.3.7 Ak Zhotovitel| zisti skryte prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, nawhnut Objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je| povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na viastné naklady zabezpeéi oplotenie staveniska,
zabezpeci jeho funkénost’ po cellu dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po

vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpec¢nost a ochranu zdravia véetkych oséb
v priestore taveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom
priestranstve, yykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu oséb
v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zhotovitel zabezpeli vo svojej rézii
pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia. Odborné prace
musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju
prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a st odborne zaskoleni na $pecializované
prace. V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej &innosti je Zhotovitel povinny
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zabezpecit! poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace
s otvorenym ohnom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit sucast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny poCas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické
poziadavky'a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit' stavbu i jednotlivé prace
- apostupy v sulade s nimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavaznost vsetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. Vsetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat
o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat' vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeli koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskutoCnovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konétrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,

bez suhlasu|opravnenych osdb. V opaénom pripade znasa Zhotovitel vSetky ddsledky
z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadnu zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit
Objednavatela uvedenym v &l. |. ods. 1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej
zmeny moze| Objednavatel zastavit' stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasenu
zmenu poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska avSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spolupracovat s projektantom pri spracovani planu uzivania
verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej
poskodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla
uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, ze v ¢ase podpisu zmluvy ma spinené povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni nigktorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budl na
strane Zhotovitela ako zmluvnej strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podla
predchadzajucej vety musia splnit' vSetky tieto subjekty.

VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v¢as zhotovené dielo Objednavatelovi najneskér
v termine uvedenom v €l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani
a prevzati diela,| ktory podpisu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost na

odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni
vopred.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpjsany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat
udaje o Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela,
pripadne prilohy podla uvazenia Zhotovitela, pricom protokol musi jasne preukazat, ze
dielo bolo zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri originaly

protokolu su uréené pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitela. Za Objednavatela
prevezme dielo Ing. Beata Kissova.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi doklady:
a) osvedcCenia o akosti pouzitych materialov,
b) kdpiulzo stavebneho dennika,
c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistene),
d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela
e) plan uzivania verejnych prac,
f) vyplnenym skusobnym a kontrolnym planom podla § 13 zakona &. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

V pripade, ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa
za to, ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vyCistené od zvySkov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat' a uzivat.

Zhotovitel' je povinny ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak po&as realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise
so Zhotovite|om zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel

ma povinnost odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskér
v termine ur¢enom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotoviteflom je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

IX.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy der omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odoyzdania diela dohodnuty v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,- EUR za kazdy aj zacaty tyzder omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla Cl. V bodu 5.1 tejto zmluvy,
- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania
s odstranenim vad diela v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou platieb &iastkovych faktir alebo platby

konecnej faktury, ma Zhotovitel narok na Urok z omeskania vo vyske podla prisludnych
pravnych predpisov z dlZznej sumy za kazdy defi omeskania.
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X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a véas, s maximalnou
odbornou | starostlivostou, vsulade stouto zmluvou, verejnym obstaravanim
a véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:
a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym vtejto zmluve, prislusnym STNEN
a zavaznym predpisom,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla &l. VIII bodu 8.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZzeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela
v stlade s €l. VIl ods. 7.3. bodu 7.3.7 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda 4hotovitel’ pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi podla § 562
ods. 2 pism.|c) Obchodneho zakonnika.

10.5 Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba
zacina plynut dhom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v ¢ase,
kedy Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

10.6 Zarukou Zhatovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude po€as zaruénej doby

spdsobily nal pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

10.7 V pripade zabezpec&enia poddodavok Zhotovitefom zacina zaruéna doba plynut’ driom
odovzdania diela Objednavatelovi.

10.8 Objednévatel‘Lsa zavazuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrariovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie padla bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od
prijatia reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnl inu dizku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

e Mena zgstupcov zmluvnych stran,

Datum odstranenia vady,

Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

Datum zacatia a ukonéenia prac na odstraneni vady,

Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

Vyjadrenia, &i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

® @ o e @ @

10.10V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budu mat za nasledok zvysenie jeho
ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné
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112

121

12.2

12.3

3.1

13.2

14.1

poruenie| zmluvy, v désledku ktorého vznikd Objednavatelovi pravo na zlavu z
dohodnutej ceny diela vo vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto

ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu $kody a odstupenie od
zmiuvy.

XI.
ZODPOVEDNOST zA SKODU

Zhotovitel' |zodpoveda za $kodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku| porusenia jeho povinnosti vyplyvajlucich ztejto zmluvy alebo v désledku
porusenia ySeobecne zavaznych pravnych predpisov.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla €l. IV bodu 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpec‘:{?stvo Skody na diele ako ina veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela znasa Zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom.

XIil.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvne strany sa dohodli, Ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto

zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podfa § 17
Obchodnéhp zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia
Vyhlasky €| 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o

odbornej spoésobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢&innosti v zneni neskorsich
predpisov.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Zmluvu mazno zmenit' pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni |§ 18 zakona o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zmluvu mozno menit formou pisomného

dodatku k zmluve, ktory podpiSu obidve zmluvné strany. Dodatky budu oéislované podla
ich poradia.

14.2 Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.2.1 Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju prediozi
pisomne prgstrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.
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b) pri

prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporuéanych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach vzmysle
rozpactu.

14.2.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo dra doruéenia ocenenia zmeny zmluvy resp.
v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu

pozadovanej| zmeny, rozhodne ¢&i trvda na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu
zamietne.

14.2.4 \V pripade, Zze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

14.3 Zhotovitel je opravneny vystavit' fakturu za podmienok uvedenych v ¢&lanku VI. tejto

zmluvy a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto vystavenu
fakturu Zhotovitelovi uhradit' v sulade s podmienkami dohodnutymi v zmluve.

14.4 V pripade, ak |rozsah zmien pozadovanych dodatoéne Objednavatelom ma vplyv na

14.5

14.6

1a.1

15.2

163

termin vystavby, su zmluvné strany opravnené pristupit ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Zze|budu dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, Zze| zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podfa odseku 14.2 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mézu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opaénom pripade
Objednavatelovi nevznika povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny
diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opravnovat Zhotovitel'a k uplatfiovaniu
ceny za naviac prace vo fakture v zmysle bodu 14.2 tohto ¢&l.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenig povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze
opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane
bez zbyto¢neho adkladu, najneskér véak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urCenie lehpty uvedenej vbode 15.1 je rozhodujuci datum dna dorucenia
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 15.1 od zmluvy odstupit, méze od
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15.4

15.5

15.6

zmluvy odstupit len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346
Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 15.1 stanovi na
dodatogné pinenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstlpit od zmluvy po uplynuti
dodato€nej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom doruéenia prejavu vOle opravnenej strany
druhej zmluynej strane.

Odstupenim| od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na |nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

15.7 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:
a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vliastnictvom Objednavatela,
b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat' svoje zavazky a pohladavky.

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuja prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi dodatkami

podpisanymi |opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom ¢&. 343/2015 Z .z. o verejnom
obstaravani v zneni neskors$ich predpisov

Obidve zmluvng strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Zze nebola

dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej
vole, urCite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v §tyroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel dve vyhotovenia.

Neoddelite/nou sucast'ou zmluvy su:
Priloha ¢.1: Rozpocet stavby.
8.2 PD

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost driom
nasledujucim pqg dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom

pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

V Galante, gﬁa;%gzozo _ V Galante, dia: 15.10.2020
,f' / /‘/ [ N

[
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