

ZMLUVA O DIELO

č. GA-2/2025

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Článok 1

Zmluvné strany

Objednávateľ:	
Obchodné meno:	Stredná odborná škola technická Galanta–Múszaki Szakközépiskola Galánta
Sídlo:	Esterházyovcov 712/10, 924 34 Galanta
V zastúpení:	Ing. Beáta Kissová, riaditeľka školy
e-mail:	kissova.beata@zupa-tt.sk
IČO:	00158984
IČ DPH (DIČ):	2021009265
Číslo účtu IBAN:	SK46 8180 0000 0070 0052 0972
Oprávnený rokovať vo veciach: - zmluvných - technických	Ing. Beáta Kissová Ing. Beáta Kissová
(v ďalšom texte tiež „objednávateľ“)	
Zhotoviteľ:	
Obchodné meno:	Adara Slovakia, s.r.o.
Štatutárny zástupca:	Ing. Anton Kúdela - konateľ
Sídlo:	A. Felcána 27, 920 01 Hlohovec
Zápis:	OR OS Trnava, Odd.: Sro, vložka č.: 11495/T
IČO:	36 232 335
IČ DPH (DIČ):	SK2020172979
Číslo účtu IBAN:	SK69 1100 0000 0026 2123 1038
Oprávnený rokovať vo veciach: - technických	Ing. Anton Kúdela
Kontaktné údaje: - telefón - fax - email	0905 305 337 info@adara.sk
(v ďalšom texte tiež „zhotoviteľ“)	
(v ďalšom texte spoločne tiež „zmluvné strany“)	

Článok 2

Predmet zmluvy

- 2.1 Táto zmluva je uzatvorená na základe výsledkov verejného obstarávania uskutočneného v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZVO“), ktoré objednávateľ vykonal v súvislosti s realizáciou projektu: „Modernizácia učebne a športového areálu, SOŠ technická GA “. Kód výzvy: PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR.
- 2.2 Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky:
GA-2-25_Obnova športového areálu pri SOŠ Technickej v Galante-1 etapa
V rámci verejného obstarávania bol zhotoviteľ úspešným uchádzačom a na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky zhotoviteľa sa zmluvné strany v slobodnej vôli v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto zmluvu.
- 2.3 Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela, ktoré je bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 – Výkaz výmer (ďalej ako „dielo“). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykoná pre objednávateľa predmetné dielo, za podmienok stanovených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch, podľa „Výkazu výmer“ (jednotlivých prác, činností, použitých materiálov) oceneného zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto

- zmluvy (Príloha č. 1 zmluvy) a v rozsahu a v kvalite podľa projektovej dokumentácie stavby, na základe ktorej zhotoviteľ výkaz výmer ocenil.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonávaní diela s odbornou starostlivosťou, vykonať dielo v súlade s podmienkami tejto zmluvy, odovzdať objednávateľovi dielo riadne a včas a bez vád.
 - 2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom predmetu zmluvy - diela, že sú mu známe technické špecifikácie a podmienky diela a podmienky na dodanie diela a že disponuje dostatočnými kapacitami a potrebnými odbornými znalosťami na kvalitnú a bezproblémovú realizáciu tejto zmluvy.
 - 2.6 Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok stanovených v tejto zmluve prevziať riadne a včas dielo a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa príslušných ustanovení tejto zmluvy.

Článok 3 Čas plnenia

- 3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
 - 3.1.1. prevzatie staveniska: najneskôr do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
 - 3.1.2. začatie prác dňom prevzatia staveniska
 - 3.1.3. **ukončenie prác: najneskôr do 150 kalendárnych dní od prevzatia staveniska**
Pri odovzdaní staveniska objednávateľ protokolárne odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach.
 - 3.1.4. uvoľnenie staveniska do 10 dní po ukončení preberacieho konania k dielu.
- 3.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 3.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
 - 3.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
 - 3.2.2. v prípade zmien a v rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
 - 3.2.3. vydania príkazov a zákazov orgánov verejnej správy, ak tieto neboli vyvolané/spôsobené konaním zhotoviteľa.
- 3.3. Predĺženie lehoty plnenia sa určia maximálne v preukázateľne nevyhnutnej dĺžke trvania okolnosti podľa bodu 3.2. písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením zmluvy podľa termínov v zmysle bodu 3.1. a bod 3.2. nebol uplatnený, má objednávateľ nárok na náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej ako „Obchodný zákonník“). **V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní o viac ako tri mesiace má objednávateľ právo pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa od tejto zmluvy odstúpiť.**
- 3.5. V prípade zastavenia prác a ukončenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa budú vykonané práce zúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa v súlade s Prílohou č. 1 k tejto zmluve.
- 3.6. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len „vyššia moc“).
- 3.7. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. Zmluvná strana, ktorá sa dozvie o existencii udalosti vyššej moci, je povinná o tom bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu. Ak udalosť vyššej moci trvá viac ako 60 dní odo dňa jej oznámenia druhej zmluvnej strane, má každá zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy.
- 3.8. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú – *vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzburá, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia.*
- 3.9. Za vyššiu moc sa však nepokladá bežne nepriaznivé počasie, nepokladajú sa ani okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.

Článok 4 Zmluvná cena

- 4.1. Zmluvná cena je výsledkom verejného obstarávania uvedeného v čl. 2 tejto zmluvy. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.3. Cena celkom je uvedená v členení:

cenová položka	cena v €
Cena celkom za dielo bez DPH	201 821,27
DPH 23%	46 418,89
Cena celkom za dielo s DPH	248 240,16

(slovom Dvestoštyridsaťosemtisícdeväťstoštyridsať + 16/100 € s DPH)

- 4.2. Celková cena diela je stanovená na základe oceneného Výkazu výmer, ktorý spoločne s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako Príloha č. 1. Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny sú ako necenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany záväzné. Cena za dielo je cena konečná a zahŕňa odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy o dielo, ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednávateľovi spĺňajúceho stanovený účel v rozsahu podľa tejto zmluvy. Ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v Prílohe č. 1 zmluvy o dielo sú považované za pevné a konečné. Celková cena za dielo, resp. ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v Prílohe č. 1 zmluvy pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované. Ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v Prílohe č. 1 zmluvy zahŕňajú úplnú cenu prác popísaných v jednotlivých položkách, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou diela. V prípade ak v Prílohe č. 1 zmluvy nie sú výslovne uvedené ceny výkonu, práce alebo dodávky, ktoré si vyžaduje úplná realizácia diela, ich cena je zahrnutá v iných ocenených položkách, resp. v konečnej cene za dielo.
- 4.3. K zmene ceny môže dôjsť v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní v prípade:
- 4.3.1. zmeny sadzby DPH,
- 4.3.2. rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy na základe požiadavky výlučne zo strany objednávateľa v súlade so ZVO,
- 4.3.3. nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom „Výkaze výmer“ zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto na základe odporúčania zhotoviteľa ukážu v priebehu prác ako nepotrebné a nebudú podľa konečného rozhodnutia objednávateľa na základe odporúčania zhotoviteľa vykonané.
- 4.4. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo za práce nad rámec zmluvy (ďalej len „práca navyše“), ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, teda takých prác, bez vykonania ktorých by nebolo možné dielo dokončiť v rozsahu a v kvalite podľa tejto zmluvy, ktoré uchádzač nezistil pri príprave ponuky a nepožiadal o vysvetlenie v lehote na predkladanie ponúk.
- 4.5. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia v prípadoch podľa článku 4.3. tejto zmluvy bude nasledovný:
- 4.5.1. Každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému „Výkazu výmer“, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými osobami.
- 4.5.2. V prípade súhlasu zmluvných strán, prípadne iných zo zákona oprávnených osôb so zmenou predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotoviteľ návrh dodatku k tejto zmluve, ktorý bude obsahovať zmenu výkazu výmer ako Prílohy č. 1. Takýto návrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovať:
- 4.5.2.1 rekapituláciu ceny, ktorá bude obsahovať cenu z prílohy č. 1, štruktúrovanú cenu práce navyše a celkovú cenu spolu,
- 4.5.2.2 položkovite ocenený „Výkaz výmer“ prác navyše,
- 4.5.2.3 položkovite odpočet ceny v rozsahu prác vykonaných v menšom rozsahu ako tieto vyplývajú z prílohy č. 1,
- 4.5.2.4 sprievodnú správu,
- 4.5.2.5 kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- 4.5.2.6 ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k zmene zmluvy a cene za vykonané dielo.

- 4.5.3. Pre ocenenie „Výkazu výmer“ u prác v prípade rozšírenia predmetu diela v súlade so ZVO a ustanoveniami tejto zmluvy bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- 4.5.3.1 pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo Výkaze výmer, bude používať ceny z rozpočtu,
 - 4.5.3.2 pri položkách, ktoré sa vo Výkaze výmer nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe k predmetnému dodatku kalkuláciu ceny,
 - 4.5.3.3 v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode o cene prác navyiac, budú tieto práce navyiac ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených objednávateľovi podľa cenníka CENKROS,
 - 4.5.3.4 práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z výkazu výmer budú odpočítavané v cenách podľa výkazu výmer.
- 4.5.4. Zhotoviteľ bude predkladať návrhy dodatkov k tejto zmluve v súlade s vyššie uvedeným objednávateľovi na odsúhlasenie. Objednávateľ predložený návrh dodatku k tejto zmluve s predchádzajúcim súhlasom Riadiaceho orgánu odsúhlasí a podpíše, príp. vráti zhotoviteľovi neodsúhlasený s odôvodnením do 20 dní od obdržania predmetného návrhu dodatku k tejto zmluve.
- 4.5.5. Dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny plnenia podľa tejto zmluvy, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny prác navyiac, ktoré sú špecifikované v tomto dodatku k zmluve vo faktúre.
- 4.5.6. V súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k zmluve s označením čísla dodatku.

Článok 5

Platobné podmienky

- 5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe konečnej faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po preberacom konaní (po protokolárnom odovzdaní diela bez väd objednávateľovi) po splnení týchto podmienok:
- 5.1.1. Konečná faktúra musí byť vystavená do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania diela bez väd na základe protokolu a súpisu vykonaných prác.
 - 5.1.2. Práce budú fakturované na základe overeného zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu podľa Výkazu výmer, ktorý spoločne s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č. 1. a prípadných zmien ceny, vykonaných prác podľa dodatku k tejto zmluve podľa bodu 4.5. tejto zmluvy.
 - 5.1.3. Overenie vykonaných prác vykoná stavebný dozor objednávateľa do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie a zhotoviteľ je povinný súpis opraviť v lehote 7 kalendárnych dní, odo dňa jeho vrátenia.
 - 5.1.4. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
- 5.2 Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a je povinný poslať poštou, alebo osobne do podateľne objednávateľa a zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: sostechga@zupa-tt.sk v 2 originálnych výtlačkoch vrátane všetkých príloh faktúry, okrem CD/ DVD s fotodokumentáciou, ktorá je predkladaná len v 1 origináli. Okrem náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- číslo faktúry resp. daňového dokladu
 - označenie objednávateľa a zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo, informácia o zápise), peňažný ústav, číslo účtu v súlade s údajmi uvedenými na tejto zmluve
 - IČO a IČ DPH zhotoviteľa, IČO a DIČ objednávateľa
 - miesto a názov diela,
 - číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
 - zdaniteľné obdobie
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry
 - kód projektu:
 - názov projektu:
 - operačný program:
 - fakturovanú celkovú účtovanú čiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta

- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
 - faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciu zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 10 digitálnych fotografií. Súpis prác a dodávok, bude vyhotovený podľa bodov 5.1.1. - 5.1.2. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek.
- 5.2.1 Dielo musí byť realizované výlučne v súlade so schváleným projektom, ktorý bol súčasťou súťažných podkladov a v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy. Na základe tohto ustanovenia je zhotoviteľ oprávnený fakturovať výlučne skutočne zrealizované práce, ktoré sú v súlade so schváleným projektom a oceneným výkazom výmer, ktoré sú prílohami tejto zmluvy.
 - 5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky a nespĺňa náležitosti ustanovení čl. 5.1 a 5.2. V takomto prípade nová 60 dňová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
 - 5.2.3 V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré neboli zhotoviteľom odstránené podľa čl. 6 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vystavenú faktúru vrátiť s uvedením dôvodu jej neuhradia, a fakturovanú cenu objednávateľ uhradí do 60 dní až po odstránení zistených väd po podpísaní zápisnice o odstránení väd a nedorobkov.
 - 5.2.4 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.
 - 5.2.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo nezaplatiť zhotoviteľovi 5 % z dohodnutej ceny do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní verejnej práce v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Splnenie kvalitatívnych parametrov bude objednávateľovi preukázané odovzdaním fotodokumentácie a dokumentov uvedených v čl. 6 ods. 6.4 bod 6.4.7 tejto zmluvy.
 - 5.2.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne započítať všetky pohľadávky, ktoré mu vznikli voči Zhotoviteľovi z titulu zmluvnej pokuty vyplývajúcej z tejto zmluvy.

Článok 6

Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

- 6.1.1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ za celú dobu, v ktorej je v omeškaní.
- 6.1.2 Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy (najmä zákon č. 25/2002 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon), zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok.
- 6.1.3 Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu prevádzkových, sociálnych a výrobných zariadení staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.

6.2 Realizácia:

- 6.2.1 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska.
- 6.2.2 Vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky.
- 6.2.3 Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.
- 6.2.4 Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením.
- 6.2.5 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný bezodkladne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady.
- 6.2.6 Pri odovzdaní plnenia podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne

- prevádzkovať.
- 6.2.7 Po termíne odovzdania a prevzatia stavby – plnenia podľa tejto zmluvy, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie vád a nedorobkov, s ktorými objednávateľ plnenie podľa tejto zmluvy prevzal. Po odstránení vád a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 30 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva a projektová dokumentácia (ďalej PD), overenie predmetu stavby, kolaudačné osvedčenie pre zariadenie staveniska či iné relevantný doklad.
- 6.2.8 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením podľa tejto zmluvy na vlastné náklady, na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo podľa zmluvy, pričom sa zaväzuje dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, technické špecifikácie, a technické predpisy a všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 6.2.9 Objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu diela podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom zhotoviteľ zabezpečí osobe vykonávajúcej stavebný dozor prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde zhotoviteľ realizuje plnenie podľa tejto zmluvy a ich súčastí alebo sa skladuje materiál potrebný na plnenie podľa tejto zmluvy. Na vyžiadanie musia byť osobe vykonávajúcej stavebný dozor predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 6.2.10 Stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané na dokončenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je na základe takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinný:
- 6.2.10.1. zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve pri dodržaní postupu podľa bodu 4.3. a nasl. tejto zmluvy,
- 6.2.10.2. nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí pri dodržaní postupu podľa bodu 4.3. a nasl. tejto zmluvy,
- 6.2.10.3. zmeniť druh alebo kvalitu prác nevyhnutných na riadne dokončenie diela podľa tejto zmluvy pri dodržaní postupu podľa bodu 4.3. a nasl. tejto zmluvy
- 6.2.10.4. zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela, ak je zmena nevyhnutná na riadne dokončenie diela podľa tejto zmluvy pri dodržaní postupu podľa bodu 4.3. a nasl. tejto zmluvy
- 6.2.10.5. zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí, ak je zmena nevyhnutná na riadne dokončenie diela podľa tejto zmluvy pri dodržaní postupu podľa bodu 4.3. a nasl. tejto zmluvy.
- Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.
- 6.2.11 Zhotoviteľ nevykoná zmeny plnenia podľa tejto zmluvy bez príkazu stavebného dozoru a bez dodržania postupu pri zmenách plnenia podľa tejto zmluvy. Za zmenu plnenia podľa tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác, zhotoviteľ je povinný reálne vykonať práce uvedené v popise prác, ktoré na základe zistenia stavebného dozoru neboli vykonané a ktoré mali byť vykonané podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
- 6.2.12 Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí zhotoviteľ na opätovné požiadanie stavebného dozoru vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené viac náklady, tie potom znáša objednávateľ, avšak pri zmene ceny za vykonané dielo musí byť dodržaný postup podľa Čl. 4 a Čl. 5. tejto zmluvy, a ust. zákona o verejnom obstarávaní. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu.
- 6.2.13 Objednávateľ je oprávnený organizovať a realizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne.
- 6.2.14 Objednávateľ ak môže, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:
- 6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
- 6.2.14.2. vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.

Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou.

- 6.2.15 Materiály, stavebné diela a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi alebo vyhláseniami o zhode v zmysle zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže na odstránenie väd stanoviť termín primeraný ich rozsahu. Vady zistené pri odovzdávaní predmetu diela je zhotoviteľ povinný odstrániť bez zbytočného odkladu, ak mu objednávateľ neurčí inú lehotu, najneskôr však v lehote 10 kalendárnych dní. Objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia väd zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie zmluvných pokút sa riadi touto zmluvou.
- 6.2.16 Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak vplyvom vyššej moci dôjde k vzniku okolností, ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote plnenia a zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi a preukáže objednávateľovi vznik tejto okolnosti, lehota na plnenie sa primerane predĺži o dobu trvania takejto prekážky.
- 6.2.17 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie.
- 6.2.18 Žiadna časť plnenia podľa tejto zmluvy nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred písomne oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakryvať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. Ak stavebný dozor nevykoná kontrolu do 2 pracovných dní od upozornenia zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený príslušnú časť diela zakryť. V prípade, že ju stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa nevykoná, je objednávateľ povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ sa takéto odkrytie za účelom kontroly vyžaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 6.2.19 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnení podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.

6.3 Stavebný denník:

- 6.3.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom v jazyku slovenskom, a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníku odoberá stavebný dozor,
- 6.3.2 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác.
- 6.3.3 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam projektant, stavebný dozor objednávateľa, ním poverená osoba, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy.
- 6.3.4 Denné záznamy sa píšú do stavebného denníka - knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
- 6.3.5 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác.
- 6.3.6 Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady.
- 6.3.7 Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:

- 6.4.1 Dielo sa považuje za dodané riadne a včas podľa tejto zmluvy, až po dodaní diela po odstránení všetkých väd uvedených v preberacom protokole.
- 6.4.2 Dielo nemožno prebrať po ucelených častiach, resp. etapách, ale až po jeho úplnom dokončení.
- 6.4.3 Prevzatím predmetu diela prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na Trnavský samosprávny kraj – zriaďovateľa objednávateľa, pričom objednávateľ nadobúda dielo do svojej správy.
- 6.4.4 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevziať dielo pre vady a to až do doby ich odstránenia. Pokiaľ objednávateľ odmietne predmet zmluvy prevziať, je povinný uviesť v preberacom protokole svoje dôvody.
- 6.4.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.
- 6.4.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzďavaného plnenia podľa tejto zmluvy. Predmet zmluvy (dielo) musí byť po dokončení diela a skúšky funkčnosti diela kompletný, musí byť bez závad a musí spĺňať všetky funkčné a platnými normami predpísané vlastnosti.
- 6.4.7 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
- 6.4.7.1 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v čiernotlači, vrátane odovzdania projektu skutočného vyhotovenia na digitálnom médiu CD,
 - 6.4.7.2 zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzďavanej dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overeným prekladom do slovenského jazyka,
 - 6.4.7.3 zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - 6.4.7.4 zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
 - 6.4.7.5 zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
 - 6.4.7.6 doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - 6.4.7.7 východiskové revízne správy elektrických zariadení,
 - 6.4.7.8 stavebné denníky.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre neukončenie preberacieho konania.
- 6.4.8 Zápisnicu o prevzatí plnenia podľa tejto zmluvy – protokol spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak.
- 6.4.9 Ak objednávateľ odmietne plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení vytykaných väd a nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici – preberaciemu protokolu.
- 6.4.10 V prípade rozporov medzi objednávateľom a zhotoviteľom ohľadom zistených väd pri preberaní diela, je zhotoviteľ povinný neodkladne zabezpečiť odborné vyjadrenie tretej osoby – nezávislého autorizovaného odborníka. Ak objednávateľ do piatich pracovných dní od jeho predloženia písomne vyjadří súhlas s jeho odborným vyjadrením, bude to znamenať, že odstraňovanie predmetnej vady bude v intenciách tohto odborného vyjadrenia. V prípade jeho nesúhlasu, je povinný zabezpečiť odborné vyjadrenie ďalšieho nezávislého autorizovaného odborníka. Ak nastane nesúlad medzi odbornými vyjadreniami zabezpečenými každou zo zmluvných strán, tak sú zmluvné strany povinné prioritne tieto rozpory riešiť vzájomným rokovaním a dohodou ohľadom sporných skutočností.
- 6.5 Osobitné technické podmienky:
- 6.5.1 Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom písomnou formou.
 - 6.5.2 Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami.
 - 6.5.3 Nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

Článok 7

Subdodávatelia a register partnerov verejného sektora

- 7.1 Zhotoviteľ môže na splnenie zmluvy využiť subdodávateľov, pričom však zodpovedá voči Objednávateľovi ako keby plnil sám, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite a súčasne Zhotoviteľ nesmie zadať splnenie celej zmluvy len jednému subdodávateľovi.

- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude pri plnení predmetu podľa tejto zmluvy spolupracovať s tretími osobami, bude postupovať v súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní a s pravidlami pre zmenu subdodávateľa uvedenými v tomto článku zmluvy.
- 7.3 V prípade, že má Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy uzavretú subdodávateľskú zmluvu/zmluvy so subdodávateľom/subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní predmetu tejto zmluvy, je povinný pri podpise tejto zmluvy písomne uviesť v Prílohe č. 2 „Zoznam subdodávateľov“ (ďalej ako „Príloha č. 2“) údaje o subdodávateľovi/subdodávateľoch v rozsahu podľa ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní:
- meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov,
 - adresa pobytu alebo sídlo,
 - IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO,
 - podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadrení a predmet subdodávok (stručný popis plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom subdodávky), ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Príloha č. 2 je v takom prípade neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 7.4 Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v súťažných podkladoch a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.
- 7.5 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy žiadať Zhotoviteľa o okamžitú výmenu ktoréhokoľvek z jeho subdodávateľov, ak sa preukáže, že subdodávateľ postupuje tak, že sa dielo alebo jeho časť vykonáva v rozpore s podmienkami tejto zmluvy. V prípade podľa predchádzajúcej vety má Zhotoviteľ povinnosť vymeniť subdodávateľa a oznámiť jeho identifikáciu Objednávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa, kedy ho o výmenu Objednávateľ požiadal.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to do 5 pracovných dní odo dňa, kedy sa Zhotoviteľ dozvedel o tejto zmene.
- 7.7 K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení Objednávateľom na základe aktualizovania Prílohy č. 2 dodatkom k zmluve a postupom upraveným v tomto článku zmluvy. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu ako sú údaje uvedené v ods. 3 tohto článku (aktualizovaný zoznam subdodávateľov).
- 7.8 V prípade zmeny subdodávateľa alebo doplnenia ďalšieho subdodávateľa počas trvania zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu alebo doplnenie týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v súťažných podkladoch a zároveň nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie dodávať tovar / poskytovať službu / realizovať práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti k predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť. Zhotoviteľ preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia nového subdodávateľa predložením relevantných dokladov spolu s písomným oznámením o zmene subdodávateľa v lehote podľa bodu 6. Zároveň každý takýto subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 7.9 V prípade, že navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti ako bolo zadefinované v súťažných podkladoch Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho nahradenie, ak Objednávateľ neurčí dlhšiu lehotu.
- 7.10 V prípade, že Zhotoviteľ nedoručí návrh nového subdodávateľa v lehote podľa predchádzajúceho odseku tohto článku tejto zmluvy, bude toto Objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu podľa článku čl. 9 tejto zmluvy ako i právo odstúpiť od tejto zmluvy.
- 7.11 Ak je to relevantné, Zhotoviteľ, jeho subdodávateľa v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a subdodávateľa podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“) musia byť zapísaní do registra partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania tejto zmluvy. U subdodávateľov táto povinnosť platí len vtedy, ak subdodávateľa majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z.. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. 9 tejto zmluvy a súčasne právo na odstúpenie od tejto zmluvy.
- 7.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľa, ktorým vznikla povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.
- 7.13 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle

ustanovenia § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. Kým nie je v registri konečných užívateľov výhod zapísané overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, Objednávateľ nie je povinný plniť zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania. Dôvodom na odstúpenie od tejto Zmluvy je právoplatné rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. (výmaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékoľvek porušenie povinností ustanovených zákonom č. 315/2016 Z. z. Právo odstúpiť od tejto zmluvy vzniká Objednávateľovi aj vtedy, ak Zhotoviteľ je viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinností podľa ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zákona č. 315/2016 Z. z. Kým Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti podľa zákona č. 315/2016 Z. z., Objednávateľ nie je povinný plniť z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania.

Článok 8

Zodpovednosť za vady a záruky

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenie podľa tejto zmluvy bude mať dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 8.2 Ak objednávateľ prevezme plnenie podľa tejto zmluvy s vadami, či už zjavnými alebo skrytými, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 8.3 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vadu plnenia podľa tejto zmluvy odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady na odstránenie väd až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
- 8.4 Ak sa vyskytne vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť plnenia podľa tejto zmluvy a táto je zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle platných právnych predpisov.
- 8.5 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku 60 mesiacov na stavebnú časť a na technologické dodávky záručnú dobu v trvaní 24 mesiacov, resp. v prípade poskytnutia dlhšej záruky dodávateľom, platí dlhšia záručná doba od protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby. Poskytnutou zárukou zhotoviteľ ručí, že predmet zmluvy bude mať po celý čas trvania záručnej doby vlastnosti stanovené touto zmluvou. Zhotoviteľ preberá záruku podľa všeobecne platných podmienok v SR a v Európskej únii.
- 8.6 Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvá v rámci plnenia zmluvy sa zhodujú s údajmi v sprievodných dokladoch.
- 8.7 Objednávateľ je povinný vady po ich zistení bez zbytočného odkladu písomne reklamovať, pričom uvedie o akú vadu sa jedná.
- 8.8 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 3 pracovných dní po doručení reklamácie písomne doručiť objednávateľovi oznámenie o prijatí reklamácie, o jej uznaní a o lehote odstránenia vady.
- 8.9 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej doby, pričom aj reklamácia preukázateľne odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej doby sa považuje za uplatnenú v záručnej dobe.
- 8.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať reklamáciu na jeho adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, alebo v prípade zmeny adresy zhotoviteľa na novej adrese. Každú zmenu adresy sa zhotoviteľ zaväzuje neodkladne oznámiť objednávateľovi.
- 8.11 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 30 (slovom: tridsiatich) kalendárnych dní.
- 8.12 V prípade, že zhotoviteľ v lehote do 3 pracovných dní (slovom troch) nedoručí objednávateľovi rozhodnutie o vybavení reklamácie, má sa za to, že reklamáciu v plnom rozsahu uznal ako oprávnenú.
- 8.13 Ak reklamovaná vada diela nebude zhotoviteľom odstránená v stanovenej lehote má objednávateľ právo dať reklamovanú vadu odstrániť prostredníctvom tretej osoby na náklady a nebezpečenstvo zhotoviteľa.

Článok 9

Zmluvné pokuty

- 9.1 Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo v súlade s touto zmluvou prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho časti v záručnej dobe, objednávateľ vyzve zhotoviteľa alebo v rámci záručnej doby uplatní reklamáciu a zhotoviteľ neodstráni vadu v lehote podľa čl. 6.2.15 tejto zmluvy (ak ide o vadu zistenú pri odovzdávaní diela) alebo v lehote podľa čl. 8 a nasl. tejto zmluvy (ak ide o vadu zistenú v rámci záručnej doby po prevzatí diela), zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH** za každý deň až do dňa odstránenia vady.
- 9.2 Ak zhotoviteľ nedodrží termín dokončenia diela podľa čl. 3 bodu 3.1.3. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania. Ak zhotoviteľ neuvolní

stavenisko do 3 pracovných dní po výzve objednávateľom, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.

- 9.3 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti so zmenou subdodávateľa podľa čl. 7 tejto zmluvy má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej zmluvnej ceny s DPH za každé jednotlivé porušenie.
- 9.4 V prípade, že Zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávateľa porušia povinnosť byť zapísaní do registra partnerov verejného sektora podľa čl. 7 tejto zmluvy, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.
- 9.5 Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.
- 9.6 Zmluvné pokuty dohodnuté a stanovené v zmysle tejto zmluvy sú splatné dňom uvedeným na faktúre ako deň splatnosti. Ako deň splatnosti na faktúre bude uvedený **15. deň odo dňa doručenia prvej písomnej výzvy** objednávateľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa.
- 9.7 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezabavuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.
- 9.8 Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na **náhradu škody** spôsobenej vadami diela, omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.
- 9.9 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

Článok 10

Ostatné práva a povinnosti

- 10.1. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa plnenia zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy alebo postúpiť pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.
- 10.3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.
- 10.4. Zhotoviteľ umožní Európskej komisii, Európskemu úradu boja proti podvodom a Európskemu dvoru audítorov, aby prostredníctvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizáciu plnenia zmluvy, a aby v prípade potreby na základe podporných dokumentov vykonali úplnú kontrolu účtovnej uzávierky, účtovných dokladov, a všetkých ostatných dokumentov vzťahujúcich sa na financovanie plnenia zmluvy.
- 10.5. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP na projekt Modernizácia učebne a športového areálu, SOŠ technická GA, kód výzvy: PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR. (ďalej ako „Zmluva o NFP“) s oprávnením objednávateľa a oprávnených orgánov v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky a príslušného poskytovateľa dotácie vykonávať kontrolu a/alebo audit u zhotoviteľa, umožniť vstup do kontrolovaných objektov oprávnenej osobe objednávateľa a ostatným orgánom kontroly a auditu (najmä riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, certifikačný orgán, orgán auditu), poskytnúť vyžiadajú dokumentáciu od zhotoviteľa, zabezpečiť prítomnosť oprávnených osôb zo strany zhotoviteľa, prijatie nápravných opatrení a definovanie termínov na odstránenie zistených nedostatkov. Oprávnení kontrolní zamestnanci môžu vykonávať kontrolu Zhotoviteľa a to v rozsahu kontroly obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou Projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu.
- Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Článok 11

Ukončenie zmluvy

- 11.1 Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
- 11.2 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a Obchodný zákonník. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- 11.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 11.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa aj v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
- 11.5 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých navyšiac nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
- 11.6 Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

- 12.1 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len v súlade s § 18 ZVO písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 12.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 20 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 12.4 Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
- 12.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy so Zhotoviteľom, bez akýchkoľvek sankcií, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy, v prípade ak výsledky finančnej kontroly Poskytoviteľa príspevku na základe zmluvy o NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z predmetného verejného obstarávania stavebných prác alebo iných postupov dotácia nebude poskytnutá Objednávateľovi. V zmysle tohto ustanovenia je Objednávateľ povinný informovať Zhotoviteľa nasledujúci pracovný deň po dni doručenia predmetnej správy o neschválení dotácie a následne písomne odstúpiť od predmetnej zmluvy.
- 12.6 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami, účinnosť splnením týchto 2 kumulatívnych podmienok:
 - a) nadobudnutie účinnosti Zmluvy o NFP a súčasne
 - b) zverejnenie tejto zmluvy v súlade v Centrálnom registri zmlúv.
- 12.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 – Výkaz výmer,
Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov
- 12.8 Spory medzi zmluvnými stranami sa budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadajú jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 12.9 Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

Galanta, dňa 13.11.2025

V Hlohovci, dňa 26.9.2025

Ing. Beáta Kissová
riadiťka

Ing. Anton Kúdela
štatutárny zástupca zhotoviteľa

REKAPITULÁCIA

Stavba: Obnova športového areálu pri SOŠ Technickej v Galante
Objekt: Bezbariérový chodník
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Stredná odborná škola technická, Esterházyovcov 712/10, 924 34 Galanta
Zhotoviteľ: ADARA Slovakia, s r.o., A. Felcána 27, 920 01 Hlohovec, IČO: 36232335
Dátum: 10.9.2025

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	201821,27
1	SO 01.1 - Atletická dráha , SO 01.2 Skok do diaľky	197127,00
2	Bezbariérový chodník	4694,27
	Celkom	201821,27

Výkaz výmer

Stavba:

Obnova športového areálu pri SOŠ Technickej v Galante

Objekt:

SO 01.1 - Atletická dráha , SO 01.2 Skok do diaľky

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Stredná odborná škola technická, Esterházyovcov 712/10, 924 34 Galanta

Zhotoviteľ:

ADARA Slovakia, s r.o., A. Felcána 27, 920 01 Hlohovec, IČO: 36232335

Dátum:

10.9.2025

P.Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	3	4	5	6	7
							197127,00
		1	Zemné práce				20624,12
1	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3 ,(max.200mm)-doskočisko 400mm-1171m2+21m2	m3	242,600	17,400	4221,24
2	001	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3(vsakovacie jamy)	m3	9,360	14,600	136,66
3	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3(drenáž)	m3	55,500	22,500	1248,75
4	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3(obrubníky)	m3	55,300	22,500	1244,25
5	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 10000 m	m3	362,760	2,350	852,49
6	001	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	362,760	0,650	235,79
7	001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	362,760	2,450	888,76
8	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	362,760	1,860	674,73
9	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	456,000	19,000	8664,00
10	001	175101000	Terénne zapravenie sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 so zasiatím trávneho semena	m2	381,000	6,450	2457,45
		2	Zakladanie				4258,22
11	002	211521111.1	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32 alebo riečne kamenivo vrátane dodávky kameniva-vrátane vsakovacích jám	m3	64,860	23,400	1517,72
12	002	211971121	Zhotov. oplášť výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2,5 m vrátane doskočiska	m2	450,000	3,120	1404,00
13	MA1	6936651000.1	Geotextilie 200g/m2, 50m	m2	450,000	2,970	1336,50
		5	Komunikácie				40978,08
14	Z21	564721111.3	Podklad z kameniva drveného veľ. 32-63 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.170 mm	m2	1 171,000	13,800	16159,80
15	MA1	564721111.3	Podklad z kameniva drveného veľ. 16-32 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	1 171,000	11,540	13513,34
15	MA1	564721111.3	Podklad z kameniva drveného veľ. 0-4 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.30 mm	m2	1 171,000	9,140	10702,94
16	Z21	564721111	Podklad z kremičitého piesku typ SH 032 tr.A s rozprestretím hr.300 mm-21m2 pre skok do diaľky	T	14,000	43,000	602,00
		8	Rúrové vedenie				1587,30
17	311	871219111	Ukladanie drenážneho potrubia bez výkop. systémom z flexibilného PVC bez obšypu	m	370,000	1,980	732,60
18	MA1	2861121630.2	Drenážna rúrka perforovaná , DN 65 -100 mm ,	m	370,000	2,310	854,70
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				19845,68
19	Z21	916561111	Osadenie obrubníka betón a gumenného, do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou vrátane dodávky betónu	m	778,000	13,800	10736,40
20	MA1	5893281700	Betón C 16/20, (pre osadenie obrubníkov)	m3	44,22	139,000	6146,58
21	MA1	5921745000	Obrubník betónový š. - 80mm,rozmer: 80x250x1000-pre atľ dráhu a rozbežisko	m	442,000	3,800	1679,60
22	MA1	5921745000	Obrubník betónový š. - 80mm,rozmer: 80x250x500-pre oblúky atľ dráhy	m	315,000	3,100	976,50
23	MA1	5921745000	Obrubník gumenný š. - 50mm,rozmer: 50x200x950-pre doskočisko	m	21,000	14,600	306,60
		T03	Pružná podkladná vrstva-gumoasfalt				29509,20
24	PK	TEN000012T09.1	Pružná priepustná podložka / zmes kameniva,gum. granulátu a PU pojiva / hr.30 mm	m2	1 171,000	25,200	29509,20
		T03	Pružná podkladná vrstva-Penetrácia				9133,80
25	PK	TEN000012T09.1	Penetrácia 0,3kg/m2	m2	1 171,000	7,800	9133,80
		T10	Umelé povrchy				69360,60
26	TEN	00040.2	TARTAN striekaný priepustný pre bežecké dráhy hr.10+3 mm Tento typ povrchu „Spray coat“ je tvorený základnou vrstvou čierneho gumového granulátu SBR frakcie 1-3 mm spojeného polyuretánovým pojivom, ktorá sa kladie v priemernej hr. 10mm. Zmes sa mieša na mieste stavby a nanáša sa špeciálnym k tomu určeným finišerom na celú plochu, čím vytvára monolitický, bezšpárový a vodopriepustný celok. Na túto vrstvu sa vykonáva nástreč hr. 3mm z jemného gumového granulátu EPDM frakcie 0,5-1,5 mm a EPDM prach spôsobujúceho zdrsnenie a protišmikový efekt. Celková hr. povrchu je teda 13mm. Tento povrch je určený špeciálne pre atletiku. Umelý povrch bude červený a musí mať platný certifikát medzinárodnej atletickej federácie IAAF. Čiarovanie jednotlivých dráh na ovále a základných handicapov bude bielu farbou, ostatné handicapy budú v rozdielnych farebných odtieňoch. 1) Požadované technické vlastnosti: a) Podľa IAAF špecifikácie Úhľm dopedu – min 35% Vertikálna deformácia – min 1,5 mm Kĺzkosť – min 0,5 Vodopriepustnosť – 0,052cm/s Pevnosť v ťahu – min 0,6 N/mm2 Pretiaženie – min 70% b) Podľa špecifikácie DIN V 18035-6 Štandardná deformácia – min 0,6 mm Odporové opotrebenie – max. 1 mm Odcílnosť pri použití tretier – trieda 1 c) Klasifikácia podľa ASTM F 2157-08 Trieda 1 (najvyššia možná klasifikácia)	m2	1 171,000	51,000	59721,00

2) Požadované environmentálne vlastnosti podľa DIN 18035-6 pre životné prostredie

DOC – max 10
 Olovo (Pb) – max 0,01mg/l
 Kadmium (Cd) – max 0,001 mg/l
 Chróm total (Cr) – max 0,01 mg/l
 Chróm VI (CrVI) – max 0,01 mg/l
 Ortuť (Hg) – max 0,001 mg/l
 Zinok (Zn) – max 1 mg/l
 Selen (Sn) – max 0,01 mg/l
 Zápach – bez zápachu

27	PK TEN00040.2	Čiarovanie na tartan-polyuretánová farba,čiarý š.50mm	m	912,000	4,800	4377,60
28	PK TEN00005	Ostatné náklady na presun a manipuláciu s materiál.	kpl	1,000	4 650,000	4650,00
29	PK TEN00000	Odráz. Doska, s kastlíkom, dodávka a montáž	kpl	1,000	612,000	612,00
	D990	Ostatné investičné náklady				1830,00
30	PK T000000101T	Náklady na vytýčenie stavby	kpl	1,000	550,000	550,00
31	PK T000000303	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	310,000	310,00
32	PK T000001005	Dokumentácia skutočného prevedenia stavby,vr. digit.sprac.	kpl	1,000	970,000	970,00

Celkom

197127,00

Výkaz výmer

Stavba: Obnova športového areálu pri SOŠ Technickej v Galante
Objekt: Bezbariérový chodník
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Stredná odborná škola technická, Esterházyovcov 712/10, 924 34 Galanta
Zhotoviteľ: ADARA Slovakia, s r.o., A. Felcána 27, 920 01 Hlohovec, IČO: 36232335
Dátum: 10.9.2025

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	4	3	4	5	6	7
		1	Zemné práce				4694,27
1		131201201	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	34,755	14,600	507,42
2		132201101	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepkivosť horniny 3	m3	7,994	6,100	48,76
3		132201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	34,755	1,900	66,03
4		162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	34,755	2,300	79,94
5		162701109	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	243,285	0,450	109,48
6		167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	34,755	2,450	85,15
7		171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	34,755	1,860	64,64
8		171209002	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	69,510	19,000	1320,69
		175101000	Komunikácie				1355,45
9		2564772111.R	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	34,755	15,600	542,18
		564721111.2	Podklad pieskovej lôžka fr. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	34,755	6,700	232,86
10		211521111.1	Kladenie betonovej zámkovej diažby komunikácií pre peších hr. 50 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	34,755	16,700	580,41
		6936651000.1	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				809,60
12		916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	46,000	13,800	634,80
13		564721111.3	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x250 mm, prírodný	ks	46,000	3,800	174,80
		564721111.3	Presun hmôt HSV				247,11
14		564721111.3	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom diaždenným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	67,700	3,650	247,11
			Celkom				4694,27

Príloha č. 2 zmluvy

ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV

Obchodné meno, sídlo, IČO	Predmet subdodávok	Meno a priezvisko oprávnenej osoby	Adresa pobytu oprávnenej osoby	Dátum narodenia oprávnenej osoby

V Hlohoveci, dňa 26.9.2025