ZMLUVA O DIELO

uzavreta podfa ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

l.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel:
Nazov a adresa: Stredna odborna skola technicka — Mlszaki Szakkézépiskola

Kracanska cesta 1240/36
929 01 Dunajska Streda

Zastupeny: Ing. Judita Horvathova — riaditelka skoly
osoba opravnena na jednanie vo veciach:

zmluvnych: Ing. Judita Horvathova

technickych: Ing. Judita Horvathova

bankové spojenie: Statna pokladnica

¢. Uétu: SK62 8180 0000 0070 0049 5949

ICO: 00891649

DIC: 2021112346

Cislo telefonu: 0908 720 733

e-mail: soustroj.ds@zupa-tt.sk

(d'alej len ,, Objednavatel)
2. Zhotovitel:
Nazov a adresa: STAVRECO B&B, s.r.o.

ul. Svdtého Juraja 1387/34
929 01 Dunajska Streda

Zastupeny: Baranyai Zsolt, konatel spoloCnosti
osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Baranyai Jan, konatel spolo¢nosti
b) technickych: Baranyai Jan, konatel spoloénosti
bankoveé spojenie: Tatra banka

¢. uctu: SK89 1100 0000 0026 2321 1030
ICO: 36219282

IC pre DPH: SK2020195925

¢. tel.: 0903 784434

E-mail: stavreco@gmail.com

(d'alej len : Zhotovitel*)
(d'alej spoloéne ako ,zmluvné strany*)

IL.
PREDMET ZMLUVY
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2.1

2.2

2.3

24

2.5

Predmetom tejto zmluvy je realizacia zmeny stavby : ,,Rekons$trukcia socialnych
zariadeni “. (dalej len ,dielo"). Rekonstrukcia socialnych zariadeni predstavuje vymenu
vnutornych rozvodov vody, vnutornej kanalizacie, elektroindtalacie, zriadovacich
predmetov a suvisiacich Uprav v socialnych zariadeniach dielni nachadzajucich sa v SOS
technickej, Kraganska cesta 36, Dunajska Streda.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s poziadavkami Objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo
odovzdat Objednavatelovi. Objednavatel sa zavazuje dokonéené dielo prevziat a zaplatit
za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' Dielo v rozsahu podla tejto Zmluvy, Vyzvy na predkladanie
ponuk, v rozsahu rozpoétu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy €.1 a v stlade so
Specifickymi podmienkami zakona &. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa
vztahuju $pecifické ustanovenia zakona & 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych pozZiadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady
Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, vyhlaska &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil srozsahom a povahou diela, Zze su mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a Zze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktore su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon overejnom obstaravani‘), ktorého Uspesnym
uchadza¢om sa stal Zhotovitel.

2.6 Miesto vykonania prac: Stredna odborna $kola technicka — Mlszaki Szakkdzépiskola,

3.1

3.2

Kraganska cesta 36, Dunajska Streda,

Ml
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené vzmysle &l Il. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie
diela.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych
prac od zadiatku po ukon&enie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych &innostiach na ¢astiach diela
zakrytych v Case realizacie

b) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

V.
CENA ZA DIELO
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4.1 Cena za dielo je urCena na zaklade vysledkov verejného obstardvania vyhlaseného

vzmysle zékona ¢&. 343/2015 Z. z. overejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 69.807,06 €

DPH 20 % 13.961,45 €

Cena za dielo celkom s DPH 83.768,47 €
(slovom: osemdesiattritisicsedemstoSestdesiatosem eur, $tyridsat'sedem centov)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe &. 1 tejto zmluvy - rozpocet.
4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnctil a ocenil véetky prace, ktoré su nevyhnutné
pre riadne spinenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,
b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
c) zahrnul vSetky technické adodacie podmienky do kalkulacie cien vrozsahu
uvedenom v tejto zmliuve ,
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vsetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahfia vSetky vykdzané a ocenené préce a dodavky,
odborne posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budl potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych
podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na Gzemi SR,
- norméch a technickych podmienkach uvedenych v sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konétrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garanénych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- néklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni po&as vystavby,

- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislt dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom poéasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac

4.6 Zhotovitel sa nemézZe dovolavat a uplatiiovat naroky na zvy$enie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:
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a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia sutaznych podkladov,

c¢) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatoénej pripravy projektu

e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rie§enych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
specifikacie dodavok, boli predloZzené sutazné podklady, vykaz vymer.

4.8 Ak Zhotovitel neocenil niektoru polozku v rozpocte stavby alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloziek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na Ghradu.

4.9 Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie Diela redukovat rozsah prac, pripadne
zamenu materidlov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory

je v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie Diela poZadovat zameny materialu
a zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristipit. Poziadavky na zamenu materialu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych
nakladov vynaloZzenych na zabezpeéenie pévodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial k zamene ddjde az pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skuto&nosti
musia byt odsuhlasené zastupcom objednavatela opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedeného v €. 1 bode 1.

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemdzu byt pri realizacii diela pouzité iné
materialy a zariadenia. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije
material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je skodlivy, resp. je po zaruénej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' Dielo podla &l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom ¢&ase,
Termin zacatia prac: do 5 dni odo dna nadobudnutia u€innosti zmluvy.

Termin ukonéenia Diela aj s vypratanim staveniska: do 40 pracovnych dni od zacatia prac.

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na
omeskanie s plnenim alebo predizenie terminu pinenia podia bodu 5.1.

5.3 V pripade, ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o5 aviac pracovnych dni azaroveid neinformuje
Objednavatela podla bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti
za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel je opravneny uplatnit’ voéi Zhotovitelovi
sankcie v zmysle €l. IX. tejto zmluvy, ako aj odstupit od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Zze zavinenim Objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktoru
bola realizacia diela prerudena.

5.5 V pripade, ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
Objednavatel pravo ziadat nahradu $kody, pri€om mu vznika pravo na odstupenie zmluvy.

VI
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
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a) mesacnych &iastkovych faktar a
b) konecnej faktary.

6.2 Zhotovitel raz mesaéne k poslednému driu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré
oceni podla poloziek uvedenych v rozpoclte stavby (priloha &. 1). K supisu vykonanych
prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatela osoba opravnena na jednanie vo
veciach technickych uvedena v ¢&l. | bod 1. Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitelovi na
prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit
Ciastkovu fakturu na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou predmetne;
Ciastkovej faktury bude prislusny Objednavatelom odsuhlaseny Supis vykonanych prac.
Uhrada &iastkovej faktury neznamena prevzatie prisludnej &asti prac Objednavatelom,
kedze dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskdr v termine uvedenom v &l. 5 ods. 5.1.
Kazde Ciastkové plnenie sa povaZuje za samostatné zdanitelné plnenie Zhotovitela.
Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba prace a dodavky zrealizované a pisomne
odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel' sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyucétovavat' overitelnym spésobom, faktury
budu vystavené prehladne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenym
v ¢.1 bod1..

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika
pravo vystavit konecnu fakturu diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov. V kone&nej faktire budu vysporiadané vsetky zavazky
Objednavatela uhradit cenu diela. Prilohami ku koneénej faktlre si Protokol o odovzdani
a prevzati diela a supis vSetkych Objednavatefom uz uhradenych faktdr. Pri koneénej
fakturacii budu z celkovej ceny diela odpoéitané skér zaplatené sumy z titulu &iastkovych
faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vzniknl pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktur je 30 dni odo dia ich doru¢enia Objednavatelovi. Zhotovitel vyhotovi
faktdry v 2 originaloch. Jednotlivé Ciastkové faktiry aj koneéna faktira musia obsahovat
naleZitosti dafiového dokladu. Faktura musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Obchodny zakonnik").

6.8 Ak faktura nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakture,

bude takato faktura Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu faktiru,
v tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat od terminu predloZenia nove;
faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych Ciastkovymi faktirami aceny konelnej faktiry nesmie

presiahnut cenu za dielo celkom podla ¢&l. IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskér v den zadatia prac, ato na
zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska resp. zaznamom do stavebného dennika.

7.1.2 Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela
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7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zéapisu
suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Zze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne.
V pripade, Zze Zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie
tymto poziadavkam Objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrziavanie technolégie postupov stavby a vdeobecnych pravidiel bezpeénosti prace
(0. i. alkohol, bezpe€nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skuto&nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych
podnikatelov Slovenska a zakonom €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskor$ich predpisov a predkladat stavebny dennik osobe opravnenej
za Objednavatela na jednanie vo veciach technickych uvedenej v bode 1. Cl. | tejto
zmluvy.

7.3.2 Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpedit podrobnu fotodokumentéaciu stavebnych prac
a odovzdat ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosiéi aj
pocas realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatelom
pocas zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad
spisat zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatela podfa &l. |. bod 1.
a nasledne do 3 dni dorudi vetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma déjst’ k zakrytiu vykonanych €innosti alebo ¢asti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat najmenej 3 dni vopred Objednavatela na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dbévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany deri a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhladom na odbornu
sposobilost tuto nevhodnost' zistit.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut Objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpelit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpefenstvo §kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeli oplotenie staveniska,
zabezpedi jeho funkénost po cell dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit' i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecCnost' a ochranu zdravia vietkych oséb
v  priestore staveniska a v ochrannej zdéne staveniska na vergjnom
priestranstve, vykona také bezpelnostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu osdb
v okoli staveniska na verejnom priestranstve.
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Zhotovitel' zabezpedi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusna kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a st odborne zaskoleni na
Specializované prace.

V pripade pouZitia otvoreného ohfia pri svojej Cinnosti je Zhotovitel povinny zabezpegit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skon&eni prace s otvorenym
ohriom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie poéas vystavby znizit $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost' a akost
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budt tvorit’ sucast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny pocas realizécie plne re$pektovat vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych préac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace
a postupy v sulade s nimi. Zhotovitel sa zavédzuje akceptovat zavaznost vsetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. VSetky pouZité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat
o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat' vSetky nastroje, zariadenia, stroje, le$enie a pod., potrebné
na realizéciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat véestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpedi koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskuto&rovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré si chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez suhlasu opravnenych oséb. V opaénom pripade znasa Zhotovitel vietky dosledky
z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadnu zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstinu pisomne odsuhlasit
so zastupcom Objednavatela uvedenym v ¢l. I. ods. 1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej
zmeny mbdze Objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsthlasent
zmenu poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pésmo staveniska avdetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpeclene tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat plan uzivania verejnej prace tak, aby poéas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu oséb, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predéasnému
opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby
a oprav.

7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, ze v éase podpisu zmluvy ma spinené povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov. V pripade, ak sa budu na
strane Zhotovitela ako zmluvnej strany podiefat viaceré subjekty, podmienku podla
predchadzajucej vety musia spinit' vetky tieto subjekty.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
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8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v€as zhotovené dielo Objednavatelovi najneskér
v termine uvedenom v €l. V ods. 5.1, o &om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost na odovzdanie
je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat
udaje o Objednavatefovi a Zhotovitelovi, opis a 3$pecifikaciu odovzdavaného diela,
pripadne prilohy podla uvazenia Zhotovitela, priCom protokol musi jasne preukazat, ze
dielo bolo zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri originaly
protokolu su uréené pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitela. Za Objednéavatela
prevezme dielo Ing. Judita Horvathova — riaditelka skoly.

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych c&innostiach na ¢astiach diela zakrytych v ¢ase
realizacie,

b) osvedCenia o akosti pouzitych materialov,

c) kdpiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

f) plan uzivania verejnych prac

8.4 V pripade, ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa
za to, Ze dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vyCistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.6 Zhotovitel je povinny ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdévodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.7 Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise
so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskér
v termine uréenom v zapise.

8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit' zmluvnu pokutu vo vyske:

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deri omes§kania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332,- EUR za kazdy aj zadaty tyZzders omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla
bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deri v pripade omeskania s odstranenim
vad diela v zmysle bodu 10.9 Zmluvy

9.2 V pripade omeskania Objednavatela s uhradou platieb &iastkovych faktur alebo platby
koneénej faktury, ma Zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske podla prislusnych
pravnych predpisov z dlZznej sumy za kazdy deri omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a véas, s maximalnou
odbornou starostlivostou, vsulade stouto zmluvou, verejnym obstaravanim
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a v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poZiadavkdam dohodnutym vtejto zmluve, prislusnym STNEN
a zavaznym predpisom

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.3,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich osob.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni véetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela
v stlade s ¢€l. VIl ods. 7.3. bod 7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel po€as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi podla § 562
ods. 2 pism. c) Obchodného zakonnika.

10.6 Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba
zacina plynut diom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v ¢ase,
kedy Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

10.6 Zarukou Zhotovitel prebera zavéazok, Zze predmet diela bude pocas zaruénej doby
sposobily na pouzitie na dohodnuty GCel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

10.7 V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitelom zaéina zaru¢na doba plynut driom
odovzdania diela Objednavatelovi.

10.8 Objednavatel sa zavazuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel sa zavazuje zac€at' s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned' po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit v ¢o najkratSom ¢ase, ktorého
dizku dohodnu zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spidu zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu:

e Mena zastupcov zmluvnych stran

Datum odstranenia vady

Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia

Datum zacatia a ukon&enia prac na odstraneni vady

Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia

Vyjadrenia, €i vada branila riadnemu uzivaniu diela

Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat' za nasledok zvysenie jeho
ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné
poruSenie zmluvy, v doésledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na zlavu z
dohodnutej ceny diela vo vy3ke 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu $kody a odstlpenie od
zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST zZA SKODU

11.1 Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktord vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku
poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

11.2 V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej $kody.
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12.1
12.2

12.3

13.1

13.2

14.1

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela po€as jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeduje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je su€astou ceny za dielo celkom podla bodu 4.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby
s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatelom pred ich zabudovanim.
Nebezpetenstvo $kody na diele ako ina veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela znasa Zhotovitel aZ do protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom.

XIll.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Zze vSetky skutoénosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia
Vyhlasky & 374/1990 Zb. vzneni neskorSich predpisov o bezpeénosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitefovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dfia doru€enia poZiadavky na
zmenu zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu poZzadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy poZadovanej
Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouzivat' jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je su€astou pévodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpoCte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny,

¢) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZzena alebo neddjde k dohode, budu prace
ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporu¢anych firmou CENEKON na
obdobie, v ktorom budu prave vykonavaneg, znizené o 20%,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo dfa doru€enia ocenenia zmeny zmluvy resp.
v inej primerane] lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, rozhodne ¢&i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu
zamietne.

14.1.4 V pripade, Zze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.
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14.2 Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v ¢lanku VI. tejto
zmluvy o dielo a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto
vystavenu fakturu Zhotovitelovi uhradit v sulade s podmienkami dohodnutymi v zmluve
o dielo.

14.3 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatoéne Objednavatelom ma vplyv na
termin vystavby, su zmluvné strany opravnené pristupit ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Zze budu dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

14.4 V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podla odseku 14.1 a nasl. tohto ¢lanku zmluvy.

14.5 Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo, v opaénom
pripade Objednavatelovi nevznika povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k
zmluve odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej
ceny diela podla tejto zmluvy vzneni dodatkov a bude opravnhovat Zhotovitela
k uplatiiovaniu ceny za naviac prace vo fakture v zmysle odseku 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

18.1i+AK; $A porusenie, povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
cvzmysle§ 345 :Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze
‘opravrena stranatod zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane

“iehbez #bytonéto odkiadu, najneskér véak do 15 dni po tom, ako sa o porugeni dozvedela.

15.2 Pre urlenie lehoty uvedenej vbode 15.1 je rozhodujici datum dha doruéenia
oznamenia.

15.3 Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 15.1 od zmluvy odstupit, méze od
zmluvy odstupit' len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy vzmysle § 346
Obchodného zakonnika.

15.4 Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 15.1 stanovi na
dodatoCné pinenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

15.5 Odstupenim od zmluvy zmluva zanika driom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

15.6 Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za €ast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

15.7 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom

Objednavatela,
b) zmluvne strany su povinné vzajomne vysporiadat' svoje zavazky a pohladavky

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA
16.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.
16.2 Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade
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s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom ¢&. 343/2015 Z .z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasujl, Zze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej
vole, urite, vazne a zrozumitelne.

16.4 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel dve vyhotovenia.

16.5 Neoddelitelnou sugastou zmluvy su:

Priloha €. 1: Rozpoget stavby

16.6 Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich

predpisov.
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