MANDATNA ZMLUVA
na vykon Cinnosti stavebného dozoru pocas realizacie stavieb
uzavreta podfa § 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Mandant: Stredna odborna Skola technicka, Nova 5245/9, Piestany

Nova 5245/9, 92101 Piestany
Zastupeny: Ing. Jozef Porub¢an, riaditel Skoly
ICO: 891568
DIC: 2020538113
Osoba opravnena konat' vo veciach technickych: Ing. Jozef Porub&an

(dalej v texte len “Mandant”)

a
Mandatar:; BEVVA, s.r.0., Ovocna 2844/12, 917 08 Trnava

Zastupeny: Dag Balgavy, konatefl

ICO: 46813080

DIC: 2023596212

Banka: TATRA Banka

IBAN: SK79 1100 0000 0029 2888 1684

Telefon: +421902 895 239

e-mail: balgavy@bewa.sk

Zapisany v OR Okresného sudu Trnava, oddiel: Sro, vlozka €. 30019/T

(dalej v texte len “Mandatar”)

Glanok 1.
PREDMET ZMLUVY

. Mandatar sa zavézuje, Ze vramci realizacie stavby Specifikovanej v €lanku |. bod 2,

zabezpeéi za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, za odplatu pre Mandanta, v jeho
mene a na jeho ucet vykon €innosti stavebného dozoru pocas realizacie stavby az do
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati stavby bez vad a nedorobkov.

. Mandatar bude vykonavat' €innost stavebného dozoru pre stavbu na zaklade uzatvorenej

Zmluvy odielo ¢ 1165 zo dna 5.10.2020, ktorej predmetom je vykonanie diela:
.2. Stavebno-technické upravy uCebni* v ramci projektu IROP s nazvom ,Modernizacia
dielni odborného vycviku a odbornych uéebni pre strojarstvo a elektrotechniku” s kédom
ITMS 302021M446. Zhotovitelom stavby je: GIT, s. r.o., Piestanska cesta 412/48, 922 03
Vrbové.

Zmluva je zverejnena na web stranke:

https://crz trnava-vuc.sk/stredna-odborna-skola-technicka-piestany/zmluvy/zmluva-c-
25/2020/sostepn/

(dalej len "stavba").

Projektova dokumentacia na realizaciu stavby uvedenu v bode 2 tohto ¢lanku, bude
predlozena mandatarovi pri odovzdani staveniska zhotovitelom stavby.

. Pre ulely tejto zmluvy sa za riadne zhotovenu stavbu povazuje stavba, ktora je vykonana

podla podmienok uvedenych v uzatvorenej zmluve o dielo, platnych pravnych predpisov
a STN EN, splna vsetky podmienky poZadované dotknutymi organmi, je v pine funkénom
stave, ma odstranené vady a nedorobky, je podpisany Protokol o odovzdani a prevzati
stavby.

V ramci vykonu stavebného dozoru budu vykonané najma tieto €innosti:
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a) oboznamenie sa s projektovou dokumentaciou,

b) oboznamenie sa s obsahom zmluvy o dielo uzatvorenej medzi mandantom ako
objednavatelom a zhotovitefom stavby,

¢) oboznamenie sa s obsahom stavebného povolenia,

d) kontrola realizacie stavby zhotovitefom stavby v sulade s uzatvorenou zmluvou
o dielo, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a plathymi STN, vydanymi
povoleniami a poZiadavkami prislusnych organov,

e) uéast na odovzdani staveniska (pracoviska) zhotovitefom stavby azabezpeéenie
zapisov o tom do stavebného dennika,

f) kontrola dodrziavania podmienok uvedenych v stavebnom povoleni ainych povoleni
potrebnych po€as realizacie stavby,

g) evidovanie dokumentacie dokonéenych asti stavby,

h) predkiadanie odbornych stanovisk k predlozenym poziadavkam zhotovitefa stavby na
zmeny a odchylky v Castiach projektovej dokumentacie z pohladu dodrzania technicko-
ekonomickych parametrov stavby, zvysujucich sa nakladov stavby, dodrZiavania leh6t
realizacie stavby, pripadne dalSich udajov a ukazovatelov,

i) bezodkladné informovanie Mandanta o vSetkych zavaznych okolnostiach, ktoré maju
alebo by mohli mat vplyv najma na kvalitu a €as na realizaciu stavebnych prac,

j) zabezpecenie vecnej a finan¢nej kontroly a odsuhlasovanie sUpisu vykonanych prac,
uctovnej a podpornej dokumentacie predkladanej zhotovitefom stavby Mandantovi,
k supisu vykonanych prac a dodavok je Mandatar povinny sa vyjadrit do 5 pracovnych
dni od jeho predloZenia zhotovitefom stavby a v pripade, Ze ma supis vady vrati ho na
prepracovanie zhotovitelovi stavby,
k) starostlivost o systematické doplfiovanie dokumentacie, podlfa ktorej sa stavba
realizuje a evidenciu dokumentacie dokonéenych stavebnych €asti stavby,
I) sledovanie a potvrdzovanie:
1. mnozstva vykonavanych prac a dodavok, ktoré su predmetom platieb,
2. cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkiadov a platobnych dokladov, ich
suladu so zmluvou odielo aich predkladanie klikvidacii Mandantovi,
v spolupraci so zmluvne poverenymi pracovnikmi mandanta a zhotovitela stavby,
3. nakladov stavby oproti aktualnym dohodnutym rozpocétovym nakladom

m) kontrola mesaénych supisov prac a kone¢ného zuétovania stavieb,

n) kontrola tych Casti stavebnych prac, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi, zapisovanie vysledkov kontroly do stavebného dennika,

o) spolupracu s pracovnikmi (generaineho) projektanta vykonavajucimi autorsky dozor pri
zabezpecCovani suladu realizovanych dodavok a prac s projektom,

p) spolupraca s (generalnym) projektantom a so zhotovitelom stavby pri vykonavani
alebo navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych chyb projektu,

&) sledovanie, &i zhotovitel stavby realizuje stavbu v zmysle technologickych postupov
a vykonava predpisané skusky materidlov, konstrukcii a prac, sledovanie vedenia
stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa vyjadrit do 3 pracovnych dni,

r) organizovanie a vedenie pravidelnych kontrolnych porad a kontrolnych dni na stavbe,

s) uplatiiovanie nametov, smerujucich k zhospodarneniu budlcej prevadzky (uzivania)
dokoncenej stavby,

t) spolupraca s pracovnikmi zhotovitela stavby pri vykonavani opatreni na odvratenie
alebo na obmedzenie §kdd pri ohrozeni stavby zZivelnymi udalostami,

u) kontrola postupu prac stavby podla zmluvy o dielo a upozornenie zhotovitela
na nedodrzanie terminov, priprava podkladov na pripadné uplatiiovanie sankcii,

v) kontrola riadneho prevzatia a uskladnenia dodavok na stavenisku,

w) priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej ¢asti a G&ast na konani
o odovzdani a prevzati stavby,
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x) kontrola odstranovania vad a nedorobkov zistenych pri realizacii stavby v dohodnutych
terminoch uréenych v stavebnom denniku, alebo vyplyvajucich z kontrolnych
a koordinaénych porad, a kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych pri
podpise preberacich protokolov pri odovzdavani stavby medzi zhotovitelmi
a stavebnikom,

y) kontrola vypratania staveniska zhotovitefom stavby.

. Mandatar bude pri zabezpeCovani Cinnosti podfa tejto zmluvy postupovat
s maximalnou odbornou starostlivostou a pozornostou. Svoju €innost bude Mandatar
uskutoCriovat' v sulade so zaujmami Mandanta a podfa jeho pokynov, zapisov a dohéd
medzi Mandatarom a opravnenymi pracovnikmi Mandanta v sulade s vyjadreniami a
rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy a samospravy.

_ Clanok II.
CAS PLNENIA

. Mandantar bude Cinnost' stavebného dozoru podfa ¢l. I. tejto zmluvy vykonavat' v lehote
vykonu stavebnych prac ich zhotovitefom podla Zmluvy o dielo na stavbu.

Vykon stavebného dozoru podra Cl. |. tejto zmluvy sa skonéi podpisanim Protokolu o
odovzdani a prevzati stavieb bez vad a nedorobkov. Mandatar bude jednotlivé Einnosti
v zmysle tejto zmluvy vykonavat priebeZne pocas realizacie stavby tak, aby stavba bola
dokonéena v zmysle zmiuvy o dielo.

. Predmet plnenia dojednany v tejto zmluve je splneny riadnym vykonanim ¢&innosti, na
ktoré sa Mandatar zaviazal v €lanku |. tejto zmluvy. Po ukonéeni €innosti Mandatar
odovzda Mandantovi vSetky dokumenty, ktoré mu Mandant poskytol za uéelom pinenia
tejto zmluvy ako idalSie dokumenty tykajuce sa realizacie stavieb, ktoré ziskal
v suvislosti s plnenim tejto zmluvy. Splnenie predmetu zmluvy vratane odovzdania
prislusnych dokumentov musi byt potvrdené pisomnym protokolom podpisanym oboma
zmluvnymi stranami.

. Pokial bude dodrzanie ¢asu plnenia zo strany Mandatara zavisié od riadneho a véasného
spolupdsobenia Mandanta dohodnutého v tejto zmluve, po dobu omeskania Mandanta
s poskytnutim spolupésobenia nie je Mandatar v omeskani so splnenim predmetu
zmluvy.

Clanok IIl.
ODPLATA ZA VYKON CINNOSTI

Mandant zaplati Mandatarovi odplatu za vykon &innosti stavebného dozoru v rozsahu
Cl. I. tejto zmluvy (d'alej len ,odplata“) vo vyske:

odplata bez DPH: 500,00 €
DPH vo vyske 20%: . 100,00 €
odplata s DPH: 600,00 €

(slovom: tristoSest'desiat eur, nula centov.)

Uvedena cena je kone¢na azahima vSetky naklady, ktoré Mandatarovi vzniknu
v suvislosti s plnenim tejto zmluvy.

) Clanok IV.
SPOSOB A FORMA PLATENIA

. Mandant zaplati Mandatarovi odplatu v celkovej vyske dohodnutej v Cl. lil. tejto zmluvy
na zaklade koneénej faktury vystavenej po odovzdani stavby ktora umozni uZivanie
stavby. Sucastou faktury bude Protokol o odovzdani a prevzati stavby bez vad
a nedorobkov podpisany oboma zmluvnymi stranami.

. Splatnost faktur je 30 dni odo dna jej dorucenia Mandantovi.
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3- Mandant vykona pred uhradou faktiry jej vecnu aformalnu kontrolu. V pripade, Ze
faktura bude neuplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje alebo nebude obsahovat
nalezitosti vyZzadované pravnymi predpismi, Mandant vrati fakturu Mandatarovi na
opravu, resp. prepracovanie. V takom pripade je Mandatar povinny prediozit novu
(opravenu resp. doplnenu) faktaru, priCom lehota splatnosti faktury sa bude odvijat' od
terminu predloZenia novej faktury.

4. Faktura — danovy doklad vystaveny Mandatarom bude obsahovat nazov: ,Stavebny
dozor

] Clanok V. ) )
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

1. Mandant zabezpedi pre plynuly vykon stavebného dozoru Mandatara:

a) kompletnu projektovu dokumentaciu v jednom vyhotoveni pre vykon stavebného
dozoru

b) zmluvu o dielo so zhotovitelom stavby,
¢) ostatné doklady, vyjadrenia a stanoviska k realizacii predmetnej stavby.

2. Spolupdsobenie podla bodu 1 poskytne Mandant Mandatarovi pri odovzdani staveniska.
Osobitnu lehotu zmluvné strany dohodnu v pripade, ak sa bude jednat’ o spolupésobenie,
ktoré neméze Mandant zaobstarat’ viastnymi silami a ktorych potreba vznikne v priebehu
plnenia tejto zmluvy.

3. Pri zabezpecovani stavebného dozoru podfa tejto zmluvy je Mandatar povinny:

a) postupovat s nalezitou odbornou starostlivostou, maximalnou hospodarnostou, tak

b) postupovat podla platnych pravnych predpisov, technickych noriem,

c) uskutoénovat ukony, ktoré su predmetom zavdzku Mandatara, podfa pokynov
Mandanta a v sulade s jeho zaujmami,

d) oznamit mandantovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri vykone stavebného dozoru podla
tejto zmluvy a ktoré mézu mat vplyv na zmenu pokynov Mandanta,

e) bezodkladne odovzdat Mandantovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani
zalezitosti,

f) upozornit Mandanta na mozné tazkosti pri plneni zmluvnych povinnosti a vynalozit
vSetko usilie na ich odstranenie.

Clanok VI.
PLNOMOCENSTVO

1. Mandant udeluje tymto Mandatarovi pisomnu pind moc, aby konal pri zabezpe€ovani
ginnosti podla Cl. 1. tejto zmluvy ako jeho zastupca, aby ho zastupoval pri realizacii
stavby a v konani a sporoch pred prislusnymi Statnymi organmi, organmi Uzemnej
samospravy, pripadne pri konani pred inymi pravnickymi alebo fyzickymi osobami
v rozsahu potrebnom pre plnenie tejto zmluvy.

2. Mandatar bude vrozsahu uvedenom v Cl. | voéi tretim stranam vystupovat ako
splnomocneny zastupca Mandanta a bude konat v mene a na uéet Mandanta.

3. Ukony takto uskutoénené, zavazuji Mandanta v plnom rozsahu za podmienok podia § 31
a nasl. Obéianskeho zakonnika v plathom zneni.

4. Toto plnomocenstvo konéi spinenim tejto zmluvy resp. ukonéenim tejto zmiuvy.
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Clanok Vil
ZODPOVEDNOST A ZMLUVNE POKUTY

. Mandatar zodpoveda Mandantovi za plnenie tejto zmluvy riadne av€as, v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

2. V pripade vady plnenia je Mandatar povinny bezodkladne zabezpedit napravu.

. Pokial' v dosledku konania/nekonania Mandatara vznikne Mandantovi Skoda, ma
Mandant narok voc¢i Mandatarovi na nahradu vzniknutej Skody.

. V pripade, ze v dosledku ¢innosti /necinnosti Mandatara pride k omeskaniu s plnenim
terminu ukoncenia stavieb, vznikne Mandantovi narok na zmluvnu pokutu vo i
Mandatarovi v sume 50,- € za kazdé omeskanie.

. 'V pripade omeskania Mandanta s penaznym pinenim ma Mandatar pravo na urok
z omeSkania v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Clanok VIIl.
OSTATNE USTANOVENIA

Mandatar bude informovat Mandanta o priebehu realizacie stavby anim
zabezpecovanych €innosti na pravidelnych poradach.

. Mandatar sa zavazuje, Zze obchodné atechnické informacie, ktoré mu boli zverené
Mandantom nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu alebo tieto
informacie nepouzije na iné G&ely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

] _Clanok IX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

. Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami
a u€innost den po dni zverejnenia na webovom sidle Objednavatefla.

. Tdto zmluvu je mozné menit iba vzajomnou dohodou a pisomnymi dodatkami
podpisanymi Statutarnymi organmi.

. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze tito zmluvu je mozné vypovedat’ v zmysle § 574
a § 575 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

. Tato Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, pricom dve vyhotovenia obdrzi mandant a
jedno vyhotovenie obdrzi mandatar.

. Zmluvné strany prehlasuju, ze si tuto zmluvu precitali, uzatvorili ju slobodne, vazne,
urCite a zrozumitelne, jej obsahu a jednotlivym ustanoveniam porozumeli a na znak
suhlasu s jej znenim ju opravneni zastupcovia zmluvnych stran podpisali.

. Pravne vztahy, touto zmluvou blizSie neupravené, sa budi riadit prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, najma § 566 a nasl. v plathnom zneni a ostatnymi
suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

V Trnave dna: 8.7.2021 v Piestanoch, dna: 8.7.2021

mandant
Ing. Jozef Porub&an
riaditel’ Skoly
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