ZMLUVA O DIELO

uzavreta podfa ust. § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov :

Stredna odborna skola

V. Paulinyho Tétha 31/5, Senica

I :
ZMLUVNE STRANY " 03 -06- 2019

i Objednévatel': Cislo zaznamu: Cislo spisu:

Prilohy: Vybavuje:

Nazov a adresa: Stredna odborna skola Senica e

Sidlo: v. Paulinyho Tétha 31/5, 905 01 Senica
Zastupeny: Mgr. Pavol Paradeiser, riaditel SOS
osoba opravnena na jednanie vo veciach
technickych:
bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK 4581800000007000493345
ICO: 00351997

(dalej len ,Objednavatel”)

2. Zhotovitel:

Nazov a adresa: Allevat, s.r.o.
ZastUpeny: Peter Hudak, konatel spoloénosti, Ing. Pavol Skoda, konatel spoloénosti
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Pavol Skoda
b) technickych: Peter Hudak
bankové spojenie: TATRA Banka, Bratislava
¢. uctu: SK30 1100 0000 0029 2787 9101
ICO: 46824685
IC pre DPH: SK2023596652
¢. tel.: 0948 961 481
E-mail: info@allevat.sk
(dalej len ,Zhotovitel*)

(dalej spolu Objednavatel a Zhotovitel ako ,zmluvné strany”)

I
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela , Rekonstrukcia vytahu na $Skolskom
internate SOS Senica “, (dalej len ,dielo*). Rekonstrukcia vytahu predstavuje demontaz
jestvujucich a nevyhovujucich ¢€asti vytahu a dodavka a montaz novych casti vytahu.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve av sulade s poziadavkami Objednavatela riadne a vCas zhotovene dielo
odovzdat Objednavatelovi. Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat
a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto
zmluve.
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2.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo vrozsahu podlfa tejto Zmluvy, Vyzvy na
predkladanie ponuk a predloZzenej ponuky, v sulade s rozpoctom stavby, ktory je prilohou
¢.1 tejto zmluvy a v sulade so Specifickymi podmienkami zakona €. 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa
vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady
Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
pozZiadavkach na stavenisko a vyhlaska &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti aochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky
realizacie diela azZe disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla § 117 zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani‘), ktorého uspesSnym
uchadzacom sa stal Zhotovitel.

2.6 Vychodiskové udaje:

» Nazov diela : Rekonstrukcia vytahu na Skolskom internate SOS Senica
* Miesto vykonania prac: Skolsky internat SOS na Starovej ulici €. 141 v Senici.

11K
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovene vzmysle ¢l. Il. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujlce rychlejSie opotrebenie
diela.

3.2 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych
prac od zaciatku po ukon&enie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych €innostiach na astiach diela zakrytych
v Case realizacie,

b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

c) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

d) potvrdenia o spineni technickych poziadaviek vyhlaseniami o zhode

e) Uradna skaska TI Nitra, Indpekény certifikat

Iv.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného

vzmysle zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 40 900,- €
DPH 20 % 8180,- €
Cena za dielo celkom s DPH 49 080,- €

(slovom: Styridsatdevattisic osemdesiat eur)
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4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy.
4.3 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) oboznamil sa so stavom jestvujuceho objektu,
b) preveril miestne podmienky objektu,
c) zahrnul vSetky technické adodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vsetky poZiadavky na riadne
splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahfna vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné
k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podlfa tejto zmluvy a Vyzvy na
predkladanie ponuk, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v $pecifikacii ponuky

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- kompletnu dodavku vytahov

- dopravu vytahu na miesto montaze

- kompletné montazne a demontazne prace

- stavebné prace suvisiace s demontazou vytahov

- ekologicku likvidaciu demontovaného zariadenia a likvidaciu stavebnej sute

- kompletna prevadzkovia dokumentaciu

- individualne vyskusanie vytahu podfa nariadenia viady ¢. 235/2015 Z.z. a EN 81 -
20/50

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac.

4.6 Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatiovat naroky na zvySenie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia vyzvy na predkladanie ponuk a sutaznych podkladov
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristicka
specifikacia dodavky, bola predlozena vyzva na predkladanie ponulk a technicka
Specifikacia.

4.8 Objednavatel je opravneny pred realizaciou Diela i v priebehu realizacie Diela redukovat
rozsah prac, pripadne zamenu materidlov oproti predmetu diela vo vyzve na
predkladanie ponuk vrozsahu maximalne 20 % zcelkove] ceny diela, ak sa so
Zhotovitefom nedohodne inak a v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

4.9 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie Diela pozadovat zameny materialu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materialu musia
byt predloZzené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Uhradu preukazatelnych
nakladov vynaloZzenych na zabezpelenie pOvodne uvazovaného materialu pre
zhotovenie diela, pokial k zamene déjde az potas zabudovavania materialov. Uvedené
skuto€nosti musia byt odsuhlasené zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie
vo veciach technickych uvedenom v €l. |. bod 1.

4.10 Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemdzu byt pri realizacii diela pouzité iné
materialy a zariadenia ako tie, ktoré su uvedené v sutaznych podkladoch a predloZene;j
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dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material,
o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe,
alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla ¢l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom Case,
Termin zacatia prac: do 5 dni odo dna nadobudnutia ucinnosti zmluvy
Termin ukonéenia Diela aj s vypratanim staveniska: 65 dni od nadobudnutia U&innosti
zmluvy

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na
omeskanie s plnenim alebo predizenie terminu pinenia podla bodu 5.1.

5.3 V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o5 a viac pracovnych dni azaroven neinformuje
Objednavatela podla bodu 5.2, povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti
za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel je opravneny uplatnit voci Zhotovitelovi
sankcie v zmysle &l. IX. tejto zmluvy, ako aj odstupit od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predizuje o dobu, na ktoru
bola realizacia diela prerusena.

5.5V pripade, Zze Zhotovitel] meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
Objednavatel pravo odstupit od zmluvy, ¢im nie je dotknuté pravo Objednavatela na
nahradu skody.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tohto platobného dokladu:-faktury.

6.2 Zhotovitel k poslednému dnu realizacie zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni.
K supisu vykonanych prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatela osoba
opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena v ods. 1 €l. 1 tejto zmluvy. Ak
ma supis vady, vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdésobom, faktura
bude vystavena prehladne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

6.4 Faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit fakturu dfiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V kone¢nej faktire budl vysporiadané vsetky zavazky Objednavatela
uhradit' cenu diela. Prilohou ku koneénej fakture je Protokol o odovzdani a prevzati diela.

6.5 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.6 Splatnost faktury je 30 dni odo dna jej doru¢enia Objednavatelovi. Kone¢na faktura
v $tyroch rovnopisoch musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu. Faktura musi mat
obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®). Faktura bude obsahovat
tieto udaje:
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oznacenie diela; Cislo zmluvy; &islo faktiry a oznacenie druhu faktury; ustanovenie
zmluvy, ktoré opraviuje fakturovat; den zdanitelného pinenia; deri vystavenia faktury,
den odoslania a den splatnosti faktury; oznacenie pefazného Ustavu a &islo Uétu, na
ktory sa ma finanéna Ciastka uhradit; fakturovana zakladna ciastka bez DPH, Ciastka
DPH v percentach a v € acelkova fakturovana suma; meno osoby, ktora fakturu
vystavila; peCiatka a podpis opravnenej osoby Zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom
liste faktury a jej priloh.

6.7 Ak faktura nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh
k fakture, bude takato faktura Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu
fakturu, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predlozZenia
novej faktury.

6.8 Suma, na ktoru je faktura vystavena nesmie presiahnut cenu za dielo celkom podfa ¢l.
IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

il Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi miesto vykonania prac na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati najneskér v den zacatia prac. Objednavatel Zhotovitelovi
odovzda taktiez potrebni dokumentaciu.

7.1.2 Bezdévodné odmietnutie prevzatia miesto diela zo strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

7.2  Povinnosti a spolupésobenie Objednavatefa

7.2.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Zze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej zmluvnymi stranami
nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh prac, dodavatelsky systém i
dodrziavanie technologie postupov stavby a v8eobecnych pravidiel bezpeénosti prace
(0. i. alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitefa

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skuto€nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych
podnikatefov Slovenska a zakonom €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny dennik osobe opravnenej
na jednanie vo veciach technickych uvedenej v ods. 1 Cl. | tejto zmluvy.

7.3.2 Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpeéit podrobnu fotodokumentaciu stavebnych
prac a odovzdat ju na poZiadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosidi
aj poctas realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatelom
pocas zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné
a kontrolné porady za uasti povereného zastupcu Objednavatefa a z kontrolnych
porad spisat zaznam, ktory predloZi na overenie zastupcovi Objednavatela podla ¢&l. |.
bod 1. a nasledne do 3 dni doruci vSetkym ugastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma ddjst k zakrytiu vykonanych Cinnosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
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zaslanou elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany den a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhladom na odbornu
sposobilost tuto nevhodnost zistit.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut Objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu realizacie
stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vsetkych
0os6b v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom
priestranstve, vykona také bezpelnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb
v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

Zhotovitel zabezpe€i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomédckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho
dodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a st odborne
zaskoleni na Specializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohfa pri svojej innosti je Zhotovitel povinny zabezpedit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skon&eni prace s otvorenym
ohriom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie pocCas realizacie diela znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost
a akost dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, &i inych dodanych
vyrobkov, ktoré budu tvorit suéast stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny pocCas realizacie pine reSpektovat vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac azhotovit stavbu i jednotlivé
prace a postupy vsulade snimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavaznost
v8etkych slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat
certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat
vSestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpedi koordinaciu
svojich poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskutoCnovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi
pravami, bez suhlasu opravnenych oséb. V opaénom pripade znasa zhotovitel vSetky
désledky z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit
so zastupcom Objednavatela uvedenym v €l. |. bod 1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej
zmeny mbze Objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasenu
zmenu poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpeclené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spolupracovat s projektantom pri vypracovani planu uzivania

verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu oséb, majetku alebo

6/12



jej poSkodeniu, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu; plan uzZivania obsahuje
pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju zo zakona €. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora
a ozmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade,
ak sa budu na strane Zhotovitela ako zmluvnej strany podielat viaceré subjekty,

podmienku podla predchadzajucej vety musia spinit’ vSetky tieto subjekty.

VIl
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v€as zhotovené dielo Objednavatelovi najneskor
v termine uvedenom v €l. V ods. 5.1, o éom sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktory podpisu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost na odovzdanie
je zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat
udaje o Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a $pecifikaciu odovzdavaného diela,
pripadne prilohy podla uvazenia Zhotovitela, pricom protokol musi jasne preukazat, Ze
dielo bolo zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. 3 originaly
protokolu su uréené pre Objednavatela a 1 original pre Zhotovitela. Za Objednavatela
prevezme dielo Mgr. Pavol Paradeiser, riaditel SOS Senica.

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavateflovi doklady:

a) kopiu zo stavebného dennika,
b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

c) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

d) osvedCenia o akosti pouzitych materialov
e) Uradna skuska Tl Nitra, Ingpekény certifikat.

8.4 V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa

za to, Ze dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od
zvyskov materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat'.

8.6 Zhotovitel je povinny ku dnu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak po€as realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.7 Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise
so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad,
najneskor v termine urCenom v zapise.

8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy def omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,- EUR za kazdy aj zaCaty tyzderi omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla bodu 5.1 tejto zmluvy,
- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy denn v pripade omeskania
s odstranenim vad diela v zmysle bodu 10.9 Zmluvy.
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9.2V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou platby faktary, ma Zhotovitel narok na
urok z omeskania vo vySke podla prislusnych pravnych predpisov zdlznej sumy za
kazdy derh omeskania.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7
10.8

10.9

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v¢as, s maximalnou

odbornou starostlivostou, vsulade stouto zmluvou, verejnym obstaravanim

a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat

vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym vtejto zmluve, prisluSnym STN EN
a zavaznym predpisom

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.3,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktore boli priamo spdsobené pouzitim podkladov

alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZzeni vsSetkej

starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil

Objednavatefla, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela

zodpoveda zhotovitel pocas 5 rokov od odovzdania diela objednavatelovi § 562 ods. 2

pism. ¢) Obchodného zakonnika.

Zarutna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba

zacina plynut diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case,

kedy Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude poéas zaru¢nej doby

sposobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu

v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpedenia poddodavok Zhotovitefom zacina zaru¢na doba plynat dfiom

odovzdania diela Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, Zze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne

po jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po

prijati reklamacie podla bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit v o najkratSom ¢&ase,

ktorého dizku dohodnu zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spisu

zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

Mena zastupcov zmluvnych stran

Datum odstranenia vady

Podpis a rozsah vady a spésob jej odstranenia

Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady

Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia

Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela

Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat za nasledok zvySenie jeho

ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povaZzuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy, v doésledku ktorého vznikd Objednavatelovi pravo na zfavu z
dohodnutej ceny diela vo vyske 20% z dodavok a prac, ktorej sa vada tyka. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu Skody a odstupenie od
zmluvy.
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Xl.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku
porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

11.2 V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podfa bodu 4.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby
s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatelom pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpelenstvo Skody na diele ako ina veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znasa Zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela
Objednavatelom.

Xl
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zmluvne strany sa dohodli, Ze vsetky skutoCnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podia § 17
Obchodného zakonnika.

13.2 Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia
Vyhlasky €. 374/1990 Zb. vzneni neskorSich predpisov o bezpeénosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

14.1 Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a ozmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zmluvu mozno menit
formou pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpiSu obidve zmluvné strany.
Dodatky budu oéislované podra ich poradia.

14.2 Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.2.1 Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.2.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dna doruéenia poziadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu poZadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej
Objednavatelom.

14.2.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo dna doru€enia ocenenia zmeny zmluvy resp. v
inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
poZzadovanej zmeny, rozhodne ¢€i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu
zamietne.
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14.2.4 V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma

14.3

14.4

14.5

14.6

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v ¢&lanku VI. tejto
zmluvy o dielo a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto
vystavenu faktaru Zhotovitelovi uhradit v sulade s podmienkami dohodnutymi v zmluve
o dielo.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatoéne Objednavatelom ma vplyv na
termin vystavby, st zmluvné strany opravnené pristupit ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, ze budu dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podla odseku 2 a nasl. tohto €lanku zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mézu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo, v opaénom
pripade Objednavatelovi nevznika povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok
k zmluve odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat Zhotovitela
k uplatiiovaniu ceny za naviac prace vo fakture v zmysle odseku 14.3.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, modze
opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej
strane bez zbytoéného odkladu, najneskér véak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni
dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej vbode 15.1 je rozhodujuci datum dna dorucenia
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti
nadalej trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podfa bodu 15.1 od zmluvy odstupit,
moze od zmluvy odstlpit len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podfa bodu 15.1 stanovi na
dodatoéné pinenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika driom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonne
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za cCast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy
zrealizovana.

Vysporiadanie pohfadavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat svoje zavazky a pohfadavky.
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XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16. 1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavéazné predpisy
platné v Slovenskej republike.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mdzu
zmluvné strany robit zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Zze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, ze
nebola dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli
z vlastnej véle, urcite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach. Objednavatel dostane 2 vyhotovenia
a zhotovitel 2 vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
dinom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Neoddelitelnou sucastou zmluvy je:

Priloha &. 1: rozpocet stavby

Priloha €.2 : ponuka uchadzaca z verejného obstarania zo dfha 13.5.2019

o
F

Za Objednavaela™——
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