ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla zak. ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych

zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

I
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel”

Nazov a adresa: Stredna odborna Skola zahradnicka Piest'any
Brezova 2, 921 77 Piestany

v zastupeni:

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

zmluvnych: Ing. Eva Struckova, riaditelka skoly

bankové spojenie: Statna pokladnica

C. Uctu: SK41 8180 0000 0070 0049 5842

ICO: 00162442

DIC: 2020530721

¢islo telefonu: 033/7725511

2. Zhotovitel’

Nazov a adresa: 3D PARTNERS, s.r.o.
Namestie Sv.Anny ¢. 355/15, 911 01 Trencin

v zastupeni: Anna Janska — konatel spoloénosti

0soby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Anna Janska — konatel spolo¢nosti

b) technickych: Ing. Martin Tomas

stavbyveduoci: Dusan Duvac

bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.

C. Gctu: SK29 1111 0000 0014 3196 5001

ICO: 50 136 143

DIC: 2120196705

IC pre DPH: SK2120196705

C. tel.: 00 421 915 807 828

c. faxu:

Zapis v Obchodnom registri ¢. Okresny sud Trené&in, Oddiel Sro, viozka gislo

32615/R




1.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienock dohodnutych v tejto zmluve a
rladne a véas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

Objednavatel sa zavézuje dokonéené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.Predmetom zmluvy je ,,Rekonstrukcia
telocvicne pre SOS zahradnicka Piest'any, podla opisu predmetu obstaravania. Analyzy
Jestvujuceho stavu anavrhu riesenia, PD elektroinstalacie a vykazu vymer uvedeného
v sutaznych podkladoch verejného obstaravania.

2.2 Dielo bude zhotovené v rozsahu podla sttaznych podkladoch verejného obstaravania a
vsulade so Specifickymi podmienkami zakona & 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona & 124/2006 Z. z o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci vzneni neskor$ich predpisov, nariadenie viady ¢. 392/2006 Z. =z
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

2.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a e disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

2.4 Objednavatel (verejny obstaravatel) postupoval pri obstarani predmetu tejto zmluvy podla
zakona C. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Il
KVALITA PREDMETU DIELA

1.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l. Il., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spésobujlce rychlejsie opotrebenie diela.

1.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz. ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvne strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych casti samostatne.

1.3 Zhotovitel realizujtici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat' kvalitu vykonanych prac

od zaciatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) reviziou elektro bez nedostatkov.

b) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych &nnostiach na &astiach diela zakrytych
v Case realizacie

c) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skuskach certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,



V.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach avyhlasky & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
o cenach, vo vySke 99 517,83 € s DPH,

Vv Cleneni:
Cena celkom bez DPH 82 931,53 €
DPH 20 % 16 586,30 €
Cena diela celkom s DPH 99 517,83 €

(slovom: devatdesiatdevattisicpatstosedemnast eur, osemdesiattri centov)

4.2 Podrobna S$pecifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahifa vSetky vykazané a ocenené prac a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budl potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.4 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebne:

- zhotovenie podrobnejsieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba
a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexneho vyskusania
a garancnych skusok,

- Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,

- Uhrada vodneého a sto¢ného v priebehu vystavby,

- néklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebyto€ného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozne poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel nemoze uplatfiovat naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia projekiu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych podkladov,




C) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatognej pripravy projektu
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické $pecifikacie
dodavok, boli predloZzené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.7 Ak zhotovitel neocenil niektort polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej] mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloziek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na Ghradu.

4.8 Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuik v rozsahu maximaline 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatelom stavby nedohodne inak.

4.9 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat zameny materidlu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristlpit. Poziadavky na zamenu materialu musia byt predlozene
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Ghradu preukazatelnych nakladov vynalozenych na
zabezpecenie pbvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene dbjde az
poCas zabudovavania materidlov. Uvedené skutoénosti musia byt odsuhlasené zastupcom
objednavatela.

4.10 Bez pisomného suhlasu objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovite! zodpoveda za
to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je
skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.11  V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo
rozsireniu predmetu diela na zaklade poZiadaviek objednavatela je objednavatel povinny
odovzdat zhotovitelovi supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto spésobom
z dovodu, Ze prislusna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe €.1, je mozné, ak sa zmluvné
strany nedohodn( inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spdsobom
uvedenym v bode s podmienkou, Ze vysku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne
odsuhlasi objednavatel. Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného
obstaravania, ktory by zvySoval cenu plnenia alebo jeho Casti je mozné uzatvorit len za
podmienky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

4.12 Spésob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelfom,
b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v den obstarania,
C) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v Specifikacii (priloha €. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skutoénych nakladov.

4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:
ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova cena

uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloziek, ktoré zhotovitel
neocenil, ale su st¢astou diela.

V.
CAS PLNENIA




9.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy uvedeny v €l Il. tejto zmluvy v dohodnutom
Case — do 2 mesiacov od nadobudnutia G&innosti zmiuvy.

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie

s plnenim etapy harmonogramu alebo predizenie terminu pinenia podla bodu 5.1, pritom sa
riadi ustanoveniami €l. IV. Bodu tejto zmluvy.

9.3 Vpripade, Ze =zhotovitel bude vomeskani s pinenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov leZiacich na jeho strane o 5 pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram prac a zarovefn neinformuje objednavatela podla bodu 5.2, povaZzuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmiuvy.

5.4 DodrZanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z viny objednavatela doslo
k prerugeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZzuje o dobu, na ktorl bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Ze zhotovitel medka so zhotovenim diela podla ods. 5.1, ma objednavatel pravo
ziadat nahradu skody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel uréi zhotovitelovi
primerany dodatoCny ¢as plnenia zmluvy a vyhlasi, ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) ciastkovych faktur,
b) konecnej faktury.

6.2 Raz mesacne zhotovitel zostavi stpis vykonanych prac, ktoré oceni podfa poloziek
uvedenych v ponukovej cene podla prilohy &. 1. K supisu vykonanych prac a dodavok sa
vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho
zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni stpisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit Giastkovu
faktru na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Uhrada Ciastkovej faktury neznamena
prevzatie prislusnej Casti prac objednavatelom. Kazdé giastkove plnenie sa povaZuje za
samostatne zdanitelné pinenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba
zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky:.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spésobom, faktlry budt

vystavene prehladne na zaklade slpisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit koneénu faktiru dfiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V konecnej fakture budd vysporiadané vSetky zavazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku koneénej faktire st protokol o odovzdani a prevzati diela a sUpis
vSetkych objednavatelom uz uhradenych faktir. Pri konecnej fakturacii budy z celkovej ceny
diela odpocitané skér zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.




6.7 Splatnost faktur vystavenych podla bodu 6.3 a 6.6 je 30 dni odo dha ich doruéenia

objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkové faktliry a koneéna faktlra musia obsahovat naleZitosti
danoveho dokladu. Faktura musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
C. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov. Jednotlivé Giastkové
faktury a konecna fakttra budi obsahovat tieto Udaje:
- oznacenie diela; Cislo zmluvy; Cislo faktury a oznacenie druhu faktdry; ustanovenie zmluvy,
ktoré opravnuje fakturovat, deri zdanitelného plnenia; den vystavenia faktury, def odoslania a
den splatnosti faktury; oznadenie pefazného Ustavu a Cislo Gctu, na ktory sa ma finanéna
Ciastka uhradit; fakturovana zakladna ciastka bez DPH, &iastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora faktiru wvystavila; peéiatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kaZzdom liste faktury a jej priloh.

6.9 Ak faktura nebude Gplna alebo bude obsahovat nespravne (daje vratane priloh k fakture,
bude takato faktlra zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu faktdru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat' od terminu predioZenia novej faktury.

VIl.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskér v den zagatia prac.
Tuto skutocnost zaznamenaju zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku, ktorého
vedenie je zhotovitel povinny zaéat dfiom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2 Pri odovzdani staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi dve vyhotovenia projektove;
dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby.

7.1.3 Najneskdér ku diu odovzdania staveniska uréi objednavatel odberové miesta
vody a elektrickej energie. Naklady za odbery znédsa zhotovitel (véitane podruzného
merania).

/.14 Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela
/.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdo stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Zze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitel'a

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skutoénosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvézom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny
dennik technickému dozoru objednavatela.

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajlice sa diela dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.



7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat' podla potreby pracovné a kontrolné
porady za ucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predlozi na overenie zastupcovi objednavatela podla &l. |. bodu 1. pism. b) ac)
a nasledne do troch dni doruci véetkym uéastnikom.

7.3.5 AK pri zhotovovani diela déjde k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti alebo &asti diela. e
zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z doévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je vsulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnl povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu

objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornt sposobilost
tuto nevhodnost zistit'.

7.3.7 Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vznikna v suvislosti s prerugenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v stvislosti s pouzitim
nevhodnych veci objednavatela az do doby, kedy tak(to nevhodnost mohol zistit.

7.3.8 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel' je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeéi oplotenie staveniska, zabezpedi
jeho funkénost po celll dobu vystavby a zabezpeéi éistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel' je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.10 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vsetkych osob v
priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel' zabezpe¢i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prisludnt kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
specializované prace.

V pripade pouzitia otvorenéhc ohna pri svojej Cinnosti je zhotovitel povinny zabezpe&it
poZiarmny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym
ohnom.

7.3.11 Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kKvalitu, zivotnost a akost
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit sucast stavby.

7.3.12 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne redpektovat vieobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu | jednotlivé prace a postupy
vsulade snimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zaviznost vsetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Vsetky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.13 Zhotovitel bude udrziavat v8etky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrZovat vSestranny

poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy azabezpeéi koordinaciu svojich
poddodavatelov.




7.3.14 Zhotovitel sa zavdzuje, ze pri uskutoCnovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osoéb. V opacnhom pripade znasa zhotovitel vSetky ddsledky z toho
vyplyvajuce.

7.3.15 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’ so
zastupcom objednavatela uvedenym v ¢l | bode 1b). Bez odsuhlasene] zmeny moze
objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasenu zmenu
poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecene
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

VIl
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit' dielo riadne a véas spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
a) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,
b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
c) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycCistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdvodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poSkodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spbsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin plnenia dohodnuty v ¢l. V. tejto zmluvy,
- 100,— € za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla bodu
5.1 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania objednavatela s Uhradou platieb Ciastkovych faktur alebo vyuctovania
ceny za dielo, ma zhotovitel narck na poplatok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za
kazdy den omeskania.




10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

i

11.2

F

ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami cl. Il. a bude
mat viastnosti dohodnute v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) su vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zat'azené inymi
pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vsetke] starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na
ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel poc¢as 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi (§ 562 ods. 2 pism. c)
ObZ).

Zarucéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zarucna doba
zacCina plynut dnom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby sposcbily
na pouzitie na dohodnuty Gcel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu v case svojej
Zivotnosti.

V pripade zabezpecenia poddodavok zhotovitelom zacina zarucna doba plynut dnom
odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, Zze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zacCat s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati

reklamacie podla bodu 10.8 a vady odstranit v o najkratSom ¢&ase, ktorého dizku dohodnd
zmluvneé strany pisomne.

Xl.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za sSkodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku sSkody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pec€as jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna

cena tychto veci je sucastou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel



12.3

13.1

13.2

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

XIIl.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vsetky skutocnosti, kioré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky C.
374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinneosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvne] strane bez zbytocného
odkladu, najneskdr vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedene] v bode 14.1 je rozhodujluci datum postove] peciatky
odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstupit, méze od zmiuvy
odstupit len spdésobom pre podstatné porusenie zmiuvy vzmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana vlehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na
dodatocné plnenie dodatocnu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dnhom dorucenia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel kone¢nou fakturou,
ktora bude mat nalezitosti danovéeho dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy.

c) financné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od
dorucenia konecnej faktury objednavatelovi.
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XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

15.2 Zmluvu je mozné zrusit alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany nesmu uzavriet dodatok
k tejto zmluve vtedy, ak by sa jeho obsahom
a) menil podstatnym spdsobom pévodny predmet zakazky,

b) dopinali alebo menili podstatnym spésobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe
zadavania zakazky umoznili Gc¢ast inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by
umoznili prijat int ponuku ako pévodne prijatu ponuku,

¢) menila ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech uspesného uchadzaca, ak zakon o
verejnom obstaravani neustanovuje inak.

15.3 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, moZu zmluvneé
strany robit zapisom v stavebnom denniku.

15.4 Obidve zmluvné strany prehlasujl, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z viastnej vole,
uréite, vazne a zrozumitelne.

15.5 Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednavatel dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

15.6 Neoddelitelnou suc¢astou zmluvy su:

Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer

15.7 Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Ucinnost dnom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

V Piestanoch, dna:27.06.2017 \/ Piedtanoch, dna: 27.06.2017

Né g

IC

;
\Z
zhotovitel objednavatel

Anna Janska, konatela Ing. Eva Struckova, riaditelka skoly
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