
ZMLUVA O DIELO 
uzavretá podľa ust. $ 536 a na: ákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov v spojení s príslušnými ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“) 

Článok I. 
Zmluvné strany 

1l Objednávateľ: 
Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická 

Brezová 2, Piešťany 

Adresa: Brezová 2. 921 77 Piešťany 
Zastúpený: m—.TvV——T“ 
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach: 

a) zmluvných: —“-—-——“ 
b) technických: - 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu (IBAN): SK27 8180 0000 0070 0049 4057 

1ČO: 00161454 

DIČ: 2020530699 

Číslo telefónu: +421 948 313 777 

E-mail: skolaúdspsepn.edu.sk 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

1.2 Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: NDX, s.r.o 
Sídlo: Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany 

Zastúpený: 

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach: 
a) zmluvných: ONE ON 
b) technických: m—— 
Bankové spojenie: Fio banka, a. s. 
Číslo účtu (IBAN): SK09 8330 0000 0028 0345 4937 
IČO: 36 362 387 
IČ DPH: SK2022196869 
Číslo telefónu: 0911661567 
E-mail: ndx(dndx.sk 
Zapísaný Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sr 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivo „zmluvná strana“). 
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Článok II. 
Predmet zmluvy 

2.1 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) s názvom: 
„Rekonštrukcia elektroinštalácie internátu — 1. a 2. poschodie“. 

22 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: „Rekonštrukcia elektroinštalácie internátu — 
1. a2. poschodie“ (ďalej len .„dielo“). Predmetom diela je časť kompletnej rekonštrukcie 
elektroinštalácie internátu. Dielo bude realizované v zmysle Výzvy na predkladanie 
ponúk. Podrobný rozsah diela je uvedený v projektovej dokumentácii vypracovanou 
projekčnou kanceláriou DUBROVAY, s.r.o., Veterná 3/2201, 920 01 Hlohovec, 
zodpovedný projektant JJ RR — < v rozpočte stavby, ktorý je súčasťou 
tejto zmluvy ako príloha č. 1 a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve, v súlade s požiadavkami Objednávateľa a riadne a včas zhotovené dielo 
odovzdať Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez vád a 
nedorobkov prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu uvedenú v čl. IV tejto zmluvy 
podľa platobných podmienok dohodnutých v čl. V] tejto zmluvy. 

24 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vrozsahu podľa tejto zmluvy, Výzvy na 
predkladanie ponúk, v rozsahu rozpočtu stavby. ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy 
a v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon). Na bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných nariadenie vlády Slovenskej republi 

a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády 
Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko, zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, vyhláška č. 
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na stenie bezpečnosti a ochraný 

zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a iných platných právnych 

predpisov a technických noriem. 

2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa 
zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne 
podmienky realizácie diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, 
ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. 

2.6 Objednávateľ na obstaranie predmetu lejto zmluvy použil postup verejného obstarávania 
podľa $ 108 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ktorého úspešným uchádzačom sa stal 
Zhotoviteľ. 

2,7 Miesto vykonania prác: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, 921 77 
Piešťany. 
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Článok II. 

Kvalita predmetu diela 

3.1 Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl, II. tejto zmluvy, nesmie mať žiadne vady 
a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie 
diela. 

32 Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu 
vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi: 

a) fotodokumentácia o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých 
v čase realizácie, 

b) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach, certifikáty a vyhlásenia o 
zhode použitých materiálov a výrobkov na zhotovenom diele, 

c) potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (ak boli zistené), 

d) preberací protokol a odovzdaní a prevzatí diela. 

Článok TY. 
Cena za dielo 

4.1 Cena za dielo je určená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného 
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, a to nasledovne: 

Cena bez DPH Sadzba DPH 
Cena s DPH v EUR 

vEUR DPH V % vEUR 

Cena za celý 
174 525,73 24 40 140,92 214 666,65 

predmet zákazky 

4.2 Podrobná špecifikácia ceny za dielo s uvedením kvalitatívnych a dodacích podmienok je 
uvedená v prílohe č. I tejto zmluvy — rozpočet, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 

zmluvy. 

4.3 Zmluvné strany sa dohodli. že ak v priebchu trvania zmluvy príde k legislatívnej zmene 
sadzby DPH, bude cena diela uvedená v tomto článku upravená v súlade s príslušnou 
zmenou, a to písomným dodatkom k tejto zmluve. 

44 Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné 
pre riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve: 

a) oboznámil sa s miestom vykonania prác, 

b) preveril miestne podmienky na stavenisku, 

©) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien vrozsahu 

uvedenom v tejto zmluve, 

d) v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne 
splnenie diela. 
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4.5 Cena za dielo uvedená v ods. 4.1 tohto čl. zahfňa všetky vykázané a ocenené práce 
a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce. ktoré budú 
potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do 
užívania. 

4.6 Cena dohodnutá v ods. 4.1 tohto čl. kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne 
dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy 
a súťažných podkladov, a to najmä: 

a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v: 

- technických normách a predpisoch platných na území SR: 

- normách a technických podmienkach uvedených súťažných podkladoch: 

b) podmienok realizácie diela, ak sú potrebné: 

- vybudovanie. prevádzka. údržba a vypratanie zariadenia staveniska: 

s vypracovanie výrobnej projektovej dokumentácie Zhotoviteľom v prípade 
potreby: 

úhrada spotrebovaných energii počas realizácie diela: 

úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby: 

vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov. strojov. 
zariadení a konštrukcií, s výnimkou prípravy a vykonania komplexného 
vyskúšania a garančných skúšok: 

náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného materiálu a stavebnej sute: 

náklady na odvoz prebytočného materiálu: 

náklady za uloženie vzniknutého odpadu: 

náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu a internetu pre potreby výstavby: 

náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk: 

náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby: 

náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby: 

náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby: 

poistenie diela, 

colné a dovozné poplatky: 

náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu: 

náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom 
okoli: 

náklady spojené s vypracovaním plánu užívania verejných prác: 

náklady spojené s vyplnením skúšobného a kontrolného plánu podľa $ 13 zákona 
ša 
č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach 
a kontrolách. 

4.7 Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu 
realizácie naviac prác v prípadoch: 
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a) vlastných chýb, 

b) nepochopenia súťažných podkladov 

c) nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela. 

d) nedostatočnej prípravy projektu. 

4.8 Zhotoviteľ sa rovnako nemôže dovolávať nárokov na zvýšenie ceny diela z dôvodu 
zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve. 

4.9 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva rozsah prác a charakteristické 
špecifikácie dodávok, bola predložená Výzva na predkladanie ponúk s výkazom výmer. 

4.10 Ak Zhotoviteľ neocenil niektorú položku v rozpočte alebo zmenil jej množstvo oproti 
výkazu výmer, má sa za lo, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách 
ostatných položiek ponukovej ceny Zhotoviteľa, a preto nemá nárok na úhradu 

4.11 Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie diela redukovať rozsah prác, prípadne 
na zámenu materiálov oproti predmetu diela v súťažných podkladoch v rozsahu, ktorý je 
v súlade so zákonom © verejnom obstarávaní 

4.12 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zámeny materiálu 
a Zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu musia 
byť predložené písomnou formou. Zhotoviteľ má právo na úhradu preukázateľných 
nákladov vynaložených na zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie 

diela, pokiaľ k zámene dôjde už počas zabudovávania materiálov. Uvedené skutočnosti 
musia byť odsúhlasené zástupcom Objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach 
technických uvedenom v čl. 1 ods. 1.1 tejto zmluvy. 

4.13 Bez písomného súhlasu Objednávateľa nemôžu byť pri realizácii diela použité iné 
materiály a zariadenia. Zhotoviteľ zodpovedá za ta, že pri realizácii diela nepouž 
materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej 
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. 

Článok V. 
Cas plnenia 

zal Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom čase 

Termín odovzdania staveniska: do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy. 

Termin začatia prác: do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska, 

Termín ukončenia diela aj s vyprataním staveniska: do 2 mesiacov od začatia prác. 

9.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne (e-mailom a zápisom do stavebného 
denníka) informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo 

sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom na omeškanie s plnením alebo predíženie 
termínu plnenia podľa ods. 5.1 tohto čl. zmluvy. 
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53 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce len na nevyhnutnú dobu. Tieto skutočnosti 
potvrdzuje osoba oprávnená na jednanie vo veciach technických uvedená v čl. I ods. 1.1 
tejto zmluvy zápisom v stavebnom denníku. V prípade, že došlo k prerušeniu 
vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia 
diela prerušená. 

54 V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov 
spočívajúcich na jeho strane o 3 a viac pracovných dní alebo neinformuje Objednávateľa 
podľa ods. 5.2 tohto čl.. považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za 
podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

5.3 Dodržanie termínu podľa ods. 5.1 je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením 
Objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že zavinením Objednávateľa 
došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na 
ktorú bola realizácia diela prerušená. 

5.6 V prípade, že Zhotoviteľ mešká so zhotovením a odovzdaním diela podľa ods. 5.1, má 
Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom mu vzniká právo na odstúpenie od 
zmluvy. 

SS Zmluvné strany sa dohodli e v prípade, ak vplyvom vis major dôjde k vzniku okolností, 
ktoré zabránia riadnemu a asnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej Ichote 
plnenia a Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi a preukáže 
Objednávateľovi vznik tejto okolnosti. lehota na plnenie sa primerane predíži o dobu 
trvania takejto prekážky. 

Článok VI. 

Platobné podmienky 

6.1 Úhrada ceny za dielo bude vykonaná na základe týchto platobných dokladov: 

a) mesačných čiastkových ľaktúr a 

b) konečnej faktúry. 

6.2 Zhotoviteľ raz mesačne k poslednému dňu v mesiaci zostaví Súpis vykonaných prác, 
ktoré ocení podľa položiek uvedených v rozpočte (príloha č. 1). K súpisu vykonaných 
prác sa vyjadrí do 5 pracovných dní za Objednávateľa osoba oprávnená na jednanie vo 

veciach technických uvedená v čl. 1 ods. 1.1 tejto zmluvy. Ak má súpis vykonaných prác 
vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. 

6.3 Zhotoviteľ má právo po odsúhlasení Súpisu vykonaných prác podľa ods. 6.2 tohto čl. 
vystaviť čiastkovú faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam. Prílohou 
predmetnej čiastkovej faktúry bude príslušný Objednávateľom odsúhlasený Súpis 
vykonaných prác. Úhrada čiastkovej faktúry neznamená prevzatie príslušnej časti prác 
Objednávateľom, keďže dielo sa bude odovzdávať ako celok najneskôr v termíne 
uvedenom v čl. V ods. 5.1 tejto zmluvy. Každé čiastkové plnenie sa považuje za 

samostatné zdaniteľné plnenie Zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba 
práce a dodávky zrealizované a písomne odsúhlasené v Súpise vykonaných prác. 

6.4 Zholoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, faktúry 
budú vystavené prehľadne na základe Súpisu vykonaných prác písomne potvrdeným 
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zástupcom Objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach technických uvedenom v 
čl. Tods. 1.1 tejto zmluvy. 

4.5 Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľovi vzniká 
právo vystaviť konečnú faktúru dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela 
bez vád a nedorobkov Objednávateľom. V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky 
záväzky Objednávateľa na uhradenie ceny diela. Prílohami ku konečnej faktúre sú 
Protokol a odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých Objednávateľom už uhradených 
faktúr. Pri konečnej fakturácii budú z celkovej ceny diela odpočítané skôr zaplatené sumy 
z titulu čiastkových faktúr. 

6.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 5 % z dohodnutej ceny do 
doby preukázania splnenia kvalitatívnych paramelrov pri odovzdávaní verejnej práce v 
zmysle $ 12 ods. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Splnenie 

bude odovzdaním kvalitatívnych parametrov Objednávateľovi preukázané 
fotodokumentácie a dokumentov uvedených v čl. IX ods. 9.3 tejto zmluvy. 

6.7 Vystavené faktúry vrátane príloh je Zhotoviteľ povinný poslať Objednávateľovi 
elektronicky na emailovú adresu: faktury (©spsepn.edu.sk. V prípade, že v čase vystavenia 
faktúry určuje platná legislatíva iný spôsob doručovania faktúr, je Zhotoviteľ povinný 
použiť tento spôsob, 

6.8 Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Pre určovanie okamihu 
začatia plynutia doby splatnosti faktúry je rozhodujúce doručenie faktúry na e-mailovú 

adresu Objednávateľa. Jednotlivé čiastkové faktúry aj konečná faktúra musia obsahovať 
náležitosti daňového dokladu. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

6.9 Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej 
príloh. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údajc vrátane príloh k 
faktúre, bude takáto faktúra Zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú 
faktúru, v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu doručenia 
novej faktúry na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v čl. V] ods. 6.7 tejto zmluvy. 
Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy 
z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa. 

6.10 Súčet cien fakturovaných čiastkovými ľaktúrami a ceny konečnej faktúry nesmie 
presiahnuť cenu za dielo celkom podľa čl. IV ods. 4.1. tejto zmluvy. 
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Článok VII. 
Podmienky zhotovenia diela 

1.1 Odovzdanie staveniska 

1.1.1 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v termíne uvedenom v čl. V ods. 5.1 S 
tejto zmluvy, ato na základe riadne (oboma zmluvnými stranami) podpísaného 
Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska resp. zápisom do stavebného denníka. 
Objednávateľ Zhotoviteľovi odovzdá taktiež potrebnú dokumentáciu (napr. súťažné 
podklady, výkaz výmer). 

1.1.2 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotoviteľa sa považuje za 
podstatné porušenie zmluvy. 

1.2 Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa 

72.1 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka ak zápisom v ňom 
uvedených sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsáhom zápisu 
súhlasí. 

edia Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak 
pri kontrale zistí. že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosli, má právo žiadať. aby 
Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval 
riadne. V pripade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denníku 
nevyhovie týmto požiadavkám Objednávateľa. považuje sa to za podstatné porušenie 
zmluvy. 

71.2.3 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác. dodávateľský systém 
i dodržiavanie technológie postupov stavby a všeobecných pravidiel bezpečnosti práce 
(0. i. alkohol, bezpečnostné opatrenia a pod.). 

7.3 Povinnosti Zhotoviteľa 

7.3.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v elektronickej podobe, do ktorého bude 
zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však 

v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MY 
SR aZväzom stavebných podnikateľov Slovenska a zákonom č. 50/1976 Zb. 
9 územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný 

zákon) a predkladať stavebný denník osobe oprávnenej za Objednávateľa na jednanie 

vo veciach technických uvedenej v čl. I ods. 1.1 tejto zmluvy. 

hd Súčasne je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác 
a odovzdať ju na požiadanie Objednávateľovi v elektronickej podobe na USB nosiči aj 
počas realizácie slavebných prác. 

7.3.3 Zhotaviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela dané mu Objednávateľom 
počas zhotovovania diela. 

1.34 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať podľa potreby pracovné 
a kontrolné porady za účasti povereného zástupcu Objednávateľa a z kontrolných porád 
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spísať áznam, ktorý predloží na overenie zástupcovi Objednávateľa podľa čl. I. ods. 
1.1 tejto zmluvy a následne ho do 3 dní doručí všetkým účastníkom. 

1.3.0 Ak pri zhotovovaní diela má dôjsť k zakrytiu vykonaných činností alebo častí diela, je 
Zhotoviteľ povinný vyzvať najmenej 3 pracovné dni vopred Objednávateľa na kontrolu 
realizovaného diela pred zakrytím písomne v stavebnom denniku, ako aj výzvou 
zaslanou elektronickou poštou. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred 
predpokladaný deň a hodinu kontroly zakrývaných prác. Ak tak neurobí, je povinný na 
žiadosť Objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad. 

7.3.6 Zhotoviteľ je v súlade s $ 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu 
písomne upozorniť na nevhodnú povahu alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov 
daných mu Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol vzhľadom na 
odbornú spôsobilosť túto nevhodnosť zistiť. 

7.3.7 Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia 
zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak 
sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu diela. 

73.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša 
nebezpečenstvo škody na zhotovavanom diele do doby písomného odovzdania diela 
Objednávateľovi. 

3.9 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb 
v priestore staveniska a v ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve vykoná 
také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb vokoli staveniska na 
verejnom priestranstve. 

7.3.10 Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre 
ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa alebo 
jeho subdodávateľov. ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchlo prác a sú 
odborne zaškolení na špecializované práce. V prípade použitia otvoreného ohňa pri 
svojej činnosti je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť požiarny dozor počas realizácie prác 
a po dobu 8 hodin po skončení práce s otvoreným ohňom. 

hada di] Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť 
dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, 
ktoré hudú tvoriť súčasť stavby. 

7.3.12 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické 
požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce 
a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať záväznosť všetkých 
slovenských technických noriem. vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného 

diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát 
o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku. 

7.3.13 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje. zariadenia, stroje. lešenie a pod., potrebné 
na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave. bude udržovať 
všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy a zabezpečí koordináciu 
svojich subdodávateľov. 
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7.3.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje. 
zariadenia alebo konštrukcie. ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, 
bez súhlasu oprávnených osôb. V opačnom prípade znáša Zhotoviteľ všetky dôsledky 
z loho vyplývajúce. 

13.15 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť 
zabezpečené tak, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb. 

7.3.16 Zhotoviteľ je povinný spracovať plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania 
nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému 
opotrebovaniu: plán užívania obsahuje pravidlá užívania. technických prehliadok, 
údržby a opráv. 

13.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia 
Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti 
na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov. 

Článok VIII. 
Subdodávatelia a register partnerov verejného sektora 

8.1 Zhotoviteľ môže na splnenie zmluvy využiť subdodávateľov, pričom však zodpovedá 
voči Objednávateľovi ako keby plnil sám, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase 
a v dohodnutej kvalite a súčasne Zhotoviteľ nesmie zadať splnenie celej zmluvy len 
jednému subdodávateľovi. 

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje. že ak bude pri plnení predmetu podľa tejto zmluvy spolupracovať 
s tretími osobami, bude postupovať v súlade s ustanovením $ 41 zákona č. 343/2015 Z. 
z. a s pravidlami pre zmenu subdodávateľa uvedenými v tomto článku zmluvy. 

8.3 V prípade, že má Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy uzavretú subdodávateľskú 
zmluvu/zmluvy so subdodávateľom/subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na 
vykonávaní predmetu tejto zmluvy, je povinný pri podpise tejto zmluvy písomne uviesť 
vPrílohe č. 2 „Zoznam subdodávateľov“ (ďalej ako „Príloha č. 2%) údaje 
o subdodávateľovi/subdodávateľoch v rozsahu podľa ustanovenia $ 41 ods. 3 zákona č. 
343/2015 Z. z. : 

(i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov, 

(ii) adresa pobytu alebo sídlo, 

(iii) IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO, 

(iv) podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadrení a predmet subdodávok (stručný popis 
plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom subdodávky), ako aj údaje o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu 
a dátum narodenia. Príloha č. 2 je vtakom prípade neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy. 
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8.4 Subdodávateľ musí splňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia ako bolo 
zadefinované v súťažných podkladoch a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie 
podľa $ 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona č. 343/2015 Z .z.. Oprávnenie dodávať 
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k 
tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. 

8.5 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy žiadať Zhotoviteľa 
o okamžitú výmenu ktoréhokoľvek z jeho subdodávateľov, ak sa preukáže, že 
subdodávateľ postupuje tak, že sa diela alebo jeho časť vykonáva vrozpore 
s podmienkami tejto zmluvy. V prípade podľa predchádzajúcej vety má Zhotoviteľ 
povinnosť vymeniť subdodávateľa a oznámiť jeho identifikáciu Objednávateľovi do 5 
pracovných dní odo dňa, kedy ho o výmenu Objednávateľ požiadal. 

8.6 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o 
subdodávateľovi, a to do 5 pracovných dní odo dňa, kedy sa Zhotoviteľ dozvedel o tejto 
zmene. 

8.7 K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení Objednávateľom na základe 
aktualizovania Prílohy č. 2 dodatkom k zmluve a postupom upraveným v tomto článku 
zmluvy. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza 
dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer 
zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového 

subdodávateľa, percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k zmluve, predmet 
subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu ako sú údaje 
uvedené v ods. 3 tohto článku (aktualizovaný zoznam subdodávateľov). 

8.8 V prípade zmeny subdodávateľa alebo doplnenia ďalšieho subdodávateľa počas trvania 
ŽR 

zmluvy. musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu alebo doplnenie týka, Iňať 
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia aka bolo zadefinované v súťažných 

podkladoch a zároveň nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa $ 40 ods. 6 
písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona č. 343/2015 Z. z.. Oprávnenie dodávať tovar / 
poskytovať službu / realizovať práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti k predmetu 
zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť. Zhotoviteľ preukáže splnenie podmienok účasti 
osobného postavenia nového subdodávateľa predložením relevantných dokladov spolu 
s písomným oznámením o zmene subdodávateľa v lehote podľa bodu 6. Zároveň každý 
takýto subdodávateľ. ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora v súlade s $ 11 zákona č. 343/2015 Z. z.. musí byť zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora. 

8.9 V pripade, že navrhovaný subdodávateľ nespíňa podmienky účasti ako bolo zadefinované 
v súťažných podkladoch Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie. 
Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do 5 pracovných dní odo dňa doručenia 
žiadosti o jeho nahradenie, ak Objednávateľ neurčí dlhšiu lehotu. 

8.10 V prípade, že Zhotoviteľ nedoručí návrh nového subdodávateľa v lehote podľa 
predchádzajúceho odseku tohto článku tejto zmluvy, bude toto Objednávateľ považovať 
za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi nárok na 
zmluvnú pokutu podľa článku X. tejto zmluvy ako i právo odstúpiť od tejto zmluvy. 

8.11 Ak je to relevantné, Zhotoviteľ. jeho subdodávatelia v zmysle ustanovenia $ 2 ods. 5 
písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. a subdodávatelia podľa ustanovenia $ Z ods. 1 písm. a) 
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siedmy bod zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“) musia byť zapísaní 
do registra partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania tejto zmluvy. U 
subdodávateľov táto povinnosť platí len vtedy, ak subdodávatelia majú povinnosť byť 
zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z.. Porušenie 
tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, v dôsledku ktorého 
vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. X tejto zmluvy a súčasne 
právo na odstúpenie od tejto zmluvy. 

8.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť. aby subdodávatelia, ktorým vznikla povinnosť zápisu 
do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu 
do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.. 

8.13 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných v registri partnerov 
verejného sektora, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie 
konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia $ 11 zákona č. 315/2016 Z. z.. Kým 
nie je v registri konečných užívateľov výhod zapísané overenie identifikácie konečného 
užívateľa výhod v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, Objednávateľ nie je povinný plniť 
zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania. Dôvodom na odstúpenie od tejto Zmluvy 
je právoplatné rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa ustanovenia $ 13 ods. 2 zákona č. 
315/2016 Z. z. (výmaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékoľvek 
porušenie povinností ustanovených zákonom č. 315/2016 Z. z. Právo odstúpiť od tejto 

zmluvy vzniká Objednávateľovi aj vtedy, ak Zhotoviteľ je viac ako 30 dní v omeškaní so 
splnením povinností podľa ustanovenia $ 10 ods. 2 tretej vety zákona č. 315/2016 Z. z.. 
Kým Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti podľa zákona č. 315/2016 Z. z., Objednávateľ 

nie je povinný plniť z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania. 

Článok IX. 
Odovzdanie a prevzatie diela 

Sl Zhotoviteľ je povinný odovzdať riadne a včas zhotovené dielo Objednávateľovi 
najneskôr v termíne uvedenom v čl. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o čom sa vyhotoví Protokol 
a odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu zástupcovia obidvoch zmluvných strán. 
Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne 
najmenej 5 kalendárnych dní vopred. 

9.2 Protokol o odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ vyhotoví v 4 origináloch v slovenskom 
jazyku, podpísaný bude oboma zmluvnými stranami. Protokol bude minimálne 

obsahovať údaje © Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, opis a špecifikáciu odovzdávaného 

diela. prípadne prílohy podľa uváženia Zhotoviteľa. pričom Protokol o odovzdaní 
a prevzatí diela musí jasne preukázať, že dielo bolo zhatovené a dodané podľa 
požiadaviek tejto zmluvy ajej príloh. Tri originály protokolu sú určené pre 
Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa. 

Za Objednávateľa dielo prevezme: Mgr. Jozef Kolník, riaditeľ školy. 

9.3 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi fotodokumentáciu 
stavebných prác na USB nosiči, doklady v papierovej forme a elektronicky na USB 

nosiči: 
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a) zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase 
realizácie, zápisy o vykonaných revíznych a prevádzkových skúškach, 

b) všetky doklady o predpísaných skúškach, 

c) osvedčenia o akosti použitých materiálov, 

d) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov, 

©) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela potvrdenú Zhotoviteľom, 

kópiu zo stavebného denníka, 

g) doklad o zneškodnení odpadov zo stavby, 

h) potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (ak boli zistené), 

1) plán užívania verejných prác podľa 8% 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných 
prácach, 

) vyplnený skúšobný a kontrolný plán podľa $ 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných 
prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách. 

9.4 V pripade, že pri odovzdaní nebude odovzdaný niektorý z uvedených dokladov, má sa za 
lo. že dielo má vady. 

95 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyškov 
materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať. 

9.6 Zhotoviteľ je povinný ku dňu odovzdania a prevzatia diela uviesť do pôvodného stavu 
terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu. 

9.7 Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady. dielo neprevezme a spíše so 
Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ 

má povinnosť odovzdať dielo bezodkladne po odstránení zistených vád, najneskôr 
v termíne určenom v zápise. 

9.8 Dokladom o splnení predmetu zmluvy Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí 
diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. 

Článok X. 
Sankcie 

10.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 

a) 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň omeškania v prípade, ak 
nedodrží termín odovzdania diela dohodnutý v čl. V ods. 5.1 tejto zmluvy, 

b) 350,— EUR za každý aj začatý týždeň omeškania. ak nevypratal stavenisko v lehote 
podľa čl. V ods. 5.1 tejto zmluvy, 

<) 0.05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za každý deň v prípade omeškania 
s odstránením vád diela v zmysle čl. X] bodu 11.8 tejto zmluvy, 

ď 5 000 EUR v prípade prítomnosti neoprávnených subdodávateľov na stavbe. Túto 
pokutu je Objednávateľ oprávnený uplatniť opakovane (za každý, aj začatý týždeň), 
kým nenastane náprava, 
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©) 500 EUR za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa čl. VII. ods. 7.3 a čl. VIII 
ods. 8.10, pokiaľ nie je pre dané porušenie dohodnutá iná sankcia, 

5 % z celkovej zmluvnej ceny s DPH za každé jednotlivé porušenie, v prípade 
porušenia povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti so zmenou subdodávateľa podľa čl. 
VIII tejto zmluvy, 

g) 1000,- EUR za každé jednotlivé porušenie v prípade, že Zhotoviteľ a/alebo jeho 
subdodávatelia porušia povinnosť byť zapísaní do registra partnerov verejného 
seklora podľa čl. VIII tejto zmluvy. 

10,2 V prípade omeši inia Objednávateľa s úhradou platieb čiastkových faktúr alebo plaťby 
konečnej faktúry, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške podľa príslušných 
právnych predpisov z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

10.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ mä právo jednostranne započítať všetky 
pohľadávky, ktoré mu vznikli voči Zhotoviteľovi proti pohľadávkam Zhotoviteľa voči 
Objednávateľovi z titulu tejto zmluvy, v zmysle $ 364 Obchodného zákonnika 
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody 
v plnej výške. 

Článok XI. 
Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu 

Tk] Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas, s maximálnou 
odbornou starostlivosťou. v súlade s touto zmluvou, verejným obstarávaním a všeobecne 
áväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa a bude mať vlastnosti 
dohodnuté v tejto zmluve. 

11,2 Dielo má vady, ak: 

a) nezodpovedá požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve, príslušným STN EN 
a záväzným predpisom, 

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu, 

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutných na užívanie podľa čl. IX ods. 9.3 tejto 
zmluvy, 

d) má právne vady v zmysle $ 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené 
inými právami tretích osôb. 

11.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré bali priamo spôsobené použitím podkladov alebo 
vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhaloviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa 
v súlade s čl. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich použití trval. 

11.4 Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela 
zodpovedá Zhotoviteľ počas 5 rokov od odovzdania diela Objednávateľovi nodľa $ 562 
ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka. 

11.3 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy. je š rokov. Záručná doba začína 
plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom a neplynie v čase, kedy 
Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Záručná 
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doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dížke uvedenej v príslušnom 
záručnom liste, minimálne však dvadsaťštyri mesiacov (ďalej len „osobitná záručná 
doba“). Osobitná záručná doba plynie odo dňa uvedeného v záručnom liste. Zárukou 

A 
Zhotoviteľ preberá záväzok. že predmet diela bude poi záručnej doby spôsobilý na 
použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto 
zmluvy. 

11.6 Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby 
spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu 
v zmysle tejto zmluvy. 

11.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že oprávnenú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po 
Jej zistení telefonicky, prípadne e-mailom a následne písomnou formou. 

11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ním zavinených ihneď po prijatí 
reklamácie podľa ods. 11.7 tohto čl. a vady bezodplatne odstrániť v lehote 15 dní od 
prijatia reklamácie, ak si zmluvné strany nedohodnú inú dížku lehoty písomne. 
O odstránení vady diela spíšu zmluvné strany zápis. v ktorom uvedú: 

š mená zástupcov zmluvných strán, 

z dátum odstránenia vady. 

a podpis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia, 

dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady, 

celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia, 

a vyjadrenia, či vada bránila riadnemu užívaniu diela. 

a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán. 

11.9 V prípade, že Zhotoviteľ odmietne podpísať zápis v zmysle bodu 11.8 tohto článku alebo 
tielo nezačne sodstraňovaním vád v dohodnutej lehote, Tesp. vady neodstráni 

v dohodnutej lehote, a ak lehota nebola dohodnutá, v lehote primeranej, je Objednávateľ 
oprávnený odstrániť vady prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. 

11.10V prípade, že budú zistené také vady diela, ktoré budú mať za následok zníženie 
technických parametrov a kvality. považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy. 

v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi právo na zľavu z dohodnutej ceny diela vo 
výške 20 % z dodávok a prác, ktorých sa vada týka. Týmto ustanovením nie je dotknuté 
právo Objednávateľa na náhradu škody a odstúpenie od zmluvy. 

Článok XII. 
Zodpovednosť za škodu 

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe 
v dôsledku porušenia jeho povinnosti vyplývajúcich z lejto zmluvy alebo v dôsledku 

porušenia všeobecné záväzných právnych predpisov Zhotoviteľom. 

12.2 V pripade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek 
zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody. 
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Článok XIII. 
Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody 

13.1 Vlastníkom diela počas jeho realizácie je zriaďavateľ Objednávateľa — Trnavský 
samosprávny kraj (ďalej ako „Zriaďovateľ“). pričom Objednávateľ ako organizácia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Zriaďovateľa má dielo vo svojej správe. 

13.2 Slavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotovileľ. 
Kúpna cena týchlo vecí je súčasťou ceny za dielo celkom podľa čl. TV ods. 4.1 tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do 
stavby s výnimkou zariadení uhradených Objednávateľom pred ich zabudovaním. 

13.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie 
diela znáša Zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom. 

Článok XIV. 
Zmena zmluvy 

14.1 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania ak budú 
splnené podmienky na uzavretie dodatku podľa ustanovenia $ 18 zákona o verejnom 
obstarávaní. Zmluvu možno meniť formou písomného dodaťku k zmluve o dielo, ktorý 
podpíšu obidve zmluvné strany. Dodatky budú očíslované podľa ich poradia. Pri 
posudzovaní oprávnenosti uskutočnenia zmeny zmluvy podľa tohto článku zmluvy s 
ustanovením $ 18 zákona o verejnom obstarávaní Objednávateľ dôkladne posúdi: analýzu 
príčin vzniknutej situácie: príčinné súvislosti so vzniknutou situáciou: následky 
vzniknutej situácie a potrebu zmeny zmluvy: vyhodnotenie skutočnosti, či Zhotoviteľ 
vynaložil náležitú starostlivosť, resp. že bol obozretný: nevyhnutnosť odstránenia 
následkov. 

14.2 Zmeny zmluvy z hľadiska predíženia termínu výstavby je možné uskutočniť. ak 
bezprostredne súvisia s okolnosťami, ktoré nemohol Zhotoviteľ vopred predvídať a 
uzavretie dodatku bude v súlade s ustanovením $ 18 ods. 1 pism. c) zákona o verejnom 
obstarávaní. Zhotoviteľ preukáže objektívne okolnosti relevantnými dokladmi, Termín 
výstavby sa predíži primerane na základe vzájomnej dohody iba o nevyhnutnú dobu. V 

prípade okolností. ktoré bolo možné čiastočne predvídať, bude zmena zmluvy, t. j. 
uzavretie písomného dodatku posudzované v súlade s ustanovením $ 18 zákona o 

verejnom obstarávaní. 

14.3 Každá zmena vyvolaná Objednávateľom alebo Zhotoviteľom oproti rozpočtu 

(ocenenému výkazu výmer) bude zapísaná v stavebnom denníku, resp. inom dokumente 
na to príslušnom, a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa, Objednávateľa a v prípade potreby 
aj inými účastníkmi. 

14.4 Ak Zhotoviteľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na diele alebo ak bol rozsah 
zmien prác na diele ovplyvnený nesúladom rozpočtu (výkazu výmer). dokumentácie 
obsahujúcej informácie o diele, s realitou pri realizácii stavebných prác, zmluvné strany 
si dohodli nasledovný postup (v zmysle tejto zmluvy ide o zmenové konanie): 
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14.4.1 Zhotoviteľ predloží návrh na zmenu zmluvy písomne prostredníctvom Zmenového listu 
so súpisom naviac prác/menej prác k rozpočtu (ocenenému výkazu výmer), ktorý bude 
obsahovať: 

a) identifikáciu Objednávateľa, 

b) identifikáciu Zhotoviteľa 

c) identifikáciu tejto zmluvy, 

d) dátum vzniku potreby zmeny zmluvy, 

e) podrobný popis navrhovanej zmeny, 

f) cenu navrhovanej zmeny, 

£) návrh zmeny termínu výstavby s odôvodnením, ak je to relevantné, 

h) dátum odsúhlasenia Zmenového listu s podpismi zástupcov Zhotoviteľa a 
Objednávateľa, 

- nasledovné prílohy: 

i) rekapituláciu ceny súpisu naviac prác/menej prác k rozpočtu (ocenenému výkazu 
výmer). 

J položkovitý rozpočet (ocenený výkaz výmer) naviac prác/menej prác, 

k) prípadne ďalšia podporná dokumentácia odôvodňujúca predmet zmeny (zápisy. 
náčrtky, alď.). 

14.4.2 Zmenový list môže Zhotoviteľ predložiť najneskôr 3 týždne pred termínom odovzdania 
diela, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti 
od rozsahu požadovanej zmeny. Pri ocenení zmeny zmluvy postupuje Zhotoviteľ 
nasledovne: 

a) pri položkách, nachádzajúcich sa v rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ktorý tvorí 
Prílohu č. 1 tejto zmluvy, sa budú používať jednotkové ceny z rozpočtu (oceneného 
výkazu výmer), ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy: 

b) pri položkách nenachádzajúcich sa v rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ktorý 
tvorí Prílohu č. | tejto zmluvy, sa budú uvádzať vždy aktuálne ceny podľa 
príslušného softvéru na oceňovanie stavebných prác (CENKROS, a pod.): 

c) pri položkách nenachádzajúcich sa v rozpočte (ocenenom výkaze výmer). ktorý 
tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. a ani vpríslušnom softvéri na oceňovanie 
stavebných prác (CENKROS, a pod.). Zhotoviteľ predloží ako prílohu 

k Zmenovému listu kalkuláciu ceny obsahujúcu rozbor jednotkových cien: 

d) nevykonané, tzv. menej. práce budú odpočítavané v cene jednotlivých položiek 
uvedených v rozpočte (ocenenom výkaze výmer). ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto 

zmluvy. 

14.4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností je Objednávateľ oprávnený počas 
trvania tejto zmluvy za účelom zistenia oprávnenosti nákladov (cien) na priamy 
materiál, uvedených Zhotoviteľom v individuálnej kalkulácii, vykonať prieskum trhu u 
minimálne troch subjektov, a v prípade, ak priemer cien vyplývajúci z prieskumu trhu 
je nižší, ako Zhotoviteľom uvedený náklad (cena) za priamy materiál v individuálnej 
kalkulácii. je Zhotoviteľ oprávnený v individuálnej kalkulácii účtovať len priemer cien 

priameho materiálu. zistených Objednávateľom pri prieskume trhu. Pre prípad, ak 
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Zhotoviteľ nepredloží doklady k preukázaniu výšky nákladov (cien) na priamy materiál. 
sa zmluvné strány dohodli, že výška nákladov (cien) na priamy materiál bude určená 

M 
najn: ou cenou zistenou Objednávateľom pri prieskume trhu. 

14.4.4 Objednávateľ bezodkladne oznámi Zhotoviteľovi, či súhlasí s vykonaním zmeny 
zmluvy uzatvorením dodatku. 

14,5 Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe 
zmeny zmluvy vo forme písomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve. v opačnom 
prípade Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané náviác práce zaplatiť. Dodatok k 
rozpočtu, odsúhlasený oboma zmluvnými stranami bude podkladom pre zmenu celkovej 
ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov a bude oprávňovať Zhotoviteľa k 
uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre, 

14.6 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku VI. tejto 
zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je následne povinný takto vystavenú 
faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a jej 
dodatkoch. 

14.7 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na 
termín výstavby, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby, iba 
v prípade, ak to nebude v rozpore s podmienkami verejného obstarávania a tejto zmluvy. 

14.8 Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu materiálu alebo technického riešenia v 
dôsledku nedostatku materiálu na trhu, Zhotoviteľ predloží identifikáciu výrobcu. typové 
označenie materiálu, identifikáciu dodávateľa materiálu, ktorý má byť predmetom zmeny 
zmluvy a zdôvodnenie potreby zmeny technického riešenia. ktorým musí Zhotoviteľ 
jednoznačne preukázať, že pôvodné riešenie alebo materiál spôsobí Objednávateľovi 
neprimerané ťažkosti pri realizácii diela, ako sú napr. omeškanie Zhotoviteľa s riadnym 
plnením diela: potreba realizácie ďalších nadväzujúcich prác, s ktorými Objednávateľ 
vopred nepočítal a ukázali sa ako nevyhnutné až počas realizácie diela: iné vopred 
nepredvidateľné okolnosti, ktoré majú vplyv na realizáciu diela z hľadiska kvality a 
termínov určených touto zmluvou. 

14.9 V prípade. že zmenu diela bude požadovať Objednávateľ, postupujú zmluvné strany 
analogicky podľa ods. 14.5 a nasl. tohto článku zmluvy. 

14.10Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch: 

a) vlastných chýb, 

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania, 

c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela, 

d) ak je súčasťou súťažných podkladov/výzvy aj projektová dokumentácia a zároveň aj 
výkaz výmer, s ktorými sa Zhotoviteľ v plnej miere oboznámil v procese verejného 
obstarávania a na základe ktorých predkladal svoju ponuku, lak v prípade ich 
nesúladu majú informácie v projektovej dokumentácii prednosť. 
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Článok XV. 
Odstúpenie od zmluvy 

15.1 Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo 
v zmysle $ 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená 
strana od zmluvy odstúpiť. pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 kalendárnych dní po tom, ako sa o porušení 
dozvedela. 

15.2 Pre určenie lehoty uvedenej v ods. 15.1 tohto čl. je rozhodujúci dátum dňa doručenia 
oznámenia. 

15.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej 
trvá, alebo ak nevyužije právo v lehote podľa ods. 15.1 tohto čl. od zmluvy odstúpiť, 
môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle $ 
346 Obchodného zákonníka. 

15,4 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa ods. 15.1 tohto čl. stanoví 
na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí 
dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v ods. 15.1 tohto čl. 

15.5 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 
druhej zmluvnej strane. 

15.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem 

nárokov na náhradu škody. nárokov na dovledy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie 
a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky 
a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná. 

18.7 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 

a) časť dicla zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Zriaďovateľa, 

b) zmluvné strany sú povinné vzájomne vysporiadať svoje záväzky a pohľadávky. 

Článok XVI. 
Záverečné ustanovenia 

16.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné 
ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné 
v Slovenskej republike. 

16.2 Zmluvu je možné doplniť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými očíslovanými 

dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade 
s podmienkami a obmedzeniami stanovenými zákonom o verejnom obstarávaní. 

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa aboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola 
dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmicnok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, 
určito, vážne a zrozumiteľne. 

16.4 Táto zmluva je vyhotovená vštyroch vyhotoveniach. Objednávateľ dostane dve 
vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia. 
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16.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zimluvn tými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle z: zá 
prístupe k informáciám a o zmene 

ákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
a doplnení niektorých zákonov (zákon a slobode informácií). 

16.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je: 

Príloha č. 1: Rozpočet stavby 

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov ( ak je relevantný). 

V Piešťanoch dňa 17.7.2026 V Piešťanoch dňa 17.7.2026 

Za Zhotoviteľa: Za Objednávateľa: 

ARENA SENYENENHI crm 
ol. 

-—-— - 

.- -“ 

mn 
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