ZMLUVA O DIELO
uzavreta podl’a ust. § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni
neskorSich predpisov v spojeni s prislu$nymi ust. zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov (d’alej len ,,zmluva®)

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel”

Nazov: Stredna priemyselna $kola elektrotechnické
Adresa: Brezova 2, 921 77 Piestany
Zastupeny: Mgr. Jozef Kolnik

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Mgr. Jozef Kolnik

b) technickych: Ing. Daniel Vido

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo G&tu (IBAN): SK27 8180 0000 0070 0049 4057
1CO: 00161454

DIC: 2020530699

Cislo telefonu: +421 948 513 777

E-mail: skola@spsepn.edu.sk

(dalej len ,,Objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: REKONDICIA SK s.r.o.

Sidlo: SNP 113/1, 956 18 Bosany
Zastupeny: Ing. Jan Ryban, konatel

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Jan Ryban

b) technickych: Ing. Jan Ryban, Aladar Korec
Bankov¢ spojenie: Slovenska sporitelfia a.s.

Cislo Gi¢tu (IBAN): SK10 0900 0000 0052 4257 6574
1CO: 50 538 705

IC DPH: SK2120368569

Cislo telefonu: 0948 031 281

E-mail: rekondicia(@gmail.com

Zapisany V Ob.reg. OS Trencin, vl. 33745/R

(d'alej len ,,Zhotovitel™)

(d’alej spolocne ,,zmluvné strany* a jednotlivo ,,zmluvna strana*).
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Clanok II.
Predmet zmluvy

Tato zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zikona ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ..zakon o verejnom obstardavani®) s nazvom: ,,U¢ebna
kybernetickej bezpe¢nosti-.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ..Ucebia kybernetickej bezpeénosti* (d'alej
len ..dielo”). Predmetom diela si stavebné Gpravy uéebne. Dielo bude realizované v
zmysle Vyzvy na predkladanie ponuk. Podrobny rozsah diela je uvedeny v rozpocte
stavby, ktory je sucast'ou tejto zmluvy ako priloha &. 1 a tvori jej neoddelitel'na stcast'.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s poziadavkami Objednavatel'a ariadne avcéas zhotovené dielo
odovzdat Objedndvatel'ovi. Objednavatel’ sa zaviizuje dokoncené dielo bez vad a
nedorobkov prevziat' a zaplatit' za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v ¢l. VI tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit dielo vrozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na
predkladanie ponuk. v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy
a v sulade so Specifickymi podmienkami zdkona ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny zdkon a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zdkon). Na bezpe¢nost a ochranu
zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zidkona &. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady
Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko. zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, vyhlaska ¢.
147/2013 Z. z.. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti ainych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil srozsahom a povahou diela, ze si mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizécie diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla § 108 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani, ktorého uspesnym uchadzacom sa stal
ZhotoviteT'.

Miesto vykonania prac: Stredna priemyselna skola elektrotechnicka, Brezova 2, 921 77
Piestany.
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Clanok I1I.
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l. II. tejto zmluvy, nesmie mat’ Zziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujice rychlejsie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujici zmluvne dohodnuté price je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) fotodokumenticia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych
v Case realizacie,

b) zapisy. protokoly a osvedéenia o vykonanych skadkach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materialov a vyrobkov na zhotovenom diele,

¢) potvrdenia o odstraneni vad a nedorebkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Clanok V.
Cena za dielo

Cena za dielo je urCena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
v zmysle zdkona o verejnom obstaravani, a to nasledovne:

Cena bez DPH Sadzba DPH

v EUR Deivrol bk e T - DEH VELR

Cena za cely

; 62 049,11 23 14 271,30 76 320,41
predmet zékazky

Podrobna $pecifikdacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitel'nii sacast’ tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v priebehu trvania zmluvy pride k legislativnej zmene
sadzby DPH, bude cena diela uvedena v tomto ¢lanku upravend v sulade s prislusnou
zmenou, a to pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Zhotovitel’ potvrdzuje. Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky préce. ktoré st nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vsetky technické adodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vsetky poziadavky na riadne
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1.5

{6

splnenie diela.

Cena za dielo uvedena v ods. 4.1 tohto ¢l. zahrma vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d'al§ie suvisiace prace, ktoré budd
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uzivania.

Cena dohodnuté v ods. 4.1 tohto ¢l. kryje ndklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sutaznych podkladov. a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na Gizemi SR;

- normach a technickych podmienkach uvedenych sitaznych podkladoch:

b) podmienok realizacie diela, ak st potrebné:
- vybudovanie, prevadzka, Gdrzba a vypratanie zariadenia staveniska;

- vypracovanie vyrobnej projektovej dokumenticie Zhotovitelom v pripade
potreby;

- uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela;
- Ghrada vodného a stoéného v priebehu vystavby:

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materidlov, prvkov. strojov,
zariadeni a konStrukcii. svynimkou pripravy avykonania komplexného
vyskisania a garanénych skasok:

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebyto¢ného materidlu a stavebnej sute;
- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu;

- naklady za ulozenie vzniknutého odpadu:

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby:
- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk;

- naklady savisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby;

- ndklady na zaistenie bezpe¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby;

- néklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby:

- poistenie diela;

- colné a dovozné poplatky:

- ndklady na vlastni vodorovni a zvisli dopravu:

- naklady na udrziavanie ¢istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli:

- ndklady spojené s vypracovanim plénu uZivania verejnych prac;

- ndklady spojené s vyplnenim skascbného a kontrolného planu podla § 13 zékona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach.
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4.7

4.8

49

4.10

4.11

4.13

5.1

52

Zhotovitel' sa neméZe dovoldvat a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dovodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinécie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostato¢nej pripravy projektu.

Zhotovitel' sa rovnako nemdéze dovolavat' narokov na zvysenie ceny diela z dévodu
zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu. okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
specifikacie dodavok, bola predlozena Vyzva na predkladanie pontk s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel' neocenil niektorti polozku v rozpoc¢te alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenich
ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nema narok na Ghradu.

Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
na zamenu materialov oproti predmetu diela v sat'aznych podkladoch v rozsahu, ktory je
v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel’ je opravneny iv priebehu realizacie diela pozadovat zdmeny materidlu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristipit’. Poziadavky na zimenu materialu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatel'nych
nakladov vynaloZenych na zabezpecenie povodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial' k zamene ddjde az pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skutocnosti
musia byt’ odsthlasené zastupcom Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v €l. I ods. 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného sthlasu Objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné
materialy a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizicii diela nepouZije

material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je skodlivy, resp. je po zaruénej
dobe. alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Clénok V.
Cas plnenia
Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' dielo pedla ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case.

Termin odovzdania staveniska: do 3 pracovnych dni odo diia nadobudnutia acinnosti
tejto zmluvy.

Termin zacatia prac: do 3 pracovnych dni odo diia odovzdania staveniska.
Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 14 dni od zacatia prac.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne (e-mailom a zapisom do stavebného
dennika) informovat’ Objednéavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo
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53

54

55

5.6

5

6.1

6.2

6.3

6.4

stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omeskanie s plnenim alebo prediZenie
terminu plnenia podl'a eds. 5.1 tohto ¢l. zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace len na nevyhnutnii dobu. Tieto skutoénosti
potvrdzuje osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena v ¢l. I ods. 1.1
tejto zmluvy zapisom v stavebnom denniku. V pripade, Ze doslo k prerudeniu
vykondvania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na ktorii bola realizacia
diela prerusena.

V pripade, ze Zhotovitel' bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajtcich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel'a
podla ods. 5.2 tohto ¢l., povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné poruSenie zmluvy a Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy.

Dodrzanie terminu podla ods. 5.1 je podmienené riadnym a v¢asnym spolupdsobenim
Objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela
doslo k preruSeniu vykondvania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na
ktoru bola realizacia diela prerusend.

V pripade, ze Zhotovitel' meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1, ma
Objednavatel pravo Ziadat' ndhradu $kody. pricom mu vznika pravo na odstipenie od
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak vplyvom vis major d6jde k vzniku okolnosti,
ktoré zabrania riadnemu a véasnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote
plnenia a  Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznami a preukaze
Objednavatelovi vznik tejto okolnosti, lehota na plnenie sa primerane predizi o dobu
trvania takejto prekazky.

Clénok VL.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonané na zéklade faktury.

Zhotovitel' po odovzdani diela vyhotovi Sapis vykonanych prac, ktoré oceni podla
poloziek uvedenych v rozpocte (priloha €. 1). K sGpisu vykonanych prac sa vyjadri do 5
pracovnych dni za Objednavatel'a osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych
uvedend v ¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy. Ak ma supis vykonanych prac vady, vrati ho
Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Po odsthlaseni Sopisu vykonanych prac podl'a bodu 6.2 tohto ¢l. vystavi zhotovitel
v lehote 3 dni faktiru na sumu zodpovedajiicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej
faktary bude prislusny Objednavatelom odsuhlaseny Sapis vykonanych prac.
Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit’ iba prace a dodavky zrealizované a pisomne
odsthlasené v Stpise vykonanych prac.

Zhotovitel sa zavizuje. ze bude svoje prace vylictovavat overitenym spésobom, faktura
bude vystavené prehladne na zaklade Sapisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v
¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy.
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6.10

6.11

7.1

v B

1712

72

Faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo
vystavit' faktiru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. Vo faktare budi vysporiadané vSetky zavizky Objednavatel'a uhradit' cenu
diela. Prilohou ku faktare je Protokol o odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo z faktury odactovat’ vietky zmluvné pokuty, ktoré
Zhotovitel'ovi vznikni pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitel'ovi 5 % z dohodnutej ceny do
doby preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej prace v
zmysle § 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Splnenie
kvalitativnych ~ parametrov  bude Objednavatelovi preukdzané odovzdanim
fotodokumentécie a dokumentov uvedenych v ¢l. IX ods. 9.3 tejto zmluvy.

Vystaveni faktlru vratane priloh je Zhotovitel povinny poslat Objednavatel'ovi
elektronicky na emailov( adresu: faktury@spsepn.edu.sk .

Splatnost’ faktiry je 30 dni odo dna ich doruc¢enia Objednavatelovi. Pre urovanie
okamihu zacatia plynutia doby splatnosti faktury je rozhodujice dorucenie faktiry na e-
mailovi adresu Objednavatel'a. Faktira musi obsahovat’ nalezitosti danového dokladu.
Faktira musi obsahovat’ néleZitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Objednévatel’ vykona pred thradou faktary jej vecnt a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. Ak faktira nebude Gplna alebo bude obsahovat' nespravne udaje vratane priloh k
fakture, bude takato faktura Zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novi
faktaru, v tomto pripade sa Iehota splatnosti faktry bude odvijat od terminu dorucenia
novej faktiry na e-mailovi adresu Objedndvatel'a uvedenti v €l. VI ods. 6.8 tejto zmluvy.
Pre Ocely tejto zmluvy sa za deni Ghrady povaZuje den odoslania prislusnej penaznej sumy
z uctu Objednavatel'a na ucet Zhotovitel'a.

Cena s DPH v EUR na faktire nesmie presiahnut cenu za dielo celkom podla €. IV ods.
4.1. tejto zmluvy.

Clanok VII.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1
tejto zmluvy, ato na zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika.
Objednavatel' Zhotovitel'ovi odovzda taktiez potrebnii dokumentaciu (napr. sitazné
podklady. vykaz vymer).

Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

Povinnosti a spolupésebenie Objedndvatela
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125

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika ak zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit' do 3 pracovnych dni. inak sa mé za to, ze s obsahom zépisu
sthlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d'alej ho zhotovoval
riadne. V pripade. ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatel'a, povaZuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
i dodrziavanie technologie postupov stavby a vieobecnych pravidiel bezpe¢nosti prace
(0. i. alkohol, bezpe&nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti Zhotovitela

1.3.1

732

7.3.4

735

7.3.6

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v elektronickej podobe, do ktorého bude
zapisovat vsetky skuto¢nosti rozhodujice pre zhotovenie diela, najmenej vsak
v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV
SR a Zviazom stavebnych podnikatel'ov Slovenska a zdkonom ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny
zdkon a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (Stavebny zakon) a predkladat
stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatel'a na jednanie vo veciach
technickych uvedenej v €l. I ods. 1.1 tejto zmluvy.

Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpecit' podrobna fotodokumentéciu stavebnych prac
a odovzdat ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na USB nosici aj
pocas realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat' pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatel'om
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat' podl'a potreby pracovné
a kontrolné porady za ui¢asti povereného zastupcu Objednavatel'a a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predloZi na overenie zastupcovi Objednavatel'a podla cl. I. ods.
1.1 tejto zmluvy a nasledne ho do 3 dni doruci vsetkym tcastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma déjst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo ¢asti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objednéavatel'a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany den a hodinu kontroly zakryvanych prac. Ak tak neurobi, je povinny na
ziadost’ Objednavatel'a odkryt prace, ktoré boli zakryté na svoj naklad.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zikonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
pisomne upozornit’ na nevhodni povahu alebo vadu veci. podkladov alebo pokynov
danych mu Objednavatel'om na vyhotovenie diela. ak Zhotovitel' mohol vzhlI'adom na
odbornt spasobilost’ tito nevhodnost’ zistit'.
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Ak Zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia dicla, ktoré mu brania
zhotovit dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit' Objednavatel'ovi a ak
sa nedaji odstranit’, navrhnut’ Objednévatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vietkych osob
v priestore staveniska a v ochrannej zdone staveniska na verejnom priestranstve vykona
také bezpecnostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska na
verejnom priestranstve.

Zhotovitel zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a alebo
jeho subdodavatel'ov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a st
odborne zaSkoleni na Specializované prace. V pripade pouzitia otvoreného ohna pri
svojej Cinnosti je Zhotovitel' povinny zabezpec¢it poziarny dozor pocas realizécie prac
a po dobu 8 hodin po skonc¢eni prace s otvorenym ohfiom.

Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit' §tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost
dodavok stavebnych materidlov. dodavok a postupov. ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré buda tvorit’ sicast’ stavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizicie plne reSpektovat vseobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace
a postupy v stlade snimi. Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat' zaviznost vsetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov. ktoré sa tykaji predmetného
dicla. Vsetky pouzité materialy a vyrobky pri realizdcii prac musia mat certifikat
o preukazani zhody platny pre Slovenska republiku.

Zhotovitel bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod.. potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v naleZzitom technickom stave, bude udrzovar
viestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordindciu
svojich subdodavatelov.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri uskutoénovani diela nepouzije materialy, prvky. stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez sthlasu opravnenych osob. V opacnom pripade znasa Zhotovitel' vSetky désledky
z toho vyplyvajuce.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu osdb. majetku alebo jej poskodeniu. pripadne k pred¢asnému
opotrebovaniu: plan uzivania obsahuje pravidla uZzivania, technickych prehliadok,
udrzby a oprav.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavaf ustanovenia
Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013
Z. z.. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
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8.2

8.3

84

85

8.6

stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spasobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskor3ich predpisov.

Clanok VIII.
Subdodavatelia a register partnerov verejného sektora

Zhotovitel' méze na splnenie zmluvy vyuzit' subdodéavatel'ov. pricom viak zodpoveda
voci Objednavatel'ovi ako keby plnil sam, na svoju zodpovednost. v dohodnutom ¢ase
a v dohodnutej kvalite a si¢asne Zhotovitel' nesmie zadat' splnenie celej zmluvy len
Jednému subdodavatelovi.

Zhotovitel sa zaviizuje, ze ak bude pri plneni predmetu podla tejto zmluvy spolupracovat
s tretimi osobami, bude postupovat’ v stlade s ustanovenim § 41 zdkona &. 343/2015 Z.
z. a s pravidlami pre zmenu subdodavatela uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

V pripade, Ze ma Zhotovitel' v ¢ase uzavretia tejto zmluvy uzavreti subdodavatel'ska
zmluvu/zmluvy so subdodavatelom/subdodavatelmi, ktori sa budi podielat na
vykonavani predmetu tejto zmluvy. je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest
v Prilohe €. 2 ,Zoznam subdodavatelov* (dalej ako .Priloha & 2%) Gdaje
o subdodavatel'ovi/subdodavatel'och v rozsahu podl'a ustanovenia § 41 ods. 3 zakona ¢.
343/2015Z. z. :

(i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov.,
(i1) adresa pobytu alebo sidlo,
(iii) ICO alebo datum narodenia. ak nebolo pridelené 1CO,

(iv) podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (struény popis
plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom subdodavky), ako aj udaje o osobe
oprivnenej konat' za subdoddvatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia. Priloha ¢. 2 je v takom pripade neoddelitelnou sucastou tejto
zmluvy.

Subdodavatel musi spifiat’ podmienky t&asti, tykajice sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sutaznych podkladoch a nesmu u neho existovat’ dovody na vylicenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona ¢. 343/2015 Z .z.. Opravnenie dodavat
tovar, uskuto€riovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k
tej asti predmetu zakazky, ktorti ma subdodavatel pinit.

Objednavatel' je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy Zziadat' Zhotovitela
o okamziti vymenu ktoréhokol'vek zjeho subdodavatelov, ak sa preukdze, ze
subdodavatel' postupuje tak, Ze sa dielo alebo jeho ¢ast vykondva v rozpore
s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla predchadzajicej vety ma Zhotovitel
povinnost’ vymenit' subdodéavatel'a a oznamit' jeho identifikaciu Objednavatelovi do 5
pracovnych dni odo dna, kedy ho o vymenu Objednavatel poziadal.

Zhotovitel' je povinny pisomne ozniamit' Objednavatel'ovi akikol'vek zmenu tudajov o

subdodavatelovi, a to do 5 pracovnych dni odo diia, kedy sa Zhotovitel' dozvedel o tejto
zmene.
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K zmene subdodavatel'a moze dojst’ len po odsthlaseni Objednavatelom na zéklade
aktualizovania Prilohy ¢. 2 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku
zmluvy. Zhotovitel je povinny najneskér 15 pracovnych dni pred diiom, ktory predchadza
dnu. v ktorom ma nastat’' zmena subdodavatel'a, pisomne oznamit” Objednévatelovi zamer
zmeny subdodavatela s uvedenim identifikacnych Gdajov pdvodného aj nového
subdodavatel'a, percentualny podiel subdodavky vo vztfahu k zmluve, predmet
subdodévky a Gdaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu ako st Gdaje
uvedené v ods. 3 tohto ¢linku (aktualizovany zoznam subdodavatel'ov).

V pripade zmeny subdodavatel'a alebo doplnenia d'alSicho subdodavatel'a po¢as trvania
zmluvy. musi subdodévatel, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka. spinat
podmienky ucasti tykajiice sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v sutaznych
podkladoch a zaroven nesmu u neho existovat’ dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona ¢. 343/2015 Z. z.. Opravnenie dodavat tovar /
poskytovat sluzbu / realizovat’ prace sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti k predmetu
zmluvy, ktory ma subdodéavatel' plnit. Zhotovitel' preukaZe splnenie podmienok ucasti
osobného postavenia nového subdodavatela predlozenim relevantnych dokladov spolu
s pisomnym oznamenim o zmene subdodavatel'a v lehote podla bodu 6. Zaroven kazdy
takyto subdodavatel’, ktory mé povinnost” zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora v stlade s § 11 zdkona ¢. 343/2015 Z. z.. musi byt' zapisany v registri partnerov
verejného sektora.

V pripade, Ze navrhovany subdodavatel nespliia podmienky téasti ako bolo zadefinované
v sitaznych podkladoch Objednavatel’ pisomne poziada Zhotovitel'a o jeho nahradenie.
Zhotovitel' doruci navrh nového subdodavatel'a do 5 pracovnych dni odo dfia doru¢enia
ziadosti o jeho nahradenie. ak Objednavatel’ neur¢i dlhsiu lehotu.

V pripade, Ze Zhotovitel nedoru¢i ndvrh nového subdodavatela v lehote podla
predchadzajiaceho odseku tohto ¢lanku tejto zmiuvy, bude toto Objednavatel’ povazovat
za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého vznikd Objednavatel'ovi narok na
zmluvna pokutu podla ¢lanku X. tejto zmluvy ako i pravo odstipit’ od tejto zmluvy.

Ak je to relevantné, Zhotovitel', jeho subdodavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5
pism. e) zakona ¢. 343/2015 Z. z. a subdodavatelia podl'a ustanovenia § 2 ods. | pism. a)
siedmy bod zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov (dalej ako ,.zdkon €. 315/2016 Z. z.*) musia byt zapisani
do registra partnerov verejného sektora, a to pocas celej doby trvania tejte zmluvy. U
subdodavatelov tato povinnost plati len vtedy, ak subdodavatelia maju povinnost’ byt
zapisani v registri partnerov verejného sektora podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z.. PoruSenie
tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy, v désledku ktorého
vznikd Objednavatel'ovi narok na zmluvnu pokutu podla ¢l. X tejto zmluvy a sicasne
pravo na odstapenie od tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby subdodavatelia. ktorym vznikla povinnost’ zapisu
do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohl'adom zapisu
do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z..

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost a tplnost udajov zapisanych v registri partnerov
verejného sektora, identifikaciu kone¢ného uzivatel'a vyhod a overovanie identifikdcie
konecného uzivatel'a vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zdkona ¢. 315/2016 Z. z.. Kym
nie je v registri kone¢nych uzivatel'ov vyhod zapisané overenie identifikacie kone¢ného
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uzivatel'a vyhod v savislosti s plnenim tejto Zmluvy. Objednavatel nie je povinny plnit
zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania. Dévodom na odstapenie od tejto Zmluvy
je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dévodov podl'a ustanovenia § 13 ods. 2 zakona ¢.
315/2016 Z. z. (vymaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékol'vek
poruSenie povinnosti ustanovenych zakonom ¢. 315/2016 Z. z. Pravo odstapit’ od tejto
zmluvy vznika Objednavatelovi aj vtedy, ak Zhotovitel je viac ako 30 dni v ome3kani so
splnenim povinnosti podl'a ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zdkona ¢. 315/2016 Z. z..
Kym Zhotovitel' nesplni svoje povinnosti podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z., Objednavatel
nie je povinny plnit z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny odovzdat' riadne avéas zhotovené dielo Objednavatelovi
najneskor v termine uvedenom v €l. V ods. 5.1 tejto zmluvy. o ¢om sa vyhotovi Protokol
o odovzdani a prevzati diela. ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran.
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel' povinny oznamit' Objednavatel'ovi pisomne
najmenej 5 kalendarnych dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne
obsahovat idaje o Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného
diela, pripadne prilohy podla uvazenia Zhotovitel'a. priCom Protokol o odovzdani
aprevzati diela musi jasne preukazat. Ze dielo bolo zhotovené a dodané podla
poziadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri origindly protokolu s uréené pre
Objednavatel'a a jeden origindl pre Zhotovitel'a.

Za Objednavatel'a dielo prevezme: Mgr. Jozef Kolnik, riaditel skoly.

Stcasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatel'ovi fotodokumentaciu
stavebnych prac na USB nosic¢i, doklady v papierovej forme a elektronicky na USB
nosici:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na &astiach diela zakrytych v Case
realizacie, zapisy o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach,

b) vsetky doklady o predpisanych skaskach,

c) osvedcenia o akosti pouzitych materidlov,

d) doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov,
e) kopiu zo stavebného dennika,

f) doklad o zneskodneni odpadov zo stavby,

g) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

h) plan uzivania verejnych prac podla § 14 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach,

i)  vyplneny skuSobny a kontrolny plan podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skaskach a kontrolach.
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V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vy¢istené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat,

Zhotovitel' je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest' do povodného stavu
terénne Gpravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel' zisti, Ze dielo mé vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitel'om zapis o zistenych vadach. sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor
v termine uréenom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotoviterl’.

Clanok X.
Sankcie

Zhotovitel' je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vvike:

a) 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania v pripade, ak
nedodrzi termin odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy.

b) 350.— EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

¢) 005 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania
s odstranenim vad diela v zmysle ¢l. X1 bodu 11.8 tejto zmluvy.

d) 5 000 EUR v pripade pritomnosti neopravnenych subdodavatel'ov na stavbe. Tito
pokutu je Objednéavatel opravneny uplatnit’ opakovane (za kazdy, aj zataty tyzden),
kym nenastane naprava,

e) 500 EUR za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti podla ¢l. VII. ods. 7.3 a ¢l. VIII
ods. 8.10 a 8.11 tejto zmluvy, pokial nie je pre dané porusenie dohodnuta iné sankcia,

f) v pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a v stvislosti so zmenou subdodavatel'a
podla ¢l. VIII tejto zmluvy méa Objednavatel’ pravo na zmluvna pokutu vo vyske 5
% z celkovej zmluvnej ceny s DPH za kazdé¢ jednotlivé porudenie.

g) v pripade, ze Zhotovitel a/alebo jeho subdodavatelia porusia povinnost’ byt zapisani
do registra partnerov verejného sektora podl'a ¢l. VIII tejto zmluvy, ma Objednavatel
pravo na zmluvni pokutu vo vyske 1000.- € za kazdé jednotlivé porusenie.

V pripade omeskania Objednavatel'a s ihradou platieb ¢iastkovych faktur alebo platby
konecnej faktary, ma Zhotovitel’ narok na arok z omeskania vo vyske podla prislusnych
pravnych predpisov z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli. Ze Objednavatel' ma pravo jednostranne zapocitat' vietky

pohl'adavky, ktoré mu vznikli vo¢i Zhotovitel'ovi proti pohladdvkam Zhotovitel'a voci
Objednavatel'ovi z titulu tejto zmluvy, v zmysle § 364 Obchodného zakonnika
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Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednévatela na ndhradu Skody
v plnej vyske.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a véas, s maximalnou
odbornou starostlivost'ou, v sulade s toute zmluvou, verejnym obstardvanim a vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela abude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpovedd poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve. prislusnym STN EN
a zavaznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky. t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. IX ods. 9.3 tejto
zmluvy.

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo zat'azené
inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatel'a a Zhotovitel” ani pri vynalozeni vietkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel'a
v stlade s ¢l. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel’ pocas S rokov od cdovzdania diela Objednavatel'ovi podl'a § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zdkonnika.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zacina
plynut’ diom protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om a neplynie v Case, kedy
Objednavatel' nemohol diclo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Zaru¢na
doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedenej v prislusnom
zarucnom liste. minimalne v3ak dvadsatstyri mesiacov (d'alej len ..osobitnd zaru¢na
doba™). Osobitna zaru¢na doba plynie odo dnia uvedeného v zaru¢nom liste. Zarukou
Zhotovitel prebera zavizok, ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby spdsobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto
zmluvy.

Zarukou Zhotovitel' prebera zavdazok, ze predmet diela bude poc€as zarucnej doby
sposobily na pouzitic na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

Objednavatel' sa zavizuje, Zze opravnen( reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky. pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavizuje zacat s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podla ods. 11.7 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od
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11.9

12.1

12.2

B3

14.1

prijatia reklamécie, ak si zmluvné strany nedohodni inG diku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedii:

- mena zastupcov zmluvnych stran,

- datum odstranenia vady.

- podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

- datum zacatia a ukondenia prac na odstraneni vady,

- celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uZivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, ze budi zistené také vady diela, ktoré budi mat za nisledok zniZenie
technickych parametrov a kvality. povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznika Objednéavatel'ovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo

vySke 20 % z dodavok a prdc, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objednavatel'a na nahradu Skody a odstipenie od zmluvy.

Clénok XII.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku
porusenia vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druh4 strana narok na nahradu vzniknutej skody.

Clanok XI11.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizdcie je zriadovatel Objednavatela — Trnavsky
samospravny kraj (dalej ako ..Zriadovatel™), pricom Objednavatel’ ako organizacia
v zriad'ovatel'skej posobnosti Zriad'ovatel'a ma dielo vo svojej sprave.

2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.

Kiipna cena tychto veci je suCastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV ods. 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

Clanok XIV.
Zmena zmluvy

Zmluvu mozno zmenit' pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania ak budi
splnené podmienky na uzavretie dodatku podl'a ustanovenia § 18 zakona ¢. 343/2015 Z.
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14.2

14.3

14.4

z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len .zdkon o verejnom obstaravani*). Zmluvu mozno menit formou
pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpisu obidve zmluvné strany. Dodatky
budi ofislované podla ich poradia. Pri posudzovani opriavnenosti uskutoénenia zmeny
zmluvy podla tohto ¢lanku zmluvy s ustanovenim § 18 zakona o verejnom obstardvani
Objednavatel’ dokladne posidi: analyzu pri¢in vzniknutej situdcie; pricinné suvislosti so
vzniknutou situaciou; ndsledky vzniknutej situdcie a potrebu zmeny zmluvy:
vyhodnotenie skutocnosti, ¢i Zhotovitel' vynaloZil naleziti starostlivost, resp. Ze bol
obozretny: nevyhnutnost” odstranenia nasledkov.

Zmeny zmluvy z hladiska prediZenia terminu vystavby je mozné uskutocnit, ak
bezprostredne sivisia s okolnostami, ktoré nemohol Zhotovitel' vopred predvidat a
uzavretic dodatku bude v stlade s ustanovenim § 18 ods. 1 pism. ¢) zakona o verejnom
obstardvani. Zhotovitel' preukaze objektivne okolnosti relevantnymi dokladmi. Termin
vystavby sa predlZi primerane na zaklade vzéjomnej dohody iba o nevyhnutni dobu. V
pripade okolnosti, ktoré bolo mozné ¢iastone predvidat, bude zmena zmluvy. t. j.
uzavretie pisomného dodatku posudzované v stlade s ustanovenim § 18 zakona o
verejnom obstaravani.

Kazda zmena vyvoland Objedndvatelom alebo Zhotovitelom oproti rozpoétu
(ocenenému vykazu vymer) bude zapisana v stavebnom denniku, resp. inom dokumente
na to prislu$nom, a podpisana zastupcami Zhotovitel'a, Objednavatel'a a v pripade potreby
aj inymi ucastnikmi.

Ak Zhotovitel' pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na diele alebo ak bol rozsah
zmien prac na diele ovplyvneny nestiladom rozpoétu (vykazu vymer), dokumentécie
obsahujticej informdcie o diele, s realitou pri realizacii stavebnych prac, zmluvné strany
si dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto zmluvy ide 0 zmenové konanie):

14.4.1 Zhotovitel predlozi navrh na zmenu zmluvy pisomne prostrednictvom Zmenového listu

s0 stpisom naviac prac/menej prac k rozpoctu (ocenenému vykazu vymer). ktory bude
obsahovat:

a) identifikaciu Objednavatela,

b) identifikaciu Zhotovitel'a

c¢) identifikaciu tejto zmluvy,

d) datum vzniku potreby zmeny zmluvy,

e) podrobny popis navrhovanej zmeny.

f) cenu navrhovanej zmeny,

g) ndvrh zmeny terminu vystavby s odévodnenim, ak je to relevantné,

h) ditum odsthlasenia Zmenového listu s podpismi zastupcov Zhotovitela a
Objednavatela,

- nasledovné prilohy:

i) rekapitulaciu ceny stpisu naviac prac/menej prac k rozpoctu (ocenenému vykazu
vymer).

j)  polozkovity rozpocet (oceneny vykaz vymer) naviac prac/menej prac,

k) pripadne dal§ia podporna dokumentacia odévodnujica predmet zmeny (zapisy.
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nacrtky. atd’.).

14.4.2 Zmenovy list mdZe Zhotovitel predlozit najneskér 3 tyzdne pred terminom odovzdania

diela, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu pozadovanej zmeny. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, nachadzajucich sa v rozpocte (ocenenom vykaze vymer), ktory tvori
Prilohu €. 1 tejto zmluvy, sa budu pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoétu (oceneného
vykazu vymer), ktory tvori Prilohu &. 1 tejto zmluvy;

b) pri poloZkach nenachadzajicich sa v rozpocte (ocenenom vykaze vymer), ktory
tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy. sa budd uvadzat' vzdy aktualne ceny podla
prislusného softvéru na ocefiovanie stavebnych prac (CENKROS, a pod.):

c) pri polozkach nenachadzajucich sa v rozpoéte (ocenenom vykaze vymer), ktory
tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy. a ani v prisluSnom softvéri na ocefovanie
stavebnych prac (CENKROS, apod.), Zhotovitel predlozi ako prilohu
k Zmenovému listu kalkulaciu ceny obsahujucu rozbor jednotkovych cien;

d) nevykonané, tzv. menej, prace budi odpocitavané v cene jednotlivych poloziek

uvedenych v rozpo¢te (ocenenom vykaze vymer), ktory tvori Prilohu €. 1 tejto
zmluvy.

14.4.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade pochybnosti je Objedndvatel’ opravneny pocas

trvania tejto zmluvy za G¢elom zistenia opravnenosti nakladov (cien) na priamy
material, uvedenych Zhotovitel'om v individualnej kalkuldcii. vykonat prieskum trhu u
minimalne troch subjektov, a v pripade, ak priemer cien vyplyvajuci z prieskumu trhu
je nizi, ako Zhotovitel'om uvedeny naklad (cena) za priamy material v individudlnej
kalkulacii. je Zhotovitel’ opravneny v individudlnej kalkulacii Gétovat’ len priemer cien
priamcho materialu, zistenych Objednavatelom pri prieskume trhu. Pre pripad, ak
Zhotovitel nepredlozi doklady k preukédzaniu vysky nakladov (cien) na priamy material,
sa zmluvné strany dohodli, ze vyska nakladov (cien) na priamy material bude uréena
najnizSou cenou zistenou Objednavatel'om pri prieskume trhu.

14.4.4 Objednavatel’ bezodkladne oznami Zhotovitel'ovi, ¢i suhlasi s vykonanim zmeny

14.5

14.6

14.7

zmluvy uzatvorenim dodatku.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitel'a moéZu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, v opatnom
pripade Objednavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k
rozpo¢tu. odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkove;j
ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviovat Zhotovitela k
uplatnovaniu zmenenej ceny vo fakture.

Zhotovitel' je opravneny vystavit' faktiru za podmienok uvedenych v ¢lanku VI. tejto
zmluvy a na zdklade zmeny zmluvy a Objedndvatel je nasledne povinny takto vystaveni
faktaru Zhotovitel'ovi uhradit’ v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve a jej
dodatkoch.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatefom ma vplyv na

termin vystavby. sit zmluvné strany opravnené pristupit’ ku zmene terminu vystavby. iba
v pripade, ak to nebude v rozpore s podmienkami verejného obstardvania a tejto zmluvy.
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14.8

14.9

Pri vzneseni naroku Zhotovitela na zmenu materidlu alebo technického riesenia v
dosledku nedostatku materidlu na trhu, Zhotovitel predlozi identifikaciu vyrobcu. typové
oznaCenie materiélu, identifikiciu dodavatel'a materialu, ktory ma byt predmetom zmeny
zmluvy a zd6vodnenie potreby zmeny technického rieSenia, ktorym musi Zhotovitel
jednoznaéne preukazat’, Ze povodné rieSenie alebo material sposobi Objednavatelovi
neprimerané tazkosti pri realizicii diela, ako st napr. omeskanie Zhotovitel'a s riadnym
plnenim diela: potreba realizacie d'alich nadvizujacich prac, s ktorymi Objednavatel
vopred nepocital a ukazali sa ako nevyhnutné az polas realizacie diela; iné vopred
nepredvidatelné okolnosti, ktoré maju vplyv na realiziciu diela z hladiska kvality a
terminov ur¢enych touto zmluvou.

V pripade. ze zmenu diela bude pozadovat Objednavatel. postupuji zmluvné strany
analogicky podl'a ods. 14.5 a nasl. tohto ¢lanku zmluvy.

14.10 Zhotovitel’ sa nemoZze dovoldvat a uplatiiovat’ naroky na zvy3enie ceny diela v pripadoch:

151

15.4

15.5

15.6

a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania.
¢) nedostatkov riadenia a koordinécie ¢innosti pri priprave a realizacii diela.

d) ak je sacastou siitaznych podkladov/vyzvy aj projektova dokumentécia a zarover aj
vykaz vymer, s ktorymi sa Zhotovitel' v plnej miere oboznamil v procese verejného
obstardvania a na zaklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich
nestiladu maji informacie v projektovej dokumentécii prednost’.

Clanok XV.
Odstipenie od zmluvy

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porudenie zmluvy. méZe opravnena
strana od zmluvy odstipit. pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 15 kalendarnych dni po tom, ako sa o porudeni
dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v ods. 15.1 wohto ¢l. je rozhodujici datum dna dorucenia
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad'alej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a ods. 15.1 tohto ¢l. od zmluvy odstipit,
moéze od zmluvy odstipit’ len sposobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnend strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla ods. 15.1 tohto €l. stanovi
na dodatotné plnenie dodato¢nd lehotu, vznika jej pravo odstapit’ od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v ods. 15.1 tohto ¢l.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vsSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie
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15

16.1

16.3

16.4

16.5

16.6

anarokov  vyplyvajicich  zustanoveni tejto  zmluvy o poskytovani _ zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.
Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) <ast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostdva vlastnictvom Zriad'ovatela,

b) zmluvné strany sa povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zaviizky a pohl'adavky.

Clanok XVI.
Zavereéné ustanovenia

Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odsthlasenymi ocislovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnutd v tiesni ani za inak§ie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,

urcito, vazne a zrozumitel'ne.

Tato zmluva je vyhotovena v §tyroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel' dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost” diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ dilom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informaécii).

NeoddeliteI'nou sucastou zmluvy je:

Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby

Priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatel'ov (ak je relevantny).

V Piest'anoch dna 03.03.2026 V Piestanoch dna 03.03.2026




