ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni s prisluSnymi ust. zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zidkonov (d’alej len ,,zmluva®)

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’:

Néazov a adresa: Stredné priemyselna §kola technickd, Komenského 1,
917 31 Trnava

Zastipeny: Ing. Dudovit Simun - riaditel’ §koly

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Cudovit Simun - riaditel’ 8koly

b) technickych: Ing. Cudovit Simun - riaditel’ $koly

Bankové spojenie: Statna pokladnic

Cislo uétu (IBAN): SK :

ICO: 36082058

DIC: 2021417541

Cislo telefénu: 033/5903513

E-mail: sps(@spstt.sk

(d’alej len ,,Objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno a sidlo: ORSI-SK ,s.r.0. , Grosslingova 10, 811 09 Bratislava
Zastupeny: Patrik Orlik

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: ' Patrik Orlik

b) technickych: Patrik Orlik

Bankové spojenie: SLSP

Cislo Gi¢tu (IBAN): SK.

ICO: 36 803 774

DIC: 2022413778

IC pre DPH: SK2022413778

Cislo telefonu: +421

E-mail: info@orsi-sk.com

Zapisany Okresny urad Bratislava, Cislo Zivnostenského

registra: 110-169822
(d’alej len ,,Zhotovitel™)

(dalej spolotne ,,zmluvné strany* a jednotlivo ,,zmluvna strana®).
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2.1

2.2

2.3

2.4

a-d

2.6

2.7

Clanok II.
Predmet zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zékona €. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstardvani a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,zékon o verejnom obstardvani®) s ndzvom: ,,Oprava zatopenych
priestorov §koly — SPS technicka Trnava“ Cast’ 2: Oprava omietky, stavebné price
a vymal’ovanie zatopenych priestorov.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,, Oprava omietky, stavebné prace
a vymal’ovanie zatopenych priestorov® (dalej len ,,dielo®). Dielo bude realizované v
zmysle Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky. Podrobny rozsah diela je uvedeny
v rozpodte stavby, ktory je stucast'ou tejto zmluvy ako Priloha €. 1 a tvori jej neoddelitelnu
sucCast’.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo v rozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s poZziadavkami Objednavatel’a a riadne a v&as zhotovené dielo odovzdat’
Objednéavatelovi. Objednavatel sa zavdzuje dokoncené dielo bez vad anedorobkov
prevziat’ a v zmysle platobnych podmienok dohodnutych v ¢1. VI tejto zmluvy zaplatit’ za
vykonanie diela cenu podrl'a ¢l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu podl'a tejto zmluvy, Vyzvy na predloZenie
cenovej ponuky, v rozsahu rozpo&tu stavby, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy a v sulade
so 3pecifickymi podmienkami zdkona €. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon a o zmene
a doplneni niektorych zékonov ( Stavebny zédkon ). Na bezpefnost’ a ochranu zdravia pri
préci sa vztahuju Specifické ustanovenia zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky &. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poZziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady
Slovenskej republiky & 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, zékon &. 254/1998 Z. z. o verejnych préacach, vyhlaska
Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach snimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti ainych platnych pravnych predpisov a technickych
noriem.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze stt mu zndme technické a kvalitativne podmienky
realizicie diela aZe disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstardvania
podl'a § 108 ods. 2 zékona o verejnom obstaravani , ktorého tispesnym uchddzafom sa stal
Zhotovitel.

Miesto vykonania préac: Strednd priemyselna $kola technicka, Komenského 1, Trnava.
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3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

44

Clanok III.
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. I tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od za¢iatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentécia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na &astiach diela zakrytych
v Case realizacie;

b) zéapisy, protokoly a osvedlenia o vykonanych skuskach, certifikdty a vyhldsenia o
zhode pouzitych materidlov;

c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zisten€);

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.
Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je urend na zdklade vysledkov verejného obstardvania vyhldseného
v zmysle zdkona o0 verejnom obstaravani, a to nasledovne:

Cena bez DPH 81 095,68 €
DPH ( v zmysle aktuélne platnej legislativy) 18 652,01 €

Cena za dielo celkom s DPH 99 747,69 €
(slovom: devit'desiatdeviit’tisicsedemstostyridsat’sedem eur, Sest’desiatdevit’ centov)
Podrobn4 3pecifikicia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je

uvedenda v Prilohe ¢&. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitelnu sucast’ tejto
zmluvy.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky préace, ktoré si nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vietky technické a dodacie podmienky do kalkuldcie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vSetky poZiadavky na riadne
splnenie diela.

Cena za dielo uvedena v ods. 4.1 tohto &l. zahfiia vSetky vykézané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skuky a d’al§ie stvisiace prace, ktoré budu
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4.5

potrebné pri realizécii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela ajeho odovzdaniu do
uZivania.

Cena dohodnuta v ods. 4.1 tohto ¢l. kryje ndklady potrebné na dodrZanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sut'aznych podkladov, a to najmé:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych norméch a predpisoch platnych na tizemi SR;
normach a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch;

b) podmienok realizacie diela, ak su potrebné:

vybudovanie, prevadzka, Udrzba a vypratanie zariadenia staveniska;

vypracovanie vyrobnej projektovej dokumentacie Zhotovitelom v pripade potreby;
thrada spotrebovanych energii pocas realizicie diela;

uhrada vodného a stoéného v priebehu vystavby;

vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konStrukeii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskuSania
a garan¢nych skusok;

néaklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného materiélu a stavebnej sute;
naklady na odvoz prebyto¢né¢ho materialu;

néklady za uloZenie vzniknutého odpadu;

néklady na zriadenie a pouZivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby;
néklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk;

naklady na straZenie staveniska a stavby;

néklady suvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri préaci pocas vystavby;
naklady na zaistenie bezpe€nosti technickych zariadeni po€as vystavby;

néaklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby;

poistenie diela;

colné a dovozné poplatky;

naklady na vlastni vodorovnu a zvisli dopravu;

néaklady na zabezpelenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi;

naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli;

néaklady spojené s vypracovanim planu uZivania verejnych prac;

néklady spojené s vyplnenim skuSobného a kontrolného planu podl'a § 13 zakona
&. 254/1998 Z. z. overejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach;

néklady spojené s geodetickym zameranim a vypracovanim geometrického planu
v pripade potreby.
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

3.1

Zhotovitel' sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dovodu
realizdcie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sut'aznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostato¢nej pripravy projektu,

Zhotovitel' sa rovnako nemdze dovolavat narokov na zvySenie ceny diela z dovodu
zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, zktorych vyplyva rozsah préc a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel' neocenil niektorti polozku v rozpoéte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenich
ostatnych poloZiek ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nemd nérok na thradu.

Objednévatel je opravneny v priebehu realizécie diela redukovat’ rozsah préc, pripadne na
zémenu materidlov oproti predmetu zmluvy v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je
v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel’ je opradvneny iv priebehu realizacie diela pozadovat’ zdmeny materidlu
a Zhotovitel’ je viazany na tieto zmeny pristipit’. PoZiadavky na zdmenu materidlu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel mé pravo na thradu preukézateInych
néakladov vynaloZenych na zabezpelenie pévodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie
diela, pokial’ k zamene ddjde az pocas zabudovéavania materidlov. Uvedené skutofnosti
musia byt odsthlasené zastupcom Objednéavatel'a opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v €l. I ods. 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemdzu byt pri realizacii diela pouzité iné
materidly a zariadenia. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze pri realizdcii diela nepouZije
materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je $kodlivy, resp. je po zarucne;j
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v priebehu trvania zmluvy pride k legislativnej zmene
sadzby DPH, bude cena diela uvedend v tomto ¢lanku, upravena v sulade s prisluSnou
zmenou, a to pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Clanok V.
Cas plnenia
Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo podl'a ¢l. IL. tejto zmluvy v dohodnutom ¢&ase.

Termin odovzdania staveniska: do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia i¢innosti
tejto zmluvy.

Termin zaéatia prac: do 5 pracovnych dni odo diia odovzdania staveniska.

Termin ukon&enia diela aj s vypratanim staveniska: do 1 mesiaca od zadatia pric.
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32

5.3

5.4

5.5

5.6

8.1

6.1

6.2

6.3

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne (e-mailom a zapisom do stavebného dennika)
informovat” Objednavatel'a o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
realizaciu diela s dosledkom na omeskanie s plnenim alebo prediZenie terminu plnenia
podl'a ods. 5.1 tohto €l. zmluvy.

Zhotovitel' je oprdvneny prerusit prace len na nevyhnutni dobu. Tieto skuto€nosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednévatel’a zdpisom v stavebnom denniku. V pripade, Ze
doslo k preruseniu vykonévania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na
ktort bola realizacia diela preruSena.

V pripade, Ze Zhotovitel' bude v omeSkani s plnenim pracovnych postupov z ddvodov
spo&ivajicich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednévatel'a
podl'a ods. 5.2 tohto &l., povaZuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy.

DodrZanie terminu podl'a ods. 5.1 je podmienené riadnym a vEasnym spolupdsobenim
Objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednévatela doslo
k preru$eniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktoru
bola realizacia diela preruSena.

V pripade, Ze Zhotovitel' me$ké so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1 tohto
&l., ma Objednavatel pravo Ziadat néhradu $kody, pri¢om mu vznikd prévo na odstipenie
od zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak vplyvom vis major ddjde k vzniku okolnosti,
ktoré zabrania riadnemu a v&asnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote
plnenia a Zhotovitel’ bez zbytocného odkladu plsomne oznami a preukaze Objednavatelovi
vznik tejto okolnosti, lehota na plnenie sa primerane predizi o dobu trvania takejto
prekazky.

Clanok VI.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) konecnej faktary.

Zhotovitel’ raz mesa¢ne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Stpis vykonanych préc, ktoré
oceni podl'a poloZiek uvedenych v rozpoéte (Priloha &. 1). K stipisu vykonanych prac sa
vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednéavatel'a osoba oprdvnend na jednanie vo veciach
technickych uvedena v €l. I ods. 1.1 tejto zmluvy. Ak md supis vykonanych prac vady,
vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel m4 pravo po odsthlaseni Stupisu vykonanych prac podla ods. 6.2 tohto ¢L
vystavit &iastkovi faktiru na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej &iastkovej faktiry bude prislusny Objedndvatelom odsthlaseny Supis
vykonanych prac. Uhrada &iastkovej faktury neznamend prevzatie prislusnej &asti prac
Objednavatelom, ked’Ze dielo sa bude odovzddvat ako celok najneskOr v termine
uvedenom v &l. V ods. 5.1 tejto zmluvy. Kazdé ¢iastkové plnenie sa povazuje za samostatné
zdanitelné plnenie Zhotovitela. Objednavatel' si vyhradzuje prévo uhradit' iba prace
a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Stipise vykonanych prac.
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude svoje prace vyudtovavat’ overitelnym spdsobom, faktiry
budil vystavené prehladne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v €l T ods. 1.1 tejto zmluvy.

Kone¢na faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit’ konenu faktiru diilom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad anedorobkov Objednavatelom. V kone&nej faktire budd vysporiadané vsetky
zé4vizky Objednavatel'a na uhradenie ceny diela. Prilohami ku kone¢nej faktire su Protokol
o0 odovzdani a prevzati diela a stipis vietkych Objednédvatel'om uz uhradenych faktir. Pri
koneénej fakturacii buda z celkovej ceny diela odpogitané skor zaplatené sumy z titulu
&iastkovych faktur.

Objednavatel si vyhradzuje pravo jednostranne zapocitat’ vo€i zavizkom plynticim z tejto
zmluvy vSetky zmluvné pokuty, ktoré vo&i Zhotovitel'ovi vzniknt pripadnym nedodrZanim
zmluvnych podmienok.

Objednéavatel si vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitelovi 5 % z dohodnutej ceny do doby
preuk4zania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej prace v zmysle
§ 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zékona & 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Splnenie
kvalitativnych ~ parametrov  bude  Objednavatelovi  preukdzané odovzdanim
fotodokumentacie a dokumentov uvedenych v €l. IX ods. 9.3 tejto zmluvy.

Splatnost’ faktir je 30 dni odo dfia ich dorucenia Objednévatel'ovi. Pre urfovanie okamihu
zatatia plynutia doby splatnosti faktiry je rozhodujuce dorucenie faktiry na e-mailovi
adresu Objednavatel'a. Zhotovitel' zaSle faktiry vratane priloh elektronicky na adresu:
riaditel@spstt.sk . Jednotlivé &iastkové faktiry aj koneénd faktira musia obsahovat
naleZitosti dafiového dokladu. Faktira musi obsahovat ndleZitosti v zmysle zékona ¢&.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

Objednévatel’ vykona pred thradou faktury jej vecni a formélnu kontrolu, vratane jej
priloh. V pripade chyb alebo chybajiicich idajov vo faktire alebo v jej prilohach bude nova
lehota splatnosti plynut’ od doruenia opravenej, resp. doplnenej faktiry so vSetkymi
prilohami. Pre tidely tejto zmluvy sa za defl thrady povazuje defi odoslania prisluinej
petiaznej sumy z u&tu Objednéavatel’a na ti¢et Zhotovitela.

Stdet cien fakturovanych &iastkovymi faktirami aceny kone¢nej faktiry nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podla ¢l. IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitel'ovi 5 % z dohodnutej ceny do doby
preukézania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdévani verejnej prace v zmysle
§ 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zékona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Splnenie
kvalitativnych ~ parametrov  bude  Objednavatefovi preukdzané odovzdanim
fotodokumentacie a dokumentov uvedenych v ¢l. IX ods. 9.3 tejto zmluvy.
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7.4

7.1.1

112

Clénok VII.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzdd Zhotovitel'ovi stavenisko v termine uvedenom v €l. V ods. 5.1
tejto zmluvy, a to na zéklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska resp. zdpisom do stavebného dennika. Objednéavatel
Zhotovitel'ovi odovzda taktieZ potrebnt dokumentaciu (napr. sutazné podklady, vykaz
vymer).

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povaZuje za
podstatné poru$enie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objedndvatela

7.2.1

722

1.2.3

Objednavatel' je povinny sledovat obsah stavebného dennika ak zépisom v iiom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu stihlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel' poruduje svoje povinnosti, mé pravo Ziadat’, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne.
V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie
tymto poziadavkam Objednévatel’a, povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych préac, doddvatel'sky systém
i dodrziavanie technolégie postupov stavby a v§eobecnych pravidiel bezpeénosti prace
(0. i. alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti Zhotovitela

7.3.1

3 N

1.3.3

7.3.4

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky
skutoénosti rozhodujice pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdzom stavebnych
podnikatelov Slovenska azdkonom ¢&. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon a o zmene
a doplneni niektorych zékonov ( Stavebny zékon ) a predkladat’ stavebny dennik osobe
opravnenej za Objedndvatel'a na jednanie vo veciach technickych uvedenej v ¢l. I ods.
1.1 tejto zmluvy.

Stcasne je Zhotovitel’ povinny zabezpeéit' podrobni fotodokumentéciu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poZiadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na USB nosici aj
pocas realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ pokyny tykajuce sa diela dané mu Objedndvatelom
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizicie diela zvolavat podla potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti povereného zastupcu Objedndvatel'a a z kontrolnych pordd
spisat’ zdznam, ktory predloZi na overenie zéstupcovi Objednavatel’a podla ¢l. L. ods. 1.1
tejto zmluvy a nasledne ho do 3 dni doruéi vSetkym tcastnikom.
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7:3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

73.9

7.3.10

7.3.11

7.3.12

7.3.13

Ak pri zhotovovani diela mé déjst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel’ povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objednévatel'a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou
elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany desi
ahodinu kontroly zakryvanych prac. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost
Objednavatel’a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté na svoj naklad.

Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbytoéného odkladu
pisomne upozornit’ na nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhl'adom na
odbornu spdsobilost’ tito nevhodnost’ zistit’.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekdzky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brénia zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednévatel'ovi a ak sa nedaju
odstranit’, navrhnat’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel' pred zatatim vykopovych prac zabezpedi vyty¢enie inZinierskych sieti na
vlastné néaklady vratane vytyCovacich prac navrhovanych stavebnych objektov. Za
poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda Zhotovitel'. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené tretimi osobami
stivisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit' dielo proti kradeZi a poSkodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné ndklady zabezpe€i oplotenie staveniska,
zabezpeti jeho funké&nost po celi dobu vystavby a zabezpeli Cistotu komunikdcie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedé za bezpeénost’ a ochranu zdravia vSetkych osob
v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve vykona
také bezpeCnostné opatrenia, aby nedosSlo k ohrozeniu o0sdb v okoli staveniska na
verejnom priestranstve.

Zhotovitel' zabezpe&i vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomédckami pre
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a alebo
jeho subdodavatelov, ktori maju prislusnt kvalifikdciu na vykonanie tychto prac a su
odborne zaskoleni na §pecializované prace. V pripade pouZitia otvoreného ohila pri svoje]
¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpetit’ poZiarny dozor pocas realizécie prac a po dobu
8 hodin po skonéeni prace s otvorenym ohtiom.

Zhotovitel' nesmie podas vystavby zniZit' §tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’
dod4vok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ sucast’ stavby.

Zhotovitel je povinny podas realizdcie plne re$pektovat’ vSeobecné technické poZiadavky
a obchodné podmienky stavebnych pric a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy
v silade s nimi. Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat’ zavdznost' vSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhla$ok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky
pouZité materidly a vyrobky pri realizdcii prac musia mat’ certifikét o preukézani zhody
platny pre Slovensku republiku.
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7.3.14 Zhotovitel’ bude udrziavat’ vietky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizdciu predmetu zmluvy, v ndleZitom technickom stave, bude udrZzovat’ vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy azabezpe¢i koordinaciu svojich
subdodévatelov.

7.3.15 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pri uskutoéfiovani diela nepouZije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez sthlasu opravnenych osob. V opatnom pripade znaSa Zhotovitel' vietky ddsledky
z toho vyplyvajuce.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpefené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osdb.

7.3.17 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu oséb, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predCasnému
opotrebovaniu; pléan uZivania obsahuje pravidla uZivania, technickych prehliadok, adrzby
a oprav.

7.3.18 Zhotovitel sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia
Vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢&. 147/2013
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorSich predpisov.

Clanok VIIL.
Subdodavatelia a register partnerov verejného sektora

8.1  Zhotovitel mdZe na splnenie zmluvy vyuzit' subdodéavatel'ov, pri¢om v8ak zodpoveda
vo&i Objedndvatelovi ako keby plnil sém, na svoju zodpovednost,, v dohodnutom Case
a v dohodnutej kvalite a siasne Zhotovitel' nesmie zadat’ splnenie celej zmluvy len
jednému subdodavatelovi.

8.2  Zhotovitel sa zavdzuje, Ze ak bude pri plneni predmetu podl’a tejto zmluvy spolupracovat
s tretimi osobami, bude postupovat’ v stilade s ustanovenim § 41 zakona ¢&. 343/2015 Z.
z. a s pravidlami pre zmenu subdodévatel'a uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

8.3  V pripade, Ze ma Zhotovitel' v Ease uzavretia tejto zmluvy uzavreti subdodavatel'ska
zmluvu/zmluvy so subdodavatelom/subdodéavatel'mi, ktori sa budi podielat’ na
vykonavani predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest’
v Prilohe ¢&. 2 ,Zoznam subdoddvatelov* (d'alej ako ,Priloha & 2%) tudaje
o subdodévatel'ovi/subdodavatel'och v rozsahu podl'a ustanovenia § 41 ods. 3 zdkona
¢.343/2015Z. z. :

(i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov,

(i)  adresa pobytu alebo sidlo,

(i) ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO,

(iv)  podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (stru¢ny popis plnenia
zmluvy, ktoré bude predmetom subdodavky), ako aj udaje o osobe opravnenej konat’ za
subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia. Priloha &.
2 je v takom pripade neoddelitel'nou st¢ast’'ou tejto zmluvy.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

Subdodavatel’ musi spifiaf’ podmienky ugasti, tykajtice sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sut'aznych podkladoch a nesmi u neho existovat’ dévody na vylucenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8 zdkona €. 343/2015 Z .z.. Oprévnenie dodévat’
tovar, uskuto¢tiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluZzbu sa preukazuje vo vztahu k
tej Gasti predmetu zdkazky, ktord mé subdodavatel plnit’.

Objednavatel' je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy Zziadat Zhotovitela
o okamziti vymenu ktoréhokol'vek zjeho subdodavatelov, ak sa preukaZe, Ze
subdodavatel postupuje tak, Ze sa dielo alebo jeho ¢&ast vykondva v rozpore
s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla predchadzajiicej vety ma Zhotovitel
povinnost’ vymenit’ subdodévatel'a a ozndmit’ jeho identifikaciu Objednavatelovi do 5
pracovnych dni odo diia, kedy ho o vymenu Objednéavatel’ poZiadal.

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akikol'vek zmenu tdajov o
subdodévatel'ovi, a to do 5 pracovnych dni odo dila, kedy sa Zhotovitel' dozvedel o tejto
zmene.

K zmene subdodavatel'a moZe dojst’ len po odstihlaseni Objednavatelom na zéklade
aktualizovania Prilohy &. 2 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku
zmluvy. Zhotovitel’ je povinny najneskor 15 pracovnych dni pred diiom, ktory predchadza
diu, v ktorom m4 nastat’ zmena subdodavatel'a, pisomne oznadmit’ Objednédvatel'ovi zdmer
zmeny subdodévatela s uvedenim identifikaénych udajov pdvodného aj nového
subdod4vatel'a, percentudlny podiel subdodavky vo vztahu k zmluve, predmet
subdod4vky a tidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu ako st udaje
uvedené v ods. 8.3 tohto ¢lanku (aktualizovany zoznam subdodavatel'ov).

V pripade zmeny subdodavatel'a alebo doplnenia d’al§ieho subdodévatel'a pocas trvania
zmluvy, musi subdodavatel, ktorého sa nédvrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spifiat’
podmienky udasti tykajuce sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v stit'aznych
podkladoch a zérovefi nesmi u neho existovat’ dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6
pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8 zdkona &. 343/2015 Z. z.. Oprévnenie dodavat’ tovar /
poskytovat’ sluzbu / realizovat’ prace sa preukazuje vo vztahu k tej Casti k predmetu
zmluvy, ktory mé subdodévatel plnit. Zhotovitel' preukaZe splnenie podmienok ucasti
osobného postavenia nového subdodavatel’a predlozenim relevantnych dokladov spolu
s pisomnym ozndmenim o zmene subdodavatel'a v lehote podl'a bodu 6. Zaroveti kazdy
takyto subdodavatel’, ktory mé povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora v stlade s § 11 zdkona &. 343/2015 Z. z., musi byt’ zapisany v registri partnerov
verejného sektora.

V pripade, Ze navrhovany subdodavatel nespiﬁa podmienky tcasti ako bolo zadefinované
v sut'aznych podkladoch Objednavatel’ pisomne poZiada Zhotovitel'a o jeho nahradenie.
Zhotovitel' doruéi navrh nového subdod4vatela do 5 pracovnych dni odo diia doruCenia
ziadosti o jeho nahradenie, ak Objednévatel’ neur¢i dlhsiu lehotu.

V pripade, #e Zhotovitel' nedoru&i navrh nového subdodévatela v lehote podla
predchadzajtceho odseku tohto ¢lanku tejto zmluvy, bude toto Objednavatel’ povazovat
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8.11

8.12

8.13

9.1

9.2

za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého vznikd Objednévatel'ovi nérok na
zmluvnu pokutu podl'a ¢lanku X. tejto zmluvy ako i préavo odstupit’ od tejto zmluvy.

Ak je to relevantné, Zhotovitel, jeho subdodévatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5
pism. e) zdkona &. 343/2015 Z. z. a subdodéavatelia podl'a ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a)
siedmy bod zadkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (d’alej ako ,.zdkon ¢ 315/2016 Z. z.*) musia byt zapisani do
registra partnerov verejného sektora, a to pocas celej doby trvania tejto zmluvy. U
subdodavatel'ov tato povinnost’ plati len vtedy, ak subdodévatelia maji povinnost’ byt
zapisani v registri partnerov verejného sektora podl'a zdkona ¢. 315/2016 Z. z.. PoruSenie
tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porudenie tejto Zmluvy, v dosledku ktorého
vznikd Objednavatel'ovi narok na zmluvnd pokutu podla €l. X tejto zmluvy a suCasne
pravo na odstipenie od tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit', aby subdodévatelia, ktorym vznikla povinnost’ zapisu
do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohl'adom zapisu
do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a Gplnost’ Gdajov zapisanych v registri partnerov
verejného sektora, identifikdciu koneéného uZivatel'a vyhod a overovanie identifikacie
kone&ného uZivatel'a vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zdkona ¢. 315/2016 Z. z. Kym nie
je v registri kone¢nych uzivatelov vyhod zapisané overenie identifikdcie koneéného
uzivatela vyhod v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy, Objednéavatel’ nie je povinny plnit
zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania. D6vodom na odsttipenie od tejto Zmluvy
je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dévodov podl'a ustanovenia § 13 ods. 2 zékona
& 315/2016 Z. z. (vymaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékol'vek
poruSenie povinnosti ustanovenych zédkonom &. 315/2016 Z. z. Pravo odstupit’ od tejto
zmluvy vznikd Objednavatel'ovi aj vtedy, ak Zhotovitel je viac ako 30 dni v omeskani so
splnenim povinnosti podl'a ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zdkona ¢. 315/2016 Z. z.
Kym Zhotovitel nesplni svoje povinnosti podl'a zékona €. 315/2016 Z. z., Objednavatel
nie je povinny plnit’ z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny odovzdat’ riadne a v&as zhotovené dielo Objednavatel'ovi najneskdr
v termine uvedenom v &l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani
a prevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na
odovzdanie je Zhotovitel povinny ozndmit' Objednavatelovi pisomne najmenej 5
kalendarnych dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimélne obsahovat
tidaje o Objednévatelovi a Zhotovitelovi, opis a Specifikdciu odovzddvaného diela,
pripadne prilohy podl'a uvazenia Zhotovitel'a, pri¢om Protokol o odovzdani a prevzati diela
musi jasne preukazat, Ze dielo bolo zhotovené a dodané podla poZiadaviek tejto zmluvy
ajej priloh. Tri origindly protokolu s uréené pre Objednévatela ajeden origindl pre
Zhotovitel'a. Za Objednavatel’a dielo prevezme: Ing. Pudovit Simun, riaditel’ $koly.
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Studasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi fotodokumentaciu
stavebnych prac na USB nosiéi, doklady v papierovej forme a elektronicky na USB nosi¢i:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na &astiach diela zakrytych v Case
realizacie,

b) osvedCenia o akosti pouzitych materialov,

c) koépiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) projektova dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby s vyznacenim vykonanych
zmien potvrdend Zhotovitel'om,

g) vsetky doklady o predpisanych skuskach,

h) doklad o zneskodneni odpadov zo stavby,

i) plén uZivania verejnych prac,

j)  vyplneny sktiSobny a kontrolny plan podla § 13 zdkona &. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skuSkach a kontrolach.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vy€istené od zvySkov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uZivat.

Zhotovitel’ je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pévodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poSkodeniu.

Ak pri preberani diela Objednévatel zisti, Ze dielo m4 vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitel'om zépis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel' ma
povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskdr v termine
uréenom Vv zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel'.

Clanok X.
Sankcie

10.1 Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske:

a) 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi ome$kania v pripade, ak nedodrzi

b)

%)

termin odovzdania diela dohodnuty v €l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

332 EUR za kazdy aj zaCaty tyzdeii ome§kania, ak nevypratal stavenisko v lehote podl'a
€l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deni v pripade omeskania s odstranenim
vad diela v zmysle ¢l. XI bodu 11.8 tejto zmluvy,
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d) 5000 EUR v pripade pritomnosti neopravnenych subdodéavatel'ov na stavbe. Tato pokutu

je Objednéavatel opravneny uplatnit’ opakovane (za kazdy, aj zalaty tyzdeil), kym
nenastane naprava,

e) 500 EUR za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti podl'a ¢l. VII. ods. 7.3 a ¢l. VIII ods.

10.2

10.3

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

8.10 a 8.11 tejto zmluvy, pokial’ nie je pre dané porusenie dohodnuté ina sankcia.

V pripade omegkania Objednévatel'a s ihradou platieb ciastkovych fakttr alebo platby
konecnej faktiry, ma Zhotovitel’ narok na rok z omeskania vo vyske podl'a prislusnych
pravnych predpisov z dlZnej sumy za kazdy defi omeskania.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo jednostranne zapoéitat' vietky pohladavky, ktoré mu
vznikli vo¢i Zhotovitelovi z titulu zmluvnej pokuty vyplyvajicej z tejto zmluvy.

Clénok XI.
Zodpovednost’ za vady, zdaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne avéas, s maximalnou
odbornou starostlivost'ou, v stlade s touto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi apokynmi Objednavatela abude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo mé vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkdm dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN
a zavaznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podla €l. IX ods. 9.3 tejto
zmluvy,

d) ma4 pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zat'aZzené inymi
pravami tretich osob.

Zhotovitel’ nezodpoved4 za vady, ktoré boli priamo sp&sobené pouZitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatel’a a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit” ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela v stlade
s &l. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel' po€as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podla § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je S rokov. Zaru¢nd doba zacina
plynut’ dfiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case, kedy
Objednéavatel’ nemohol dielo uZivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'.

Zarukou Zhotovitel preberd zavizok, ze predmet diela bude pocas zaruénej doby sposobily
na pouzitie na dohodnuty tgel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto
zmluvy.
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11.7

11.8

11.9

121

12.2

13.1

13.2

13.3

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze opravnenu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nésledne pisomnou formou.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zaat’ s odstratiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamaécie podl'a ods. 11.7 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia
reklamécie, ak si zmluvné strany nedohodnii int dizku lehoty pisomne. O odstréneni vady
diela spi$u zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- mena zastupcov zmluvnych stran,

- datum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

- datum zacatia a ukonlenia prac na odstraneni vady,

- celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstrénenia,

- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uZzivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za néasledok zniZenie
technickych parametrov a kvality, povaZzuje sa to za podstatné porudenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznika Objednéavatelovi pravo na zlavu z dohodnutej ceny diela vo

vyske 20 % z dodavok a préc, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objednévatela na ndhradu $kody a odstipenie od zmluvy.

Clénok XII.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za $kodu, ktord vznikne Objednéavatel'ovi alebo tretej osobe
v désledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy alebo v dosledku
porusenia vieobecne zédvidznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane mé druh4 strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

Clanok XIII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom diela polas jeho realizacie je zriad'ovatel Objednavatela — Trnavsky
samospravny kraj (d’alej ako ,Zriad’'ovatel*), priom Objednévatel ako organizécia
v zriad'ovatel'skej pdsobnosti Zriad’ovatel'a ma dielo vo svojej sprave.

Stavebny materi4l a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeduje Zhotovitel.
Kiipna cena tychto veci je sti€astou ceny za dielo celkom podl'a €. IV ods. 4.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel' zostdva vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby
s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpedenstvo §kody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znaSa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

Strana 15z 18



14.1

14.2

Clanok XIV.
Zmena zmluvy

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zdkona o verejnom obstardvani. Zmluvu moZno menit’ formou pisomného
dodatku k zmluve o dielo, ktory podpiSu obidve zmluvné strany. Dodatky budu o¢islované
podl'a ich poradia.

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.2.1 Objednévatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy Zhotovitelovi.

14.2.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo diia doruenia poZiadavky na zmenu

zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu poZadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy poZadovanej
Objednavatel'om. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouzivat' jednotkové ceny
z rozpoctu, ktory je sucast'ou povodne] zmluvy,

b) pri poloZzkach, ktoré sa v rozpodte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkuléciu ceny,

c) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZend alebo neddjde k dohode, budu prace
ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odpori¢anych firmou CENEKON na
obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budi odpoéitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

14.2.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovane;j
zmeny rozhodne & trvéd na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.2.4 V pripade, Ze Objednédvatel’ suhlasi socenenim zmeny zmluvy, tdto bude oboma

143

14.4

14.5

14.6

zmluvnymi stranami pisomne uzavretd vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel' je opravneny vystavit' faktiru za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy
ana zéklade zmeny zmluvy a Objednévatel’ je potom povinny takto vystavenu faktiru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodatoéne Objednavatel'om m4 vplyv na termin
vystavby, st zmluvné strany oprdvnené pristipitt ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budd dodrZzané ustanovenia zdkona o verejnom obstaravani.

V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat' Zhotovitel, postupuji zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 14.2 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitel'a mozu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opaénom pripade
Objednévatel'ovi nevznikd povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’. Dodatok k zmluve
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podra tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiovaniu ceny
za naviac prace vo fakture v zmysle ods. 14.2.
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15.1

15.2

15.3

154

15.5

15.6

15.7

16.1

16.2

16.3

16.4

Clanok XV.
Odstipenie od zmluvy

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zédkonnika za podstatné porudenie zmluvy, mdZe opravnena
strana od zmluvy odstipit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto¢ného odkladu, najneskdr v§ak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre uréenie lehoty uvedenej v ods. 15.1 tohto €l. je rozhodujici détum dila dorucenia
ozndmenia.

Ak opravnend strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podla ods. 15.1 tohto €l. od zmluvy odstipit, moZe
od zmluvy odstupit’ len spdsobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346
Obchodného zékonnika.

Ak opravnenad strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl'a ods. 15.1 tohto ¢l. stanovi na
dodato¢né plnenie dodatoénu lehotu, vzniké jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti
dodatoénej lehoty rovnakym spsobom, ako je uvedeny v ods. 15.1 tohto ¢l.

Odstiipenim od zmluvy zmluva zanikd dilom doruenia prejavu vole opravnene] strany
druhej zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie
a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti
za vady za Cast’ diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adévok z titulu odstipenia od zmluvy:
a) dast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Zriad’ovatel’a,
b) zmluvné strany st povinné vzdjomne vysporiadat’ svoje zavdzky a pohl'adavky.

Clanok XVI.
Zaverecéné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuji prisluiné
ustanovenia Obchodného zékonnika a ostatné vSeobecne zavizné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit' alebo zmenit" obojstranne odsthlasenymi oé&islovanymi
dodatkami podpisanymi opradvnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zdkonom o verejnom obstaravani.

Obidve zmluvné strany prehlasujil, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnutd v tiesni ani za inak§ie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urdito, vazne a zrozumitel'ne.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.
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16.5 Zmluva nadobuda platnost’ diilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ dfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii).

16.6 Neoddelite'nou sucastou zmluvy je:

Priloha ¢. 1: Rozpodet stavby

Priloha €. 2: Zoznam subdodévatel'ov (ak je relevantny).

B ' A 7 n Ay
V Trnave diia /’“f)“”) V Trnave diia ’/ée’(%
Za Zhotovitel'a: Za Objednavatel’a:
Patrik/Orlik Ing. Cudovit Simun
Konatel’ firmy riaditel’ Skoly
ORSI - SK, s.r.o. —— e
Grésslingova 10, 811 09 Bratislava Strednd p”emyseina gkola
i€ gﬁéﬂé)ﬂ:t;;?}?% 78 technicka )
1€0; 36 803 774 Komenského 1, Trnava
160: 36082058, DIC: 2021417541
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