ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskor$ich predpisov v spojeni s prislusnymi ust. zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o0 zmene a doplneni niektorych zidkonov (d’alej len ,,zmluva®)

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’:

Nézov a adresa: Strednd priemyselna $kola technickd, Komenského 1,
917 31 Trnava

Zastupeny: Ing. Cudovit Simun - riaditel’ $koly

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. ECudovit Simun - riaditel’ §koly

b) technickych: Ing. Cudovit Simun - riaditel’ $koly

Bankove spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu (IBAN): SK89

ICO: 36082058

DIC: 2021417541

Cislo telefénu: 033/5903513

E-mail: sps(@spstt.sk

(d’alej len ,,Objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno a sidlo: ORSI-SK,s.r.0. , Grosslingova 10, 811 09 Bratislava
Zastiupeny: Patrik Orlik

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Patrik Orlik

b) technickych: Patrik Orlik

Bankové spojenie:

Cislo tigtu (IBAN): SK

ICO: 36 803 774

DIC: 2022413778

IC pre DPH: SK2022413778

Cislo telefonu: +421 9, ,

E-mail: info@orsi-sk.com

Zapisany Okresny trad Bratislava, Cislo Zivnostenského

registra: 110-169822
(d’alej len ,,Zhotovitel)

(dalej spoloéne ,,zmluvné strany* a jednotlivo ,,zmluvn4 strana®).
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2.1

2.2

24

2.5

2.6

2.7

Clanok IL.
Predmet zmluvy

Této zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zdkona &. 343/2015
Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor§ich
predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstardvani) s ndzvom: ,,Oprava zatopenych
priestorov Skoly — SPS technicka Trnava“ Cast’ 1: Oprava podlahy spolofenskej
miestnosti, javiska, u¢ebni a chodieb.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,, Oprava podlahy spolo¢enskej miestnosti,
javiska, uéebni a chodieb* (d’alej len ,,dielo®). Dielo bude realizované v zmysle Vyzvy
na predloZenie cenovej ponuky. Podrobny rozsah diela je uvedeny v rozpocte stavby, ktory
je stdast’'ou tejto zmluvy ako Priloha €. 1 a tvori jej neoddelite'na sucast’.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s poziadavkami Objednéavatel'a a riadne a v&as zhotovené dielo odovzdat’
Objednavatelovi. Objednavatel sa zavizuje dokondené dielo bez vad anedorobkov
prevziat’ a v zmysle platobnych podmienok dohodnutych v €l. VI. tejto zmluvy zaplatit’ za
vykonanie diela cenu podrla ¢l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na predloZenie
cenovej ponuky, v rozsahu rozpodtu stavby, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy a v sulade
so 3pecifickymi podmienkami zdkona ¢&. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon ao zmene
a doplneni niektorych zdkonov ( Stavebny zékon ). Na bezpe€nost a ochranu zdravia pri
praci sa vzt'ahuji §pecifické ustanovenia zékona €. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady
Slovenskej republiky & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, zédkon &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, vyhlaska
Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢&. 147/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach apracach snimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti ainych platnych pravnych predpisov a technickych
noriem.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky
realizdcie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu diela potrebné.

Objednévatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstarédvania
podla § 108 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani , ktorého uspeSnym uchddzaCom sa stal
Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: Stredna priemyselna §kola technickd, Komenského 1, Trnava.
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3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

Clénok I1I.
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt" zhotovené v zmysle &l. II. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujice rychlejSie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od za¢iatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentdcia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Eastiach diela zakrytych
v Case realizacie;

b) zépisy, protokoly a osvedgenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouZitych materidlov;

c) potvrdenia o odstrineni vad a nedorobkov (ak boli zistené);

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je urlend na zaklade vysledkov verejného obstardvania vyhlaseného
v zmysle zdkona o verejnom obstardvani, a to nasledovne:

Cena bez DPH 93 783,25 €
DPH ( v zmysle aktualne platnej legislativy) 21 570,15 €

Cena za dielo celkom s DPH 115 353,40 €
(slovom: jednostopitnast’tisictristopét'desiattri eur, Styridsat’ centov)
Podrobna 3pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je

uveden4 v Prilohe &. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktord tvori neoddelitelnu sucast’ tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace, ktoré s nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

¢) zahmul vietky technické a dodacie podmienky do kalkulécie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené v3etky poZiadavky na riadne
splnenie diela.

Cena za dielo uvedend v ods. 4.1 tohto ¢l. zahrfia vSetky vykézané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie stvisiace prace, ktoré budu
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4.5

potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela ajeho odovzdaniu do
uzivania.

Cena dohodnutd v ods. 4.1 tohto &l. kryje nédklady potrebné na dodrZanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sut'aznych podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych normach a predpisoch platnych na izemi SR;
normach a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch;

b) podmienok realizécie diela, ak si potrebné:

vybudovanie, prevadzka, GdrZba a vypratanie zariadenia staveniska;

vypracovanie vyrobnej projektovej dokumentacie Zhotovitel'om v pripade potreby;
uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela;

uhrada vodného a stoéného v priebehu vystavby;

vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a kon3trukcii, s vvnimkou pripravy a vykonania komplexného vyskuSania
a garanénych skusok;

naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného materidlu a stavebnej sute;
naklady na odvoz prebyto¢ného materialu;

néklady za uloZenie vzniknutého odpadu;

naklady na zriadenie a pouZivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby;
naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk;

naklady na straZenie staveniska a stavby;

néklady suvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri préci pocas vystavby;
naklady na zaistenie bezpetnosti technickych zariadeni pocas vystavby;

naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby;

poistenie diela;

colné a dovozné poplatky;

néklady na vlastnt vodorovnu a zvisli dopravu;

naklady na zabezpedenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi;

néklady na udrZiavanie &istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli;

naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac;

naklady spojené s vyplnenim skuiSobného a kontrolného plénu podl'a § 13 zékona
& 254/1998 Z. z. overejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuSkach
a kontrolach;

naklady spojené s geodetickym zameranim a vypracovanim geometrického planu
v pripade potreby.
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4,12

4.13

5.1

Zhotovitel' sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sit'aznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinécie ¢innosti pri priprave a realizécii diela,

d) nedostato¢nej pripravy projektu,

Zhotovitel' sa rovnako nemdze dovoldvat narokov na zvysSenie ceny diela z dévodu
zvydenia cien dodavok a préc pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, zktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
$pecifikacie dodavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel' neocenil niektori polozku v rozpodte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cendch
ostatnych poloZiek ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nemé ndrok na thradu.

Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat rozsah prac, pripadne na
z4dmenu materialov oproti predmetu zmluvy v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je
v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Objednéavatel’ je opravneny iv priebehu realizicie diela poZadovat' zdmeny materidlu
a Zhotovitel’ je viazany na tieto zmeny pristipit. Poziadavky na zdmenu materidlu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel mé prévo na thradu preukédzatelnych
nékladov vynaloZenych na zabezpe&enie pévodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie
diela, pokial' k zdmene ddjde aZ podas zabudovavania materidlov. Uvedené skutolnosti
musia byt odstihlasené zastupcom Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v €l I ods. 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného stthlasu Objednavatela nemdzu byt pri realizcii diela pouZité iné
materidly a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije
materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v priebehu trvania zmluvy pride k legislativnej zmene
sadzby DPH, bude cena diela uvedena v tomto ¢lanku, upravena v sulade s prisluSnou
zmenou, a to pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

v(‘i‘,lénok Vi
Cas plnenia
Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom £&ase.

Termin odovzdania staveniska: do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia ¢innosti
tejto zmluvy.

Termin zadatia prac: do 5 pracovnych dni odo diia odovzdania staveniska.

Termin ukonéenia diela aj s vypratanim staveniska: do 2 mesiacov od zacatia prac.
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5.2

53

5.4

5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

6.3

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne (e-mailom a zapisom do stavebného dennika)
informovat Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord bréni alebo st'azuje
realizaciu diela s désledkom na omeskanie s plnenim alebo predizenie terminu plnenia
podl'a ods. 5.1 tohto &l. zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny preru$it’ prace len na nevyhnutni dobu. Tieto skutoénosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednéavatela zapisom v stavebnom denniku. V pripade, Ze
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na
ktoru bola realizécia diela preru$ena.

V pripade, Ze Zhotovitel' bude v ome$kani s plnenim pracovnych postupov z ddévodov
spoéivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel'a
podla ods. 5.2 tohto €l., povazuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné poruSenie zmluvy a Objednavatel je opravneny odsttpit’ od zmluvy.

Dodrzanie terminu podl'a ods. 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednéavatel'a do3lo
k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZzuje o dobu, na ktoru
bola realizécia diela prerusena.

V pripade, Ze Zhotovitel' meskd so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1 tohto
¢l., ma Objednavatel’ pravo ziadat’ ndhradu $kody, pri€om mu vznik4 préavo na odstipenie
od zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak vplyvom vis major dojde k vzniku okolnosti,
ktoré zabrania riadnemu a v¢asnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote
plnenia a Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne ozndmi a preukaZe
Objednavatelovi vznik tejto okolnosti, lehota na plnenie sa primerane predizi o dobu
trvania takejto prekazky.

Clénok VL.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych ¢iastkovych faktir a
b) koneénej faktury.

Zhotovitel’ raz mesacne k poslednému dfiu v mesiaci zostavi Stipis vykonanych préc, ktoré
oceni podla poloZiek uvedenych v rozpocte (Priloha €. 1). K stpisu vykonanych prac sa
vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednéavatel'a osoba oprdvnend na jednanie vo veciach
technickych uvedend v €l. I ods. 1.1 tejto zmluvy. Ak ma sipis vykonanych prac vady,
vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel ma pravo po odsthlaseni Supisu vykonanych prac podla ods. 6.2 tohto ¢l
vystavit' &iastkovi faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej &iastkovej faktiry bude prisluSny Objednévatelom odsthlaseny Supis
vykonanych prac. Uhrada &iastkovej faktiry neznamend prevzatie prisluinej &asti prac
Objednavatelom, ked’Ze dielo sa bude odovzdévat ako celok najneskOr v termine
uvedenom v &l. V ods. 5.1 tejto zmluvy. Kazdé Ciastkové plnenie sa povazuje za samostatné
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Jal

4.1:1

zdanite'né plnenie Zhotovitela. Objednavatel' si vyhradzuje pravo uhradit’ iba prace
a dodavky zrealizované a pisomne odsthlasené v Stpise vykonanych prac.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude svoje prace vytictovavat’ overitelnym spdsobom, faktiry
budu vystavené prehladne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
zastupcom Objednévatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v &l. T ods. 1.1 tejto zmluvy.

Koneéna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit’ koneénu fakturu diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad anedorobkov Objednévatelom. V koneénej faktire buda vysporiadané vietky
z4vizky Objednavatel’a na uhradenie ceny diela. Prilohami ku koneénej faktire st Protokol
o0 odovzdani a prevzati diela a stpis vietkych Objednévatelom uZ uhradenych faktur. Pri
konetnej fakturacii budu z celkovej ceny diela odpoéitané skor zaplatené sumy z titulu
¢iastkovych faktur.

Objednavatel si vyhradzuje pravo jednostranne zapocitat’ voci zavézkom plyniicim z tejto
zmluvy vetky zmluvné pokuty, ktoré voéi Zhotovitel'ovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitel'ovi 5 % z dohodnutej ceny do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdéavani verejnej prace v zmysle
§ 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zadkona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Splnenie
kvalitativnych ~ parametrov  bude  Objednavatelovi  preukdzané odovzdanim
fotodokumentacie a dokumentov uvedenych v €l. IX ods. 9.3 tejto zmluvy.

Splatnost’ faktur je 30 dni odo diia ich doru€enia Objednavatel'ovi. Pre ur¢ovanie okamihu
zadatia plynutia doby splatnosti faktiry je rozhodujiice dorudenie faktiry na e-mailovi
adresu Objednavatel'a. Zhotovitel' zasle faktiry vratane priloh elektronicky na adresu:
riaditel@spstt.sk . Jednotlivé &iastkové faktiry aj koneéna faktira musia obsahovat
néleZitosti datiového dokladu. Faktiira musi obsahovat’ nélezitosti v zmysle zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel' vykona pred uhradou faktury jej vecnu a formdlnu kontrolu, vratane jej
priloh. V pripade chyb alebo chybajiicich udajov vo faktiire alebo v jej prilohach bude nova
lehota splatnosti plynat od dorudenia opravenej, resp. doplnenej faktiry so vSetkymi
prilohami. Pre Ggely tejto zmluvy sa za defi thrady povazuje defi odoslania prisludnej
petiaznej sumy z uétu Objednévatel’a na Gcet Zhotovitela.

Su¢et cien fakturovanych ¢iastkovymi faktirami aceny konefnej faktiry nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podla ¢1. IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

Clanok VII.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednavatel' odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v termine uvedenom v &l V ods. 5.1
tejto zmluvy, a to na zdklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska resp. zdpisom do stavebného dennika. Objednavatel
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71.2

Zhotovitel'ovi odovzda taktieZ potrebni dokumentaciu (napr. sut'azné podklady, vykaz
vymer).

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatné poruSenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupésobenie Objedndvatela

7.2.1

72.2

7.2.3

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika ak zapisom v iom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu sthlasi.

Objedndvatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat,, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne.
V pripade, Ze Zhotovitel’ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie
tymto poziadavkam Objednavatel'a, povaZuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych préac, dodavatel'sky systém
i dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vieobecnych pravidiel bezpeénosti prace
(0. i. alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod.).

7.3  Povinnosti Zhotovitela

7.3.1

7.3.2

7:3:3

7.3.4

7.3.5

73.6

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skuto¢nosti rozhodujice pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvézom stavebnych
podnikatel'ov Slovenska a zdkonom ¢&. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon a o zmene
a doplneni niektorych zakonov ( Stavebny zadkon ) a predkladat’ stavebny dennik osobe
opravnenej za Objednévatel'a na jednanie vo veciach technickych uvedenej v €l. T ods.
1.1 tejto zmluvy.

Sucasne je Zhotovitel’ povinny zabezpedit' podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poZiadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na USB nosici aj
pocas realizécie stavebnych prac.

Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatelom
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizécie diela zvolédvat podla potreby pracovné
a kontrolné porady za udasti povereného zastupcu Objedndvatel’a a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predloZi na overenie zastupcovi Objednéavatel’a podl'a ¢l. I. ods. 1.1
tejto zmluvy a nédsledne ho do 3 dni doruéi vietkym tGcastnikom.

Ak pri zhotovovani diela mé do6jst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objednévatel'a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou
elektronickou po$tou. Z dévodu operativnosti v zapise oznadmi vopred predpokladany defi
ahodinu kontroly zakryvanych prac. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost
Objednavatel’a odkryt’ préace, ktoré boli zakryté na svoj néklad.

Zhotovitel je v stilade s § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbytoéného odkladu
pisomne upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov
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T13:4

7.3.8

7.3.9

7.3.10

7.3.11

7.3.12

7.3.13

7.3.14

7.3.13

danych mu Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhl'adom na
odbornu spdsobilost’ tuto nevhodnost’ zistit'.

Ak ZhotoviteTl zisti skryté prekdZzky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brénia zhotovit’
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky ozndmit’ Objednavatel'ovi a ak sa nedaju
odstranit’, navrhnut’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel' pred zatatim vykopovych prac zabezpeci vytycenie inZinierskych sieti na
vlastné naklady vratane vytyCovacich prac navrhovanych stavebnych objektov. Za
poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoved4 Zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené tretimi osobami
stvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeli oplotenie staveniska,
zabezpedi jeho funk&nost’ po celu dobu vystavby a zabezpeli Cistotu komunikécie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoved4 za bezpeénost’ a ochranu zdravia vietkych osdb
v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve vykona
také bezpenostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu osdéb v okoli staveniska na
verejnom priestranstve.

Zhotovitel' zabezpeéi vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami pre
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt’ vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a alebo
jeho subdodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikdciu na vykonanie tychto prac a st
odborne zaskoleni na $pecializované prace. V pripade pouzitia otvoreného ohia pri svojej
ginnosti je Zhotovitel’ povinny zabezpegit' poZiarny dozor poas realizicie prac a po dobu
8 hodin po skongeni prace s otvorenym ohfiom.

Zhotovitel' nesmie polas vystavby zniZzit' $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost' a akost
dodévok stavebnych materialov, dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budt tvorit’ sticast’ stavby.

Zhotovitel’ je povinny polas realizacie plne re§pektovat’ veobecné technické poZiadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy
v stlade snimi. Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat zavdznost’ vSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného diela. VSetky
pouZité materidly a vyrobky pri realizcii prac musia mat’ certifikdt o preukdzani zhody
platny pre Slovenski republiku.

Zhotovitel’ bude udrziavat’ vetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrzovat’ v3estranny
poriadok na mieste realizicie predmetu zmluvy azabezpe¢i koordindciu svojich
subdodévatel'ov.

Zhotovitel' sa zavézuje, Zze pri uskuto&tiovani diela nepouZije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,

Strana 9z 18



bez stihlasu opravnenych osdb. V opaénom pripade znaSa Zhotovitel' vietky dosledky
z toho vyplyvajuce.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky dotknuté vstupy musia byt zabezpe€ené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.17 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu o0s6b, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k predCasnému
opotrebovaniu; plén uZivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby
a oprav.

7.3.18 Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia
Vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 147/2013
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorSich predpisov.

7.3.19 Stavbyvedtci vypracuje zavere¢né stanovisko o stlade zhotovenej stavby s overenym
projektom stavby vratane odsuhlasenych zmien projektu v priebehu uskuto€fiovania
stavby na ucely kolaudécie stavby.

Clanok VIIL.
Subdodavatelia a register partnerov verejného sektora

8.1  Zhotovitel mdZe na splnenie zmluvy vyuZit' subdodévatel'ov, pricom v3ak zodpoveda
vo&i Objedn4vatel'ovi ako keby plnil sdm, na svoju zodpovednost, v dohodnutom case
a v dohodnutej kvalite a stiasne Zhotovitel nesmie zadat splnenie celej zmluvy len
jednému subdodavatel'ovi.

8.2  Zhotovitel sa zavizuje, Ze ak bude pri plneni predmetu podl'a tejto zmluvy spolupracovat
s tretimi osobami, bude postupovat’ v stilade s ustanovenim § 41 zékona ¢. 343/2015 Z.
z. a s pravidlami pre zmenu subdodévatel’a uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

8.3  V pripade, Z¢ m4 Zhotovitel' v ase uzavretia tejto zmluvy uzavretu subdodavatel'sku
zmluvu/zmluvy so subdodévatelom/subdodévatelmi, ktori sa budi podielat’ na
vykondvani predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest
v Prilohe ¢&. 2 ,Zoznam subdoddvatelov (d’alej ako ,Priloha €. 2%) udaje
o subdodéavatel'ovi/subdodavateloch v rozsahu podla ustanovenia § 41 ods. 3 zakona
¢.343/2015Z. z. :

@ meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov,

(i)  adresa pobytu alebo sidlo,

(iii) ICO alebo d4tum narodenia, ak nebolo pridelené ICO,

(iv)  podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (struény popis plnenia
zmluvy, ktoré bude predmetom subdodavky), ako aj idaje o osobe opravnenej konat’ za
subdodévatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia. Priloha ¢.
2 je v takom pripade neoddelitel'nou sucast'ou tejto zmluvy.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

Subdodévatel’ musi spifiat’ podmienky u&asti, tykajtice sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sutaznych podkladoch a nesmi u neho existovat’ dévody na vylicenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8 zékona ¢. 343/2015 Z .z.. Opravnenie dodéavat’
tovar, uskutodtiovat’ stavebné prace alebo poskytovat® sluzbu sa preukazuje vo vzt'ahu k
tej Gasti predmetu zakazky, ktori mé subdodavatel plnit’.

Objednavatel' je opravneny kedykol'vek poéas trvania zmluvy Ziadat Zhotovitela
o okamziti vymenu ktoréhokol'vek zjeho subdodavatelov, ak sa preukdZe, Ze
subdodédvatel' postupuje tak, Ze sa dielo alebo jeho ¢&ast’ vykondva v rozpore
s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla predchadzajucej vety md Zhotovitel
povinnost’ vymenit subdodévatela a oznamit jeho identifikiciu Objedndvatelovi do 5
pracovnych dni odo diia, kedy ho o vymenu Objednavatel’ poZiadal.

Zhotovitel’ je povinny pisomne ozndmit Objednéavatelovi akikol'vek zmenu udajov o
subdodavatel'ovi, a to do 5 pracovnych dni odo diia, kedy sa Zhotovitel’ dozvedel o tejto
zmene.

K zmene subdodédvatela mdze dojst’ len po odsuhlaseni Objednavatelom na zaklade
aktualizovania Prilohy &. 2 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lénku
zmluvy. Zhotovitel je povinny najneskdr 15 pracovnych dni pred dfiom, ktory predchadza
dtiu, v ktorom ma nastat’ zmena subdodévatel'a, pisomne ozndmit’ Objednavatel'ovi zdmer
zmeny subdoddvatela s uvedenim identifikaénych udajov povodného aj nového
subdodévatela, percentudlny podiel subdodavky vo vztahu k zmluve, predmet
subdodavky a tidaje o osobe opréavnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu ako su udaje
uvedené v ods. 8.3 tohto &lanku (aktualizovany zoznam subdodavatel'ov).

V pripade zmeny subdodévatel’a alebo doplnenia d'alieho subdodéavatel'a pocas trvania
zmluvy, musi subdodavatel’, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spitiat’
podmienky téasti tykajice sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v sitaznych
podkladoch a zéroveii nesmu u neho existovat” dovody na vylugenie podla § 40 ods. 6
pism. a) aZz g) a ods. 7 a § zdkona & 343/2015 Z. z.. Opravnenie dodavat tovar /
poskytovat’ sluzbu / realizovat’ prace sa preukazuje vo vztahu k tej Casti k predmetu
zmluvy, ktor§ ma subdodévatel plnit. Zhotovitel’ preukaZe splnenie podmienok Ucasti
osobného postavenia nového subdodavatel'a predlozenim relevantnych dokladov spolu
s pisomnym ozndmenim o zmene subdodévatel’a v lehote podl'a bodu 6. Zaroveri kazdy
takyto subdodévatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejne¢ho
sektora v stilade s § 11 zékona &. 343/2015 Z. z., musi byt’ zapisany v registri partnerov
verejného sektora.

V pripade, Ze navrhovany subdodéavatel nespiiia podmienky uéasti ako bolo zadefinované
v sttaznych podkladoch Objednavatel’ pisomne poZiada Zhotovitel'a o jeho nahradenie.
Zhotovitel' doruéi navrh nového subdodévatela do 5 pracovnych dni odo diia dorucenia
7iadosti o jeho nahradenie, ak Objednévatel’ neurci dlhSiu lehotu.

V pripade, ¥e Zhotovitel nedoru¢i navrh nového subdodévatela v lehote podla
predchadzajiiceho odseku tohto &lanku tejto zmluvy, bude toto Objednavatel povazovat
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8.11

8.12

8.13

9.1

9.2

za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého vznikd Objednévatel'ovi narok na
zmluvnu pokutu podl'a élanku X. tejto zmluvy ako i pravo odstlpit’ od tejto zmluvy.

Ak je to relevantné, Zhotovitel, jeho subdodavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5
pism. e) zdkona &. 343/2015 Z. z. a subdodévatelia podl'a ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a)
siedmy bod zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov (d’alej ako ,.zdkon & 315/2016 Z. z.**) musia byt zapisani do
registra partnerov verejného sektora, a to pocas celej doby trvania tejto zmluvy. U
subdodavatel'ov tato povinnost’ plati len vtedy, ak subdodévatelia maji povinnost’ byt
zapisani v registri partnerov verejného sektora podl'a zdkona €. 315/2016 Z. z.. PoruSenie
tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy, v désledku ktorého
vznikd Objednavatelovi narok na zmluvni pokutu podla €l. X tejto zmluvy a sticasne
pravo na odstipenie od tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpegit', aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost’ zapisu
do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohladom zapisu
do registra partnerov verejného sektora v zmysle zékona €. 315/2016 Z. z.

Zhotovitel' zodpovedé za spravnost’ a Uplnost udajov zapisanych v registri partnerov
verejného sektora, identifikdciu kone¢ného uZivatel'a vyhod a overovanie identifikacie
koneéného uZivatel'a vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zédkona €. 315/2016 Z. z. Kym nie
je v registri koneénych uzivatelov vyhod zapisané overenie identifikicie konecného
uZivatel'a vyhod v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy, Objednévatel nie je povinny plnit
zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omegkania. Dévodom na odstipenie od tejto Zmluvy
je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dovodov podl’a ustanovenia § 13 ods. 2 zékona
& 315/2016 Z. z. (vymaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékolvek
porusenie povinnosti ustanovenych zdkonom ¢&. 315/2016 Z. z. Pravo odstipit’ od tejto
zmluvy vznik4 Objednéavatelovi aj vtedy, ak Zhotovitel’ je viac ako 30 dni v omeSkani so
splnenim povinnosti podl'a ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zdkona &. 315/2016 Z. z.
Kym Zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podl'a zékona €. 315/2016 Z. z., Objednévatel
nie je povinny plnit’ z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do ome8kania.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v&as zhotovené dielo Objednévatelovi najneskor
v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o Com sa vyhotovi Protokol o odovzdani
a prevzati diela, ktory podpi$u zéstupcovia obidvoch zmluvnych strén. Pripravenost’ na
odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objedndvatelovi pisomne najmenej 5
kalendarnych dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 origindloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat
tidaje o Objednavatelovi a Zhotoviteovi, opis a Specifikdciu odovzdavaného diela,
pripadne prilohy podl'a uvaZenia Zhotovitel'a, pri¢om Protokol o odovzdani a prevzati diela
musi jasne preukazat, ze dielo bolo zhotovené a dodané podla poZiadaviek tejto zmluvy
ajej priloh. Tri originaly protokolu su uréené pre Objedndvatela a jeden original pre
Zhotovitel'a. Za Objednavatel’a dielo prevezme: Ing. Cudovit Simun, riaditel’ $koly.
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9.3

94

9.5

9.6

9.7

9.8

Stgasne s odovzdanim diela odovzdd Zhotovitel Objednavatel'ovi fotodokumentaciu
stavebnych prac na USB nosi¢i, doklady v papierovej forme a elektronicky na USB nosici:

a) zdapisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na Castiach diela zakrytych v ase
realizacie,

b) osvedcenia o akosti pouzitych materidlov,

c) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby s vyzna¢enim vykonanych
zmien potvrdent Zhotovitel'om,

g) vsetky doklady o predpisanych skuskach,

h) doklad o zneskodneni odpadov zo stavby,

i) plén uzivania verejnych prac,

j)  vyplneny skusobny a kontrolny plan podl'a § 13 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skiiskach a kontrolach.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, méa sa za
to, Ze dielo ma vady.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vy€istené od zvySkov
materidlov tak, aby bolo mozZné dielo riadne prevziat’ a uZivat'.

Zhotovitel' je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdvodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak podas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo md vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskdr v termine
urfenom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

Clanok X.
Sankcie

10.1 Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske:

b)

a) 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi omeskania v pripade, ak nedodrZi

termin odovzdania diela dohodnuty v €l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

332 EUR za kazdy aj zaGaty tyZdeti omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podl'a
¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi v pripade omeskania s odstranenim
vad diela v zmysle &l. XI bodu 11.8 tejto zmluvy,
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d)

2)

10.2

10.3

11.2

11.3

5 000 EUR v pripade pritomnosti neopravnenych subdodavatel'ov na stavbe. Tto pokutu
je Objednavatel’ oprdvneny uplatnit' opakovane (za kazdy, aj zalaty tyZzdeil), kym
nenastane naprava,

500 EUR za ka?dé jednotlivé poruSenie povinnosti podl'a €l. VIL. ods. 7.3 a ¢l. VIII ods.
8.10 a 8.11 tejto zmluvy, pokial nie je pre dané poruSenie dohodnuté ina sankcia,

v pripade, Ze Zhotovitel' a/alebo jeho subdodavatelia porusia povinnost’ byt zapisani do
registra partnerov verejného sektora podla ¢€l. VIII tejto zmluvy, ma Objednavatel’ pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie,

v pripade poru$enia povinnosti Zhotovitel'a v stivislosti so zmenou subdodévatel'a podl'a
&l. VIII tejto zmluvy méa Objednévatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z celkovej
zmluvnej ceny s DPH za kazdé jednotlivé poruenie

V pripade omeskania Objednavatel’a s tthradou platieb &iastkovych faktir alebo platby
kone¢nej faktiry, mé Zhotovitel' ndrok na Grok z omeskania vo vyske podl'a prisluSnych
pravnych predpisov z dlZnej sumy za kazdy defl omeSkania.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo jednostranne zapocitat’ vSetky pohladavky, ktoré mu
vznikli vo¢i Zhotovitel'ovi z titulu zmluvnej pokuty vyplyvajicej z tejto zmluvy.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne avéas, s maximalnou
odbornou starostlivostiou, v stlade s touto zmluvou, verejnym obstardvanim a vieobecne
zédviznymi pravnymi predpismi apokynmi Objednévatela abude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo mé vady, ak:

a) nezodpovedd poziadavkam dohodnutym vtejto zmluve, prisluSnym STN EN
a zavdznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. IX ods. 9.3 tejto
zmluvy,

d) ma4 pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zékonnika alebo je dielo zataZené inymi
pravami tretich os6b.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti
nemohol zistit” ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela v stlade
s ¢l. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouZiti trval.
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11.8

11.9

12.1

12.2

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel' pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podla § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zékonnika.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zalina
plynat’ diiom protokolarneho prevzatia diela Objednévatelom a neplynie v ase, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zéarukou Zhotovitel’ prebera zavdzok, Ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby sposobily
na pouzitie na dohodnuty tlel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto
zmluvy.

Objedndavatel’ sa zavizuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nésledne pisomnou formou.

Zhotovitel’ sa zavidzuje zadat’ s odstratiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamécie podl'a ods. 11.7 tohto &l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia
reklamécie, ak si zmluvné strany nedohodni ind dizku lehoty pisomne. O odstraneni vady
diela spiS$u zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- mena zastupcov zmluvnych stran,

- datum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

- détum zalatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,

- celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstrdnenia,

- vyjadrenia, ¢&i vada brénila riadnemu uZivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, Ze budd zistené také vady diela, ktoré budi mat za nasledok zniZenie
technickych parametrov akvality, povaZzuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznika Objednéavatelovi pravo na zlavu z dohodnutej ceny diela vo

vyske 20 % z dodavok a préc, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objednévatela na ndhradu $kody a odsttipenie od zmluvy.

Clénok XII.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel zodpoveda za 3kodu, ktord vznikne Objednévatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy alebo v dosledku
porudenia vieobecne zdviznych pravnych predpisov Zhotovitelom.

V pripade vzniku §kody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druh4 strana narok na ndhradu vzniknutej Skody.
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Clénok XIII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo $kody

Vlastnikom diela polas jeho realizacie je zriad'ovatel Objednévatela — Trnavsky
samospravny kraj (d’alej ako ,Zriad'ovatel™), pricom Objednadvatel ako organizécia
v zriad'ovatel'skej pdsobnosti Zriad’'ovatel'a méa dielo vo svojej sprave.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeduje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je suéastou ceny za dielo celkom podl'a¢l. IV ods. 4.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel' zostdva vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby
s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpegenstvo §kody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa Zhotovitel’ aZ do protokoldrneho prevzatia diela Objednavatel'om.

Clanok XIV.
Zmena zmluvy

Zmluvu moZno zmenit polas jej trvania bez nového verejného obstardvania v zmysle
ustanoveni § 18 zékona o verejnom obstaravani. Zmluvu moZno menit’ formou pisomného
dodatku k zmluve o dielo, ktory podpi$u obidve zmluvné strany. Dodatky budu o¢islované
podl'a ich poradia.

Ak Objednavatel’ poZzaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.2.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy Zhotovitel'ovi.

14.2.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dria dorucenia poziadavky na zmenu

zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu poZadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy poZadovanej
Objednavatel'om. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel' nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpotte, bude pouZivat jednotkové ceny
z rozpoétu, ktory je sti¢ast'ou pdvodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpodte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkulaciu ceny,

c) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozend alebo ned6jde k dohode, budu prace
ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporucanych firmou CENEKON na
obdobie, v ktorom budu prave vykondvané, zniZzené o 20 %,

d) nezrealizované prace budu odpoéitavané v jednotkovych cendch v zmysle rozpoctu.

14.2.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dfia doruenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovanej
zmeny rozhodne &i trvd na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.2.4 V pripade, Ze¢ Objednéavatel' sthlasi socenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma

zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.
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15.2

33

15.4

13:5

15.6

15.7

Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ faktiru za podmienok uvedenych v ¢€l. VI. tejto zmluvy
ana zdklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu faktiru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatel'om ma vplyv na termin
vystavby, su zmluvné strany opravnené pristupit ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budt dodrZané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 14.2 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizované len na zéklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opaénom pripade
Objednévatelovi nevznikd povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatfiovaniu ceny
za naviac prace vo faktire v zmysle ods. 14.2. tohto ¢l.

Clanok XV.
Odstipenie od zmluvy

Ak sa poruenie povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena
strana od zmluvy odstapit, pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto&ného odkladu, najneskdr viak do 15 dni po tom, ako sa o porusSeni dozvedela.

Pre uréenie lehoty uvedenej v ods. 15.1 tohto ¢l je rozhodujici datum diia dorucenia
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podl'a ods. 15.1 tohto ¢l. od zmluvy odstipit, m6ze
od zmluvy odstipit’ len spdsobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346
Obchodného zékonnika.

Ak opravnen4 strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl'a ods. 15.1 tohto ¢l. stanovi na
dodatoéné plnenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstipit od zmluvy po uplynuti
dodatoénej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v ods. 15.1 tohto L.

Odsttipenim od zmluvy zmluva zanikd dilom dorucenia prejavu vOle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava apovinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie
a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti
za vady za &ast’ diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adévok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovend do odstiipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Zriad'ovatela,

b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavazky a pohladdvky.
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Clanok XVI.
ZavereCné ustanovenia

Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je moZné doplnit' alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi oc¢islovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn a len v sulade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstardvani.

Obidve zmluvné strany prehlasujui, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inak$ie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urdito, vazne a zrozumitel'ne.

Tito zmluva je vyhotovena v §tyroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel' dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informécidm a o zmene adoplneni niektorych zédkonov (zakon o slobode
informacii).

NeoddeliteI'nou sucast'ou zmluvy je:

Priloha &. 1: Rozpocet stavby

Priloha &. 2: Zoznam subdodévatel'ov (ak je relevantny).

{/.2, 200 . 1K 9 IV
V Tmave dfia ..:.Z..'::..'..‘f....‘‘S V Trnave dfia ..fé:;.;..z..f{w )
Za Zhotovitel’a: Za Objednévatela:
PatriK Orlik Ing. Cudovit Simun
Konatel’ firmy riaditel’ $koly
ORSI - SK,1 gféot'gm Stredna priemyseind Skola
i 10, 811 09 Bratisiave hnink4
e 2072413/ 78 technicka @
1€ DPH: SK2022413778 Komenského 1, Trnava
e I60: 36082058, DIC: 2021417541
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