ZMLUVA O DIELO
uzavreta podl’a ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

neskor$ich predpisov v spojeni s prisluSnymi ust. zikona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych ziakonov (d’alej len ,,zmluva*)

1.1

1.2

Objednavatel’:
Néazov a adresa:

Zastipeny:

Clanok L.

Zmluvné strany

Stredna priemyselna Skola technicka, Komenského 1,
917 31 Trnav:a
Ing. Cudovit Simun - riaditel’ $koly

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:
Bankové spojenie:
Cislo u&tu (IBAN):
ICO:

DIC:

Cislo telefonu:
E-mail:

(d’alej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’:
Obchodné meno a sidlo:

Zastupeny:

Ing. Cudovit Simun - riaditel’ $koly
Ing. Iudovit Simun - riaditel §koly
Statna pokladnica

SK .

36082058

2021417541

033/5903513

sps@spstt.sk

Vladimir Fabo — ESF
Borova 181
919 61 Borova

Vladimir Fabo

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:
Bankové spojenie:
Cislo t&tu (IBAN):
ICO:

DIC:

IC pre DPH:

Cislo telefonu:
E-mail:

Zapisany

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

Vladimir Fabo — majitel’ firmy
Vladimir Fabo — majitel firmy

SK -

30711185
1020335162
SK1020335162

Okresny trad Trnava, Zivnostensky.reg. & 207-5264

(d’alej spoloéne ,,zmluvné strany* a jednotlivo ,,zmluvna strana®).
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2.1

22

23

24

2.5

2.6

2.7

Clanok II.
Predmet zmluvy

Téato zmluva sa uzatvéra ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zédkona €. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor§ich
predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani) s nazvom: ,,Oprava zatopenych
priestorov §koly — SPS technicka Trnava® Cast’ 3: Oprava elektroinstaldcie.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,, Oprava elektroinStalacie* (dalej len
,,dielo®). Dielo bude realizované v zmysle Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky.
Podrobny rozsah diela je uvedeny v rozpocte stavby, ktory je sicastou tejto zmluvy ako
Priloha €. 1 a tvori jej neoddelitel'nu sucast’.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ dielo v rozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v stlade s poZiadavkami Objednévatela a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat’
Objednavatel'ovi. Objednavatel’ sa zavdzuje dokoncCené dielo bez vad anedorobkov
prevziat’ a v zmysle platobnych podmienok dohodnutych v €l. VI. tejto zmluvy zaplatit’ za
vykonanie diela cenu podla ¢l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu podl'a tejto zmluvy, Vyzvy na predloZenie
cenovej ponuky, v rozsahu rozpoétu stavby, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy a v sulade
so Specifickymi podmienkami zakona ¢&. 25/2025 Z. z. Stavebny zédkon ao zmene
a doplneni niektorych zakonov ( Stavebny zdkon ). Na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri
préci sa vzt'ahuju Specifické ustanovenia zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane
zdravia pri préci a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskor§ich predpisov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 392/2006 Z. z. o minimélnych bezpe€nostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady
Slovenskej republiky & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko, zédkon &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, vyhlaska
Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 147/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach snimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti ainych platnych pravnych predpisov a technickych
noriem.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznémil s rozsahom a povahou diela, Ze s mu zndme technické a kvalitativne podmienky
realizdcie diela aZe disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su
k zhotoveniu diela potrebné.

Objednévatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania
podla § 108 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani , ktorého ispe$nym uchadzatom sa stal
Zhotovitel.

Miesto vykonania prac: Stredné priemyselné $kola technickd, Komenského 1, Trnava.
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3:1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

Clénok IIL.
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujice rychlejsie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujiici zmluvne dohodnuté price je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentdcia o vykonanych kontrolnych &innostiach na &astiach diela zakrytych
v ase realizacie;

b) zépisy, protokoly aosvedCenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materidlov;

c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené);

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je ur€end na zéklade vysledkov verejného obstardvania vyhlaseného
v zmysle zakona o verejnom obstardvani, a to nasledovne:

Cena bez DPH 82 891,61 €
DPH ( v zmysle aktudlne platnej legislativy) 19 065,07 €

Cena za dielo celkom s DPH 101 956,68 €
(slovom: stojedentisicdeviit'stopiit’desiatSest’ eur, Sest’'desiatosem centov)
Podrobna Specifikdcia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je

uvedend v Prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpodet, ktord tvori neoddelitelnu sudast’ tejto
zmluvy.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré si nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznéamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vietky technické a dodacie podmienky do kalkul4cie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach s uplatnené vietky poZziadavky na riadne
splnenie diela.

Cena za dielo uvedend v ods. 4.1 tohto €l. zahfiia vetky vykdzané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d'alSie suvisiace prace, ktoré budi
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4.5

potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela ajeho odovzdaniu do
uZivania.

Cena dohodnutd v ods. 4.1 tohto €l. kryje naklady potrebné na dodrZanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sutaznych podkladov, a to najmé:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych norméch a predpisoch platnych na izemi SR;
norméch a technickych podmienkach uvedenych stitaznych podkladoch;

b) podmienok realizicie diela, ak st potrebné:

vybudovanie, prevadzka, Udrzba a vypratanie zariadenia staveniska;

vypracovanie vyrobnej projektovej dokumentacie Zhotovitelom v pripade potreby;
uhrada spotrebovanych energii po¢as realiz4cie diela;

uhrada vodného a stoéného v priebehu vystavby;

vykonanie kontrolnych a preukaznych skdSok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konStrukeii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garan¢nych skusok;

naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného materialu a stavebnej sute;
naklady na odvoz prebytoéného materidlu;

néklady za uloZenie vzniknutého odpadu;

naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby;
néklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk;

naklady na strdZenie staveniska a stavby;

néklady suvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pogas vystavby;
naklady na zaistenie bezpe¢nosti technickych zariadeni po&as vystavby;

néklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby;

poistenie diela;

colné a dovozné poplatky;

néklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu;

néklady na zabezpecCenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom po&asi;

naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli;

néklady spojené s vypracovanim planu uZivania verejnych prac;

naklady spojené s vyplnenim skuSobného a kontrolného planu podla § 13 zakona

w

¢. 254/1998 Z. z. overejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach;

néklady spojené s geodetickym zameranim a vypracovanim geometrického planu
v pripade potreby.
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

31

Zhotovitel' sa nemdze dovolévat’ a uplatfiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sit'aznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatoénej pripravy projektu,

Zhotovitel' sa rovnako nemdze dovoldvat nirokov na zvy$enie ceny diela z dévodu
zvySenia cien dodéavok a préc pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah pric a charakteristické
3pecifikacie dodavok, boli predlozené stt'azné podklady s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel' neocenil niektord polozku v rozpoéte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, md sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbdch a cenach
ostatnych poloZiek ponukovej ceny Zhotovitela, a preto nema narok na thradu.

Objednavatel je opravneny v priebehu realizécie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne na
zamenu materidlov oproti predmetu zmluvy v sitaznych podkladoch v rozsahu, ktory je
v stilade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Objednéavatel’ je opravneny iv priebehu realizacie diela poZadovat' zdmeny materidlu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristipit’. PoZiadavky na zéamenu materiadlu musia
byt predloZené pisomnou formou. Zhotovitel mé prévo na thradu preukédzatelnych
nakladov vynaloZenych na zabezpecenie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial' k zdmene dojde az pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skuto&nosti
musia byt odsuhlasené zastupcom Objednévatel'a opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v €l. I ods. 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného sthlasu Objednévatela nemdzu byt pri realizacii diela pouZité iné
materidly a zariadenia. Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze pri realizdcii diela nepouZije
materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je §kodlivy, resp. je po zéruénej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v priebehu trvania zmluvy pride k legislativnej zmene
sadzby DPH, bude cena diela uvedend v tomto ¢Elanku, upravena v stlade s prislu$nou
zmenou, a to pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Clanok V.
Cas plnenia
Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo podla ¢&l. IL. tejto zmluvy v dohodnutom ¢&ase.

Termin odovzdania staveniska: do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia wiéinnosti
tejto zmluvy.

Termin zalatia prac: do 5 pracovnych dni odo diia odovzdania staveniska.

Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 2 mesiacov od zaéatia pric.
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52

5.3

5.4

5.5

5.6

a1

6.1

6.2

6.3

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne (e-mailom a zapisom do stavebného dennika)
informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo staZuje
realizdciu diela s désledkom na omeskanie s plnenim alebo prediZenie terminu plnenia
podl'a ods. 5.1 tohto ¢l. zmluvy.

Zhotovitel' je oprdvneny prerusit price len na nevyhnutni dobu. Tieto skuto&nosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednédvatel’a zdpisom v stavebnom denniku. V pripade, Ze
doslo k preruSeniu vykonévania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na
ktort bola realizacia diela prerusena.

V pripade, Ze Zhotovitel' bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel'a
podla ods. 5.2 tohto €l., povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné poruSenie zmluvy a Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy.

Dodrzanie terminu podl'a ods. 5.1 je podmienené riadnym a v&asnym spolupdsobenim
Objednéavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatel'a doslo
k preruseniu vykonévania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktort
bola realizécia diela preru$end.

V pripade, Ze Zhotovitel' meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1 tohto
¢l., ma Objednavatel pravo Ziadat’ ndhradu §kody, pri¢om mu vznika pravo na odstupenie
od zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak vplyvom vis major déjde k vzniku okolnosti,
ktoré zabrédnia riadnemu a v€asnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote
plnenia a Zhotovitel bez zbytotného odkladu pisomne ozndmi a preukdze
Objednévatelovi vznik tejto okolnosti, lehota na plnenie sa primerane predizi o dobu
trvania takejto prekazky.

Clanok V1.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktir a
b) koneénej faktury.

Zhotovitel raz mesaéne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Stpis vykonanych prac, ktoré
oceni podl'a poloziek uvedenych v rozpoéte (Priloha &. 1). K supisu vykonanych prac sa
vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatel'a osoba opravnend na jednanie vo veciach
technickych uvedena v ¢l. I ods. 1.1 tejto zmluvy. Ak ma stpis vykonanych prac vady,
vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podla ods. 6.2 tohto &L
vystavit Ciastkova faktiru na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej d&iastkovej faktiry bude prislusny Objednavatelom odsthlaseny Supis
vykonanych prac. Uhrada &iastkovej faktiry neznamena prevzatie prisluSnej Casti prac
Objednavatel'om, kedZze dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskdr v termine
uvedenom v €l. V ods. 5.1 tejto zmluvy. Kazdé Siastkové plnenie sa povazuje za samostatné
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

7.1
7.1.1

zdanitelné plnenie Zhotovitel'a. Objedndvatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba prace
a dodavky zrealizované a pisomne odstuhlasené v Stupise vykonanych prac.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktiry
budii vystavené prehl'adne na zaklade Stpisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
zéstupcom Objedndvatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v &l. I ods. 1.1 tejto zmluvy.

Kone¢na faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznikd
pravo vystavit’ koneénu faktiru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad anedorobkov Objednavatelom. V koneénej faktire budi vysporiadané vietky
zévizky Objedndvatel'a na uhradenie ceny diela. Prilohami ku kone&nej faktire st Protokol
o odovzdani a prevzati diela a stpis vietkych Objednavatelom uZ uhradenych faktur. Pri
konetnej fakturdcii buda z celkovej ceny diela odpogitané skor zaplatené sumy z titulu
¢iastkovych faktur.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo jednostranne zapoéitat’ voéi zavizkom plyniicim z tejto
zmluvy v8etky zmluvné pokuty, ktoré vo&i Zhotovitel'ovi vznikna pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nezaplatit’' Zhotovitel'ovi 5 % z dohodnutej ceny do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej prace v zmysle
§ 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zadkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Splnenie
kvalitativnych ~ parametrov  bude  Objedndvatelovi preukazané odovzdanim
fotodokumentacie a dokumentov uvedenych v ¢€l. IX ods. 9.3 tejto zmluvy.

Splatnost’ faktur je 30 dni odo dila ich dorugenia Objednévatelovi. Pre ur€ovanie okamihu
zaCatia plynutia doby splatnosti faktiry je rozhodujlice dorudenie faktiry na e-mailovi
adresu Objednavatel'a. Zhotovitel' zaSle faktiry vratane priloh elektronicky na adresu:
riaditel@spstt.sk . Jednotlivé Ciastkové faktiry aj konetnd faktira musia obsahovat
naleZitosti daflového dokladu. Faktra musi obsahovat’ naleZitosti v zmysle zékona &.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel' vykona pred tihradou faktiry jej vecnu a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. V pripade chyb alebo chybajucich idajov vo fakture alebo v jej priloh4ch bude nova
lehota splatnosti plynit’ od doruCenia opravenej, resp. doplnenej faktiry so vSetkymi
prilohami. Pre ufely tejto zmluvy sa za defi thrady povaZuje defi odoslania prislusnej
pefiaznej sumy z uétu Objednavatela na uget Zhotovitel'a.

Suget cien fakturovanych Ciastkovymi faktirami aceny kone€nej faktiry nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podl'a €l. IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

Clanok VII.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v termine uvedenom v &l. V ods. 5.1
tejto zmluvy, a to na zéklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu
0 odovzdani a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel
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7.1.2

Zhotovitel'ovi odovzda taktiez potrebnu dokumentéciu (napr. sut'azné podklady, vykaz
vymer).

Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objedndvatela

7.2.1

7122

Tdsd

Objednavatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika ak zdpisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa m4 za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel
odstrénil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne.
V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie
tymto poziadavkdm Objedndvatel'a, povaZuje sa to za podstatné poru§enie zmluvy.

Objednévatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, doddvatel'sky systém
1 dodrZiavanie technoldgie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpednosti price
(0. 1. alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti Zhotovitela

7.3.1

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skuto€nosti rozhodujlce pre zhotovenie diela, najmenej viak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvidzom stavebnych
podnikatel'ov Slovenska azdkonom ¢&. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon ao zmene
a doplneni niektorych zdkonov ( Stavebny zdkon ) a predkladat’ stavebny dennik osobe
opravnenej za Objednévatel'a na jednanie vo veciach technickych uvedenej v &l. I ods.

1.1 tejto zmluvy.

Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpecit’ podrobnt fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poziadanie Objednévatel'ovi v elektronickej podobe na USB nosiéi aj
pocas realizécie stavebnych prac.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednéavatel'om
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizécie diela zvolavat’ podla potreby pracovné
a kontrolné porady za t&asti povereného zastupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad
spisat’ zdznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatel'a podla ¢l I. ods. 1.1
tejto zmluvy a nasledne ho do 3 dni doruéi vetkym tcastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma ddjst’ k zakrytiu vykonanych &innosti alebo &asti diela, je
Zhotovitel’ povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel’a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou
elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany defi
ahodinu kontroly zakryvanych prac. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost
Objednévatel’a odkryt’ préce, ktoré boli zakryté na svoj naklad.

Zhotovitel’ je v stlade s § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbyto&ného odkladu
pisomne upozorhit’ na nevhodnd povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov
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T.3.0

7.3.9

7.3.10

7.3:11

7312

7.3:13

7.3.14

7.3.15

danych mu Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel' mohol vzhl'adom na
odbornu spdsobilost’ tito nevhodnost zistit’.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekdZky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatel'ovi a ak sa nedaju
odstranit,, navrhnat’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel' pred zacatim vykopovych prac zabezpe€i vytycenie inZinierskych sieti na
vlastné ndklady vratane vytyCovacich prdc navrhovanych stavebnych objektov. Za
poSkodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpovedd Zhotovitel'. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto ddvodu a za néroky uplatnené tretimi osobami
suvisiace s pripadnym poSkodenim tychto vedeni a sieti.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeCi oplotenie staveniska,
zabezpeli jeho funkénost’ po celi dobu vystavby a zabezpeti €istotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel’ je povinny zabezpegit i poistenie stavby na dobu
realizécie stavebného diela.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedé za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych os6b
v priestore staveniska a v ochrannej zdéne staveniska na verejnom priestranstve vykona
také bezpe€nostné opatrenia, aby nedosSlo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na
verejnom priestranstve.

Zhotovitel’ zabezpe&i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a alebo
jeho subdodévatel'ov, ktori maju prislusnd kvalifikdciu na vykonanie tychto prac a st
odborne zaSkoleni na $pecializované prace. V pripade pouZzitia otvoreného ohia pri svojej
¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpecit' poziarny dozor pocas realizécie prac a po dobu
8 hodin po skonéeni prace s otvorenym ohfiom.

Zhotovitel' nesmie podas vystavby zniZit' §tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, €1 inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ sucast’ stavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy
v stilade s nimi. Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat’ zaviznost vSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Vsetky
pouzité materialy a vyrobky pri realizécii prac musia mat’ certifikat o preukdzani zhody
platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel’ bude udrZiavat’ vietky néstroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizdciu predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrzovat’ vSestranny
poriadok na mieste realizicie predmetu zmluvy azabezpe¢i koordinaciu svojich
subdodévatel'ov.

Zhotovitel' sa zavézuje, ze pri uskuto¢fiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo kon§trukcie, ktoré si chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
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7.3.16

bez stihlasu opravnenych osdb. V opaénom pripade znasa Zhotovitel' vietky dosledky
z toho vyplyvajuce.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky dotknuté vstupy musia byt’ zabezpeGené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich 0sob.

7.3.17 Zhotovitel' je povinny spracovat’ plan uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uZivania

1:3:18

7.3.19

8.1

8.2

8.3

(D)

(i)
(iii)
(iv)

nedoSlo k ohrozeniu osdb, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predéasnému
opotrebovaniu; plan uZivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby
a oprav.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat' ustanovenia
Vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 147/2013
Z. z., ktorou sa ustanovujui podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Stavbyveduci vypracuje zéverené stanovisko o sulade zhotovenej stavby s overenym
projektom stavby vrdtane odsuhlasenych zmien projektu v priebehu uskutoétiovania
stavby na ucely kolaudécie stavby.

Clanok VIIL.
Subdoddvatelia a register partnerov verejného sektora

Zhotovitel’ m6Ze na splnenie zmluvy vyuZit’ subdodéavatel'ov, pricom v§ak zodpoveda
voéi Objednévatelovi ako keby plnil sdm, na svoju zodpovednost’, v dohodnutom &ase
a v dohodnutej kvalite a sti¢asne Zhotovitel' nesmie zadat’ splnenie celej zmluvy len
jednému subdodavatel'ovi.

Zhotovitel’ sa zavédzuje, Ze ak bude pri plneni predmetu podl'a tejto zmluvy spolupracovat’
s tretimi osobami, bude postupovat’ v silade s ustanovenim § 41 zdkona &. 343/2015 Z.
z. a s pravidlami pre zmenu subdodévatel'a uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

V pripade, Ze ma Zhotovitel' v €ase uzavretia tejto zmluvy uzavret subdodévatel'skt
zmluvw/zmluvy so subdodavatelom/subdodévatelmi, ktori sa budd podielat’ na
vykonavani predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest’
v Prilohe ¢&. 2 ,Zoznam subdoddvatelov (d'alej ako ,Priloha & 2%) udaje
o subdodéavatel'ovi/subdodévatel'och v rozsahu podla ustanovenia § 41 ods. 3 zdkona
¢. 343/2015 Z. z. :

meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov,

adresa pobytu alebo sidlo,

ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO,

podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (struény popis plnenia
zmluvy, ktoré bude predmetom subdodéavky), ako aj tdaje o osobe opravnenej konat’ za
subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia. Priloha €.
2 je v takom pripade neoddelite'nou suéast’'ou tejto zmluvy.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

Subdodévatel’ musi spiiiaf’ podmienky ti¢asti, tykajiice sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v stit’aznych podkladoch a nesmi u neho existovat’ dévody na vyludenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zdkona €. 343/2015 Z .z.. Opravnenie dod4vat’
tovar, uskuto¢iiovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluZbu sa preukazuje vo vztahu k
tej Casti predmetu zdkazky, ktorti ma subdodavatel plnit.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek podas trvania zmluvy Ziadat Zhotovitel'a
o okamZitt vymenu ktoréhokol'vek zjeho subdodavatelov, ak sa preukaze, Ze
subdodéavatel postupuje tak, ze sa dielo alebo jeho d&ast vykonava v rozpore
s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla predchadzajucej vety ma Zhotovitel
povinnost’ vymenit’ subdodévatel'a a oznamit’ jeho identifikaciu Objednavatelovi do 5
pracovnych dni odo diia, kedy ho o vymenu Objednéavatel’ poZziadal.

Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit’ Objednavatelovi akikol'vek zmenu tdajov o
subdodavatelovi, a to do 5 pracovnych dni odo diia, kedy sa Zhotovitel’ dozvedel o tejto
zZmene.

K zmene subdodavatela moze dojst’ len po odsthlaseni Objednavatel'om na zdklade
aktualizovania Prilohy €. 2 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto &lanku
zmluvy. Zhotovitel je povinny najneskor 15 pracovnych dni pred dfiom, ktory predchadza
driu, v ktorom mé nastat’ zmena subdodavatel’a, pisomne oznémit’ Objednavatel'ovi zamer
zmeny subdodavatela s uvedenim identifikaénych udajov p6vodného aj nového
subdodavatel'a, percentudlny podiel subdoddvky vo vztahu k zmluve, predmet
subdodavky a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu ako su udaje
uvedené v ods. 8.3 tohto ¢lanku (aktualizovany zoznam subdodavatel'ov).

V pripade zmeny subdodévatel’a alebo doplnenia d’al$ieho subdodavatela po&as trvania
zmluvy, musi subdod4vatel, ktorého sa nédvrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spitiat’
podmienky uc€asti tykajice sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v sttaznych
podkladoch a zéroveil nesmi u neho existovat’ ddvody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6
pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona &. 343/2015 Z. z.. Opravnenie dodavat’ tovar /
poskytovat’ sluZzbu / realizovat’ pridce sa preukazuje vo vztahu k tej Sasti k predmetu
zmluvy, ktory ma subdodévatel’ plnit. Zhotovitel' preukdZe splnenie podmienok uasti
osobného postavenia nového subdodavatela predloZzenim relevantnych dokladov spolu
s pisomnym oznamenim o zmene subdodévatela v lehote podl'a bodu 6. Zaroven kazdy
takyto subdodévatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora v stlade s § 11 zékona €. 343/2015 Z. z., musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora.

V pripade, Ze navrhovany subdodavatel’ nespiiia podmienky Gi¢asti ako bolo zadefinované
v sutaznych podkladoch Objednévatel’ pisomne poZiada Zhotovitel'a o jeho nahradenie.
Zhotovitel' doru¢i ndvrh nového subdodévatela do 5 pracovnych dni odo dfia dorucenia
Ziadosti o jeho nahradenie, ak Objednavatel’ neuréi dlh$iu lehotu.

V pripade, Ze Zhotovitel nedoru¢i ndvrh nového subdodavatela v lehote podla
predchadzajuiceho odseku tohto ¢lanku tejto zmluvy, bude toto Objednévatel’ povaZovat’
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8.11

8.12

8.13

9.1

0.2

za podstatné poruSenie zmluvy, v désledku ktorého vznikd Objednavatelovi narok na
zmluvnua pokutu podl'a ¢lanku X. tejto zmluvy ako i pravo odstipit’ od tejto zmluvy.

Ak je to relevantné, Zhotovitel', jeho subdodévatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5
pism. e) zakona ¢. 343/2015 Z. z. a subdodavatelia podl'a ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a)
siedmy bod zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zékonov (d’alej ako ,.zdkon ¢ 315/2016 Z. z.*) musia byt’ zapisani do
registra partnerov verejného sektora, a to polas celej doby trvania tejto zmluvy. U
subdodéavatel'ov tato povinnost’ plati len vtedy, ak subdodévatelia maji povinnost’ byt
zapisani v registri partnerov verejného sektora podla zékona ¢. 315/2016 Z. z.. Poru3enie
tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porudenie tejto Zmluvy, v doésledku ktorého
vznikd Objednévatel'ovi ndrok na zmluvni pokutu podl'a &l. X tejto zmluvy a sti¢asne
pravo na odstlipenie od tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit', aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost’ zdpisu
do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohl'adom zépisu
do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z.

Zhotovitel' zodpovedd za spravnost’ a dplnost’ tdajov zapisanych v registri partnerov
verejneho sektora, identifikdciu koneéného uZivatel'a vyhod a overovanie identifikdcie
kone¢ného uZivatel'a vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zakona €. 315/2016 Z. z. Kym nie
je v registri kone¢nych uZivatelov vyhod zapisané overenie identifikdcie kone¢ného
uzivatel'a vyhod v stivislosti s plnenim tejto Zmluvy, Objednévatel’ nie je povinny plnit’
zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania. D6vodom na odsttipenie od tejto Zmluvy
je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dévodov podl'a ustanovenia § 13 ods. 2 zdkona
¢. 315/2016 Z. z. (vymaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékolvek
porudenie povinnosti ustanovenych zdkonom &. 315/2016 Z. z. Pravo odstipit’ od tejto
zmluvy vznika Objednéavatel'ovi aj vtedy, ak Zhotovitel je viac ako 30 dni v omeskani so
splnenim povinnosti podl'a ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zdkona &. 315/2016 Z. z.
Kym Zhotovitel nesplni svoje povinnosti podl'a zdkona €. 315/2016 Z. z., Objednavatel’
nie je povinny plnit’ z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v&as zhotovené dielo Objednévatel'ovi najneskdr
v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani
a prevzati diela, ktory podpiSu zéstupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na
odovzdanie je Zhotovitel povinny ozndmit' Objednédvatelovi pisomne najmenej 5
kalendarnych dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v 4 origindloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat
udaje o Objednévatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a $pecifikdciu odovzdavaného diela,
pripadne prilohy podl'a uvazenia Zhotovitel'a, pri¢om Protokol o odovzdani a prevzati diela
musi jasne preukazat, Ze dielo bolo zhotovené a dodané podl'a poZiadaviek tejto zmluvy
ajej priloh. Tri origindly protokolu st uréené pre Objednavatela ajeden origindl pre
Zhotovitel'a. Za Objednévatel'a dielo prevezme: Ing. Budovit Simun, riaditel’ $koly.
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9.3

9.4

2.5

9.6

9.7

9.8

Stcasne s odovzdanim diela odovzdd Zhotovitel Objednavatelovi fotodokumentéciu
stavebnych prac na USB nosi¢i, doklady v papierove]j forme a elektronicky na USB nosiéi:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na &astiach diela zakrytych v Case
realizicie,

b) osved&enia o akosti pouzitych materialov,

c) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby s vyznatenim vykonanych
zmien potvrdenu Zhotovitel'om,

g) vsetky doklady o predpisanych sktskach,

h) doklad o zneskodneni odpadov zo stavby,

i) plén uzivania verejnych prac,

j)  vyplneny skuSobny a kontrolny plan podla § 13 zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, Ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vygistené od zvyskov
materidlov tak, aby bolo moZné dielo riadne prevziat’ a uZivat’.

Zhotovitel' je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest' do pdvodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak pocas realizécie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo m4 vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, spGsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel’ ma
povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine
urenom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

Clanok X.
Sankcie

10.1 Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske:

a)

b)

)

0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi ome$kania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

332 EUR za kazdy aj zaCaty tyzdeni omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podl'a
¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kaZdy defi v pripade omeskania s odstranenim
vad diela v zmysle ¢l. XI bodu 11.8 tejto zmluvy,
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d)

g)

10.2

10.3

11.1

11.2

11.3

5000 EUR v pripade pritomnosti neopravnenych subdodédvatel'ov na stavbe. Tuto pokutu
je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ opakovane (za kaZdy, aj zacaty tyzdeil), kym
nenastane naprava,

500 EUR za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti podl'a €l. VII. ods. 7.3 a €l. VIII ods.
8.10 a 8.11 tejto zmluvy, pokial’ nie je pre dané poruSenie dohodnutd ina sankcia,

v pripade, ze Zhotovitel' a/alebo jeho subdodavatelia porusia povinnost’ byt zapisani do
registra partnerov verejného sektora podl'a €l. VIII tejto zmluvy, ma Objednavatel’ pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazd€¢ jednotlivé porusSenie,

v pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a v stivislosti so zmenou subdodévatel'a podl'a
¢l. VIII tejto zmluvy mé Objedndvatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z celkovej
zmluvnej ceny s DPH za kazdé jednotlivé porusenie.

V pripade omeskania Objednavatel'a s thradou platieb &iastkovych faktir alebo platby
konecnej faktury, ma Zhotovitel’ narok na trok z omeskania vo vyske podl'a prislusnych
pravnych predpisov z dlZnej sumy za kazdy defi omeskania.

Objednéavatel’ si vyhradzuje pravo jednostranne zapocitat' vSetky pohl'adavky, ktoré mu
vznikli voéi Zhotovitel'ovi z titulu zmluvnej pokuty vyplyvajicej z tejto zmluvy.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovite' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne avc€as, s maximdlnou
odbornou starostlivost'ou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi apokynmi Objedndvatela abude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpovedd poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN
a zavdznym predpisom,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podla ¢l. IX ods. 9.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo zat'azené inymi
pravami tretich oséb.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednévatela a Zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednéavatela v sulade
s ¢l. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouZiti trval.
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11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

12.1

12.2

Za skryté¢ vady, ktoré Objedndvate nemohol zistit' pri odovzdani aprevzati diela
zodpoveda Zhotovitel’ po¢as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podl'a § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.

Zarucna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢n4 doba zaéina
plynit' dilom protokolarneho prevzatia diela Objedndvatefom a neplynie v &ase, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel prebera zavidzok, ze predmet diela bude po&as zaru&nej doby spdsobily
na pouZitie na dohodnuty G¢el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto
zmluvy.

Objednévatel sa zavézuje, Ze opravnent reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel' sa zaviizuje zaCat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamécie podl'a ods. 11.7 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia
reklamécie, ak si zmluvné strany nedohodnt inti diZku lehoty pisomne. O odstraneni vady
diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- mend zastupcov zmluvnych strén,

- déatum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

- dé4tum zacatia a ukonCenia préc na odstraneni vady,

- celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uZivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, Ze budi zistené také vady diela, ktoré budii mat za nasledok zniZenie
technickych parametrov akvality, povazuje sa to za podstatné porudenie zmluvy,
v dbsledku ktorého vznikd Objednavatel'ovi pravo na zlavu z dohodnutej ceny diela vo

vy8ke 20 % z dodavok a préc, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objednévatel’a na nahradu §kody a odstipenie od zmluvy.

Clénok XII.
Zodpovednost’ za §kodu

Zhotovitel' zodpovedd za $kodu, ktorda vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku poruSenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v ddsledku
porudenia vieobecne zavéznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druhé strana nérok na nahradu vzniknutej $kody.
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13.1

13.2

13.3

14.1

14.2

Clanok XIII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo $kody

Vlastnikom diela poas jeho realizdcie je zriadovatel Objedndvatela — Trnavsky
samospravny kraj (d’alej ako ,Zriadovatel™), pri¢om Objednéavatel’ ako organizicia
v zriad'ovatel'skej pdsobnosti Zriad’ovatel'a m4 dielo vo svojej sprave.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpetuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sii¢ast'ou ceny za dielo celkom podla &l. IV ods. 4.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel' zostdva vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby
s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo §kody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

Clanok XIV.
Zmena zmluvy

Zmluvu moZno zmenit' pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zakona o verejnom obstaravani. Zmluvu moZno menit’ formou pisomného
dodatku k zmluve o dielo, ktory podpisu obidve zmluvné strany. Dodatky budi o&islované
podl'a ich poradia.

Ak Objednévatel poZaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.2.1 Objednavatel vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy Zhotovitel'ovi.

14.2.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorudenia poZiadavky na zmenu

zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu poZadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy poZadovanej
Objednéavatel'om. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouZivat jednotkové ceny
z rozpodtu, ktory je sucast'ou pdvodnej zmluvy,

b) pri poloZkach, ktoré sa v rozpote nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkulaciu ceny,

¢) v pripade, Ze kalkul4cia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode, budii prace
ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporuéanych firmou CENEKON na
obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budi odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoétu.

14.2.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo diia dorugenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v z4vislosti od rozsahu poZadovanej
zmeny rozhodne &i trvé na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.2.4 V pripade, Ze Objednavatel' sthlasi socenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma

zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.
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14.3

14.4

14.5

14.6

15:1

152

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

Zhotovitel' je opravneny vystavit’ faktiru za podmienok uvedenych v &l. V1. tejto zmluvy
ana zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu faktiru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato&ne Objednavatelom méa vplyv na termin
vystavby, st zmluvné strany opravnené pristipit ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budi dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstardvani.

V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat' Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 14.2 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace poZadované zo strany Zhotovitela mdzu byt realizované len na zdklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opaénom pripade
Objednavatel'ovi nevznikd povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odstthlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podl'a tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatfiovaniu ceny
za naviac prace vo fakture v zmysle ods. 14.2 tohto ¢&l.

Clanok XV.
Odstipenie od zmluvy

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdZe opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto¢ného odkladu, najneskédr viak do 15 dni po tom, ako sa o poruSeni dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej v ods. 15.1 tohto &l. je rozhodujuci ddtum diia dorudenia
oznamenia.

Ak opravnena strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podl'a ods. 15.1 tohto &l. od zmluvy odstipit, mbze
od zmluvy odstipit’ len spdsobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346
Obchodného zédkonnika.

Ak opravnend strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla ods. 15.1 tohto &l. stanovi na
dodato¢né plnenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstipit od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v ods. 15.1 tohto &l.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorudenia prejavu vdle oprdvnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju v8etky prava a povinnosti zmluvnych strin okrem
narokov na néhradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie
a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti
za vady za Cast’ diela, ktord bola do odsttipenia od zmluvy zrealizovan4.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odsttipenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovend do odstipenia od zmluvy zostdva vlastnictvom Zriad'ovatel'a,

b) zmluvné strany st povinné vzéjomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohl'adavky.
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16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Clanok XVL.
Zavereéné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zédkonnika a ostatné vieobecne zavéizné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit' alebo zmenit' obojstranne odsthlasenymi oé&islovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stilade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zdkonom o verejnom obstaravani.

Obidve zmluvné strany prehlasuji, Ze sa obozndmili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inak§ie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej véle,
urCito, vazne a zrozumitel'ne.

Tato zmluva je vyhotovend v $tyroch vyhotoveniach. Objednivatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zmluva nadobtda platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gi&innost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene adoplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode
informacii).

Neoddelitel'nou su¢astou zmluvy je:

Priloha €. 1: Rozpodet stavby

Priloha ¢. 2: Zoznam subdodévatel'ov (ak je relevantny).

V Borovej diia 11.09.2025 V Trnave dia .2 72048
Za Zhotovitela: Za Objednavaterla:
Vladimir Fabo Ing. Cudovit Simun
majitel’ firmy riaditel’ skoly
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