ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (d’alej len ,,zmluva“)

l.
ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel:

Nazov a adresa: Stredna priemyselna Skola stavebna
DuSana Samuela Jurkovi€a, Trnava

v zastupeni: Ing. Marcel Chrvala

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Marcel Chrvala

b) technickych Ing. Jan Godaly

bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK26 8180 0000 0070 0049 3978

ICO: 00399817

DIC: 2021175849

Cislo telefonu: 033/5521103

e-mail: sekretariat@spslomontt.sk

(d’alej len ,,Objednavatel™)

1.2 Zhotovitel:

Nazov a adresa: GIT s.r.o., Piestanska cesta 412/48,
922 03 Vrboveé

Zastupeny: Marian Valo, Luka$ Valo

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Marian Valo

b) technickych: Ing. Stefan Boledovi¢

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

¢. uctu: SK72 1100 0000 0026 2400 8288

ICO: 44243481

IC pre DPH: SK2022663016

C. tel.:

E-mail: git@git.sk

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

(d’alej spoloéne ako ,,zmluvné strany“ a jednotlivo ako ,,zmluvna strana®.)
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Il.
PREDMET ZMLUVY
2.1 Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania podla § 117 — zadavanie
zakaziek s nizkymi hodnotami zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov s nazvom: Oprava

strechy kuchyne a Skolskej jedalne.

2.2 Predmetom tejto zmluvy je realizacia opravy strechy kuchyne a Skolskej jedalne (dalej
len ,dielo®). Vykonanie diela spoCiva v realizacii stavebnych prac ako su oprava izolacie
strechy vratane tepelnej izolacie, ostatné nevyhnutné prace spojené s opravou strechy
a odvoz odpadu spojeného s opravou strechy. Sucastou opravy je oprava klampiarskych
vyrobkov a bleskozvodu s novou reviziou spravou. Podrobny rozsah dodavok
a stavebnych prac je uvedeny v rozpocte stavby, ktory je neoddelitefnou sucastou tejto
zmluvy ako priloha €. 1 tejto zmluvy.

2.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s poziadavkami Objednavatela a riadne a vCas zhotovené dielo
odovzdat Objednavatelovi. Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat’ a zaplatit
za jeho vykonanie cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych v €l. IV tejto zmluvy.

2.4 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, v rozsahu rozpodétu
stavby, ktory je prilohou &.1 tejto zmluvy a v sulade so Specifickymi podmienkami
zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia
zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky

€. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri

pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vliady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z.

z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisku, zakon ¢.

254/1998 Z. z. o verejnych pracach; vyhlaska €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju

podrobnosti na zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach

a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych

pracovnych ¢innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

2.5 Zhotovitel potvrdzuje, Zze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.6 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania
podla § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani), ktorého uspeSnym
uchadzaCom sa stal Zhotovitel.

2.7 Miesto vykonania prac: Stredna priemyselna Skola stavebna DuSana Samuela
Jurkovi¢a, Trnava, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava.

Il.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené vzmysle ¢l. Il. tejto zmluvy, nesmie mat Zziadne vady

a nedostatky braniace jeho riadnemu uZzivaniu alebo spésobujuce rychlejSie opotrebenie
diela.
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3.2 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu

vykonanych prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi.

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych  ¢&innostiach na C&astiach diela
zakrytych v Case realizacie,

b) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materialov,

c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

V.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
v zmysle zékona o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to

nasledovne:
Cena bez DPH 31.315,36 €
DPH 20 % 6.263,07 €
Cena za dielo celkom s DPH 37.578,43 €

(slovom: eur, centov)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet stavby, ktora tvori neoddelitelna sucast
tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné

pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa miestom rekonstrukcie viacucelovej budovy Skoly,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vSetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 tohto ¢l. zahffia vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela ajeho odovzdaniu do
uzivania.

4.5 Cena dohodnutd v bode 4.1 tohto &l. kryje naklady potrebné na dodrZzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sutaznych podkladov, a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na tzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:
- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,
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- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni  a konstrukcii, s vynimkou pripravy avykonania komplexného
vysku$ania a garan¢nych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie vzniknutého odpadu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpe€nostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecéenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac.

4.6 Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplathovat naroky na zvysSenie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatoCnej pripravy projektu,
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer.

4.8 Ak Zhotovitel neocenil niektori polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloZiek ponukovej ceny Zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

4.9 Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat rozsah prac, pripadne
zdmenu materialov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je
v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie diela poZzadovat zameny materialu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zdmenu materialu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych
nakladov vynaloZzenych na zabezpelenie pdvodne uvazovaného materialu pre
zhotovenie diela, pokial k zamene déjde az poCas zabudovavania materialov. Uvedené
skuto€nosti musia byt odsuhlasené zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie
vo veciach technickych uvedenych v €l. 1 bodel.1 tejto zmluvy.

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatefa nemdzu byt pri realizacii diela pouZzité iné
materidly a zariadenia. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije

material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po
zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit’ dielo podla ¢l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom Case.
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Termin zacatia prac: do 5 dni odo dina nadobudnutia uéinnosti tejto zmluvy.
Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 45 dni od u€innosti tejto
zmluvy.

5.2 Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat Objednavatefa o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na
omeskanie s plnenim alebo predlZenie terminu plnenia podla bodu 5.1 tohto &l.

5.3 V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spoéivajucich na jeho strane o5 aviac pracovnych dni azaroven neinformuje
Objednavatela podla bodu 5.2 tohto ¢&l., povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie
povinnosti za podstatné poruSenie zmluvy a Objednavatel je opravneny uplatnit voci
Zhotovitelovi sankcie v zmysle &l. IX. tejto zmluvy, ako aj odstupit od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 tohto &l. je podmienené riadnym a v€asnym
spolupdsobenim Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim
Objednavatelfa doS8lo k prerudeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa
predizuje o dobu, na ktoru bola realizacia diela preruSena.

5.5 V pripade, Ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podfa ods. 5.1 tohto
¢l., ma Objednavatel pravo ziadat nahradu sSkody, pricom mu vznika pravo na
odstupenie od zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktur a
b) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel raz mesacne k poslednému dnu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac,
ktoré oceni podla poloZiek uvedenych v rozpocte (priloha €. 1). K supisu vykonanych
prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatela osoba opravnena na jednanie vo
veciach technickych uvedena v ¢&l. | bode 1.1 tejto zmluvy. Ak ma supis vady, vrati ho
Zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podfa bodu 6.2 tohto ¢&l.
vystavit' Ciastkovu fakturu na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej Ciastkovej faktury bude prisluSny Objednavatelom odsuhlaseny Supis
vykonanych prac. Uhrada &iastkovej faktiry neznamena prevzatie prislusnej asti prac
Objednavatefom, kedZe dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskér v termine
uvedenom v €l. 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé Ciastkové plnenie sa povazuje za
samostatné zdanitefné plnenie Zhotovitefa. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba
prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Zze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spésobom, faktary
budu vystavené prehladne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v €l. 1 bode 1.1 tejto zmluvy.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika
pravo vystavit kone€nu fakturu diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
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bez vad a nedorobkov. V kone€nej fakture budu vysporiadané vsetky zavazky
Objednavatela uhradit cenu diela. Prilohami ku koneénej fakture su Protokol o odovzdani
a prevzati diela a supis vSetkych Objednavatelom uz uhradenych faktar. Pri koneénej
fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocéitané skér zaplatené sumy z titulu Ciastkovych
faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:
- oductovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitefovi vzniknu pripadnym
nedodrzanim zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktur je 30 dni odo dna ich doru€enia Objednavatelovi. Zhotovitel vyhotovi
faktury v 2 originaloch. Jednotlivé Ciastkové faktury aj kone¢na faktura musia obsahovat
nalezitosti dafiového dokladu. Faktdra musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,»Obchodny zakonnik®).

6.8 Ak faktura nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh
k faktare, bude takato faktura Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu
fakturu, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predlozenia
novej faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych ciastkovymi fakturami aceny konec€nej faktiry nesmie
presiahnut cenu za dielo celkom podfa €l. IV bodu 4.1. tejto zmluvy.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskér v deri zacatia prac, ato na
zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatefl
Zhotovitelovi odovzda taktiez potrebnu dokumentaciu (napr. sutazné podklady, vykaz
vymer ).

7.1.2 Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu
suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Zze Zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém

i dodrziavanie technolégie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace
(0. i. alkohol, bezpe€nostné opatrenia a pod.).
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7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skuto€nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych
podnikatelov Slovenska a zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej
za Objednavatela na jednanie vo veciach technickych uvedenej v bode 1.1 ¢&l. | tejto
zmluvy.

7.3.2 SuCasne je Zhotovitel povinny zabezpecit podrobnu fotodokumentaciu stavebnych
prac a odovzdat ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD
nosi¢i aj pocas realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatelom
poCas zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podfa potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych
porad spisat zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatefla podfa &l. I.
bodu 1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3 dni doruci vSetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych &innosti alebo &asti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany def a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zédkonnika povinny bez zbytocného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatefom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhladom na odbornu
spdsobilost’ tuto nevhodnost zistit'.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut Objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatefovi. Zhotovitel na vlastné ndaklady zabezpeli oplotenie staveniska,
zabezpedi jeho funkénost po celu dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia vSetkych
osGb v priestore staveniska a v ochrannej zdne staveniska na verejnom
priestranstve, vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedosSlo k ohrozeniu oséb
v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zhotovitel zabezpeCi vo svojej rézii
pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia. Odborné prace
musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju
prislusna kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaSkoleni na
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Specializované prace. V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej &innosti je
Zhotovitel povinny zabezpeclit poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin
po skonc&eni prace s otvorenym ohriom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost a akost
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, €i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit sucast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny pocCas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické
poZiadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé
prace a postupy vsulade s nimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavaznost
vSetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat
certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrZovat
vSestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeéi koordinaciu
svojich poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, zZe pri uskutociovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi
pravami, bez suhlasu opravnenych oséb. V opacnom pripade znasa Zhotovitel vSetky
désledky z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadnu zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit
so zastupcom Objednavatela uvedenym v ¢l. |. ods. 1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej
zmeny méze Objednavatel zastavit’ stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasenu
zmenu poddodavatefla za podstatné porudenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoSlo k ohrozeniu tretich oséb.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spolupracovat s projektantom pri spracovani planu uzivania
verejnej prace tak, aby pocas jej uZivania nedoSlo k ohrozeniu oséb, majetku alebo jej
poskodeniu, pripadne k pred€asnému opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla
uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, Zze v €ase podpisu zmluvy ma spinené povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju zo zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budu na
strane Zhotovitela ako zmluvnej strany podiefat’ viaceré subjekty, podmienku podfa
predchadzajucej vety musia splnit vSetky tieto subjekty.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v€as zhotovené dielo Objednavatelovi najneskoér
v termine uvedenom v ¢l V ods. 5.1 tejto zmluvy, ocCom sa vyhotovi Protokol
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0 odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran.
Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne
najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat
udaje o Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela,
pripadne prilohy podfa uvazenia Zhotovitela, pricom protokol musi jasne preukazat, Ze
dielo bolo zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri originaly
protokolu su uréené pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitela. Za
Objednavatela prevezme dielo Ing. Marcel Chrvala.

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi doklady:

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

a) osvedcCenia o akosti pouzitych materialov,

b) kopiu zo stavebného dennika,

c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

e) plan uzivania verejnych prac,

f) vyplnenym skuSobnym a kontrolnym planom podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa
za to, Ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od
zvySkov materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

Zhotovitel je povinny ku diu odovzdania a prevzatia diela uviest do povodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe
so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad,
najneskor v termine ur€enom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:

0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy dern omeskania v pripade, ak
nedodrzi termin odovzdania diela dohodnuty v €l. V bode 5.1 tejto zmluvy,

332,— EUR za kazdy aj zacCaty tyzderi omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla €l. V bodu 5.1 tejto zmluvy,

0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeSkania
s odstranenim vad diela v zmysle ¢€l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania Objednavatela s uhradou platieb Ciastkovych faktur alebo platby
konecnej faktury, ma Zhotovitel narok na urok z ome8kania vo vySke podla prislusnych
pravnych predpisov z diZnej sumy za kazdy deri omeskania.
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10.1

10.2

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou
odbornou starostlivostou, v sulade stouto zmluvou, verejnym obstaravanim
a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym vtejto zmluve, prislusnym STNEN

a zavaznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c)

vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. VIII bodu 8.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZzitim podkladov
alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na nhu pisomne upozornil
Objednavatela v sulade s €l. VIl ods. 7.3. bodu 7.3.7 tejto zmluvy, ale ten na ich pouZiti
trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavateflovi podfa § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba
zacina plynut diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatefom a neplynie v Case,
kedy Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, Zze predmet diela bude pocas zarucnej doby
spOsobily na pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitelom zacina zaru¢na doba plynut dfiom
odovzdania diela Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zaat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po
prijati reklamacie podla bodu 10.8 tohto ¢l. avady bezodplatne odstranit v €o
najkratSom &ase, ktorého dizku dohodni zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady
diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

e Mena zastupcov zmluvnych stran,
Datum odstranenia vady,
Podpis a rozsah vady a spbsob jej odstranenia,
Datum zacatia a ukonCenia prac na odstraneni vady,
Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
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¢ \yjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,
e Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10V pripade, ze budu zistené také vady diela, ktoré budu mat za nasledok zvySenie jeho

111

11.2

12.1

12.2

12.3

13.1

13.2

14.1

ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy, v doésledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na zfavu z
dohodnutej ceny diela vo vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu Skody a odstupenie od
zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku poruSenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku
poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Zhotovitefom.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela po€as jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je su€astou ceny za dielo celkom podfa €l. IV bodu 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatefom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako ina veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela znaSa Zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela
Objednavatelom.

X1,
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto€nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia

Vyhlasky & 374/1990 Zb. vzneni neskorSich predpisov o bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednavatel poZaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

Strana 11 z 14



14.1.1 Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dnia doruéenia poZiadavky na
zmenu zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objednavatefom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpolte, bude pouzivat jednotkové ceny
z rozpoctu, ktory je sucastou pévodnej zmluvy,

b) pri poloZkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predloZi Zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny,

c) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddbjde k dohode,
budu prace ocenené pomocou smernych orientacnych cien, odporucanych
firmou CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykonavane, znizené o 20
%,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle
rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo dfia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy
resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
poZzadovanej zmeny, rozhodne Ci trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu
zamietne.

14.1.4 V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude
oboma zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel je opravneny vystavit' fakturu za podmienok uvedenych v Clanku VI. tejto

zmluvy a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto vystavenu
fakturu Zhotovitelovi uhradit v sulade s podmienkami dohodnutymi v zmluve.

14.3 V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodato¢ne Objednavatefom ma vplyv na

14.4

14.5

15.1

termin vystavby, su zmluvné strany opravnené pristupit ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budu dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podfa odseku 14.1 a nasl. tohto &l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mézu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opacnom pripade
Objednavatelovi nevznikad povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k
zmluve odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej
ceny diela podlfa tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviovat Zhotovitela
k uplatfiovaniu ceny za naviac prace vo fakture v zmysle bodu 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porudenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdbze
opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej
strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruSeni
dozvedela.
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15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

Pre urCenie lehoty uvedenej v bode 15.1 tohto &l. je rozhodujuci datum driia dorucenia
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti
nadalej trva, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podfa bodu 15.1 tohto €l. od zmluvy
odstupit, mdze od zmluvy odstupit len spésobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy
v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 15.1 tohto &l.
stanovi na dodato¢né plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy
po uplynuti dodato¢nej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 15.1 tohto
cl.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dfiom doruc€enia prejavu vble opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju v3etky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy
zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) cCast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavazky a pohladavky.

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi ocislovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len
v sulade s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze
nebola dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli
z vlastnej véle, urcite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel dve vyhotovenia.

Neoddelitefnou sucastou zmluvy su:
Priloha &.1: Rozpocet stavby.

Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’ drfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona €.211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov.
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V Trnave, dnia; 29. 10. 2020 V Trnave, dna: 29. 10. 2020

Za Zhotovitela: v.r. Za Objednavatela: wv.r.
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