Zmluva o dielo
uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika medzi
tymito zmluvnymi stranami:

Objednavatel’

Obchodné meno : Stredné priemyselna $kola stavebna Dusana Samuela Jurkovica,
Lomonosovova 7, Trnava

Sidlo: Lomonosovova 7, 917 08 Trnava

ICO: 00399817

Pravne zastupeny: Ing. Marcel Chrvala, riaditel $koly

(dalej len ,objednavatel™)

a

Zhotovitel’
Obchodné meno: PROVA Slovakia, spol. sr.0.
Sidlo: Mikoviniho ¢.11,917 01 Trnava
ICO: 31438806
Pravne zastupeny: Ing. Michal Vanak, konatel
(dalej len ,zhotovitel™)

Preambula

Tato Zmluva o dielo (dalej ,zmluva“) sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania podla
zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaradvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*), ktorého Uspe$nym uchadzacom sa stal zhotovitel.

Cl.1
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je Rekonstrukcia a modernizacia $kolského internatu (dalej len ,dielo®)
v stlade s projektom MODERNIZACIA A SPRISTUPNENIE ODBORNEHO VZDELAVANIA
V ODBORE STAVEBNICTVO, ktori uskutoéni zhotovitel podlfa tejto zmluvy, v stlade
s pravnymi predpismi, technickymi normami a podla poziadaviek objednavatela tak, aby
mohol dielo odovzdat v termine dohodnutom v zmluve na zaklade realizacnej projektovej
dokumentacie predlozenej objednavatelom av sulade s predloZzenou cenovou ponukou,
v ktorej su uvedené mnozstva a jednotkové ceny. Zhotovitel pred podpisom zmluvy prevzal
projektovi dokumentaciu (dalej len ,projektovd dokumentacia®) a tuto projektovd
dokumentaciu preveril s riadnou odbornou starostlivostou zhotovitela diela podfa tejto
zmluvy, a potvrdzuje, Ze podla tejto projektovej dokumentacie je predmet zmluvy



vykonatelny (bertc do Uvahy okolnosti ku dniu podpisu tejto zmluvy). Objednavatel sa
zavéazuje riadne a v€as zrealizované dielo prevziat a zaplatit’ zar dohodnutt cenu.

1.2 Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat dielo podla technického nakresu, ktory je sucCastou
zmluvy o dielo a objednéavatel sa zavazuje toto dielo od zhotovitela prevziat. Zhotovitel sa
zavazuje poverit vykonanim diela (alebo casti diela) ini osobu len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom objednavatela, avéak zodpoveda za neho tak, akoby ho zhotovil na
vlastné naklady a prebera na seba celé nebezpecenstvo a zodpovednost.

1.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku rekonstruovaného stavebného objektu a v plnom
rozsahu sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, s mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu diela potrebné.

Cl. 2
Cena za dielo

2.1 Cena za dielo podra Cl. 1 tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade
s vysledkami verejného obstardvania a je doloZzena zhotovitefom predloZzenou cenovou
ponukou, ktora tvori neoddelitelnu prilohu k tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
cena za dielo je 34 708,73 € bez DPH, 6 941,75 € DPH, 41650,48 € vratane DPH
(Styridsatjedentisic Sest'stopatdesiat eur Styridsatosem centov vratane DPH).

2.2 Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace a dodavky, ktoré su
nevyhnutné na splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve sa
oboznamil s predlozenou dokumentaciou, preveril miestne podmienky na stavenisku,
zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien vrozsahu uvedenom
v tejto zmluve a ze v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vSetky pozZiadavky
na riadne splnenie diela.

2.3 Zhotovitel sa nembze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny diela z dévodu
realizécie naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia dostupnej dokumentacie a sutaznych podkladov,
c¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatoénej pripravy projektu,
e) zvy8enia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

2.4 Ak zhotovitel neocenil niektoru polozku vrozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti
rozpoCtu, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloZiek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na ich thradu.

2.5 Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela i v priebehu realizacie diela redukovat
rozsah prac, pripadne zamenu materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie
ponuk v rozsahu maximalne 20 % z celkovej ceny diela, ak sa so zhotovitefom nedohodne
inak, a v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

2.6 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie diela pozadovat zameny materialu
a zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zamenu materialu musia byt
predlozené pisomnou formou. Zhotovitel méa pravo na uhradu preukazatelnych nakladov

vynaloZzenych na zabezpefenie pévodne uvaZovaného materialu pre zhotovenie diela,



pokial k zamene dojde az potas zabudovavania materialov. Uvedené skuto¢nosti musia byt
odsuhlasené zastupcom objednéavatela.

2.7 Bez pisomného suhlasu objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda
za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname,
ze je 8kodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Cl. 3
Cas na zhotovenie diela

3.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat stavebné prace a zhotovit tak dielo najneskér do 3 mesiacov
od odovzdania staveniska. Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi stavenisko do
7 dni odo dha nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel zhotovi dielo pred dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel toto dielo
prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, bez naroku zfavy alebo finanéného
zvyhodnenia.

3.4 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela s désledkom na omeskanie s plnenim
alebo predizenie terminu plnenia podfa bodu 3.1.

3.5 V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o5 pracovnych dni azarovern neinformuje objednavatela
podla bodu 3.4, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné
porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy.

3.3 Pred zacatim stavebnych prac zmluvné strany kvéli projektovym potrebam vypracuju
gasovy harmonogram realizacie stavebnych prac. Casovy plan realizacie stavebnych prac
je zavaznym dokumentom, pri¢om v$ak musi byt dodrzany predovsetkym termin zhotovenia
diela uvedeny v ods. 3.1. Na nesplnenie terminov uvedenych v ¢asovom plane zhotovitel
bezodkladne pisomne upozorni objednavatela. Ak do piatich kalendarnych dni nedéjde k
naprave stavu, objednavatel je opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle
gl 9,

3.6 Zhotovitel spini svoju povinnost zhotovit dielo pisomnym odovzdanim riadne a bez vad
zhotoveného diela objednavatelovi v mieste zhotovenia diela, o éom sa vyhotovi Protokol
0 odovzdani a prevzati diela, podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

3.7 Objednavatel nie je povinny prevziat dielo v pripade, ak sa pri odovzdani a preberani diela
Zistia jeho vady alebo nedostatky. V takom pripade je zhotovitel povinny vady a nedostatky
v termine uréenom objednavateflom odstranit a oznamit' objednavatelovi najmenej 3 dni
vopred novy termin odovzdania a prevzatia diela. O zistenych vadach spi$u zmluvné strany
zapis, z ktoreho bude zrejmé, aké vady boli zistené, kedy aakym spésobom budu
zhotovitefom odstranené a predpokladany termin odovzdania diela bez vad.



Cl. 4
Miesto plnenia a podmienky plnenia

4.1 Miestom plnenia je Stredna priemyselnd $kola stavebnd Du$ana Samuela Jurkovica,
Lomonosovova 7, Trnava.
4.2 V ramci vykonavania svojho diela podla tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje:

>

dodrzat vSetky ustanovenia stavebného povolenia a jeho zmien. V pripade zmeny
stavebného povolenia dodrzat aj vsetky jeho ustanovenia, poénuc dniom, ked mu
bude tato zmena stavebného rozhodnutia dorucena,

zabezpedit, aby pocas realizacie diela nedo$lo k neziaducemu obmedzeniu
prevadzky okolitych priestorov a verejnych komunikacii a podla potreby zabezpelit
potas vykonavania diela bezpe¢nost a plynulost cestnej a pesej premavky,

vykonat' zameranie a technicku pripravu realizacie diela $tandardnym spésobom (aj
podla pozZiadaviek a podkladov objednavatela alebo jeho zastupcu) v sulade
s pravnymi predpismi a technickymi normami,

zabezpetit dodavku materidlu potrebného na realizaciu diela a jeho dopravu
vodorovnu a zvisli na miesto montaze,

nalozit, odviest a ulozit na prislusnd organizovani skladku odpadu stavebny
odpadovy, obalovy a iny materidl vzniknuty pri plneni diela podfa tejto zmluvy
v zmysle zak. 223/2001 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Ak zhotovitel nesplini
uvedenu povinnost, objednavatel zabezpedi tieto €innosti u tretich oséb na naklady
zhotovitela,

zabezpecdit, aby vsetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité na
vyhotovenie diela spifali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit
bezpetny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych na
stavbe (predpisané odborné prehliadky a skusky VTZ, atd"),

zabezpecit, aby pracovnici vykonavajuci predmet diela mali vSetky legislativou
predpisané $kolenia a skusky suUvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii
predmetu plnenia tejto zmluvy zhotovitelom,

zabezpedit vykonanie obhliadky v&etkych konstrukcii a prac (aj zakrytych) zhotovitela
stavebnym dozorom Ing. Richardom Nyulassym (pozri bod 4.8 tohto ¢&lanku)
a zastupcom objednéavatela vyzvou v stavebnom denniku,

za poskodenie alebo zni¢enie diela alebo jednotlivych ¢asti diela zodpovedat az do
odovzdania celého diela podla tejto zmluvy objednavatefovi. Driom odovzdania
celého diela prechadza nebezpetenstvo 8Skody na vykonanom diele na
objednavatela;

na vlastné naklady zabezpedit geodetické zameranie skutkového stavu vykonania
jednotlivych ¢asti (etap) diela opravnenym zodpovednym geodetom, vysledok
geodetického zamerania predlozit do 15 dni objednavatefovi,

zhotovit dielo vo vlasthnom mene, na vlastnG zodpovednost a s odbornou
starostlivostou, dodrziavat véetky bezpec¢nostné a protipoziarne opatrenia v zmysle
prisludnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek objednavatela.
Zhotovitel zabezpe&uje bezpetnost a ochranu zdravia pri praci svojich pracovnikov
a bezpeénu prevadzku svojich technickych zariadeni na stavenisku pri pracach na



stavbe v priebehu vykonavania diela v zmysle platnych pravnych predpisov

Slovenskej republiky,

dodrzat vSetky zavazné i doporucené (nezavazné) STN suvisiace s predmetom tejto

zmluvy,

> pri odovzdavani zmontovanych (vyrobenych) VTZ odovzdat kompletnlu sprievodnu
dokumentaciu v rozsahu zodpovedajucemu charakteru technického zariadenia
a bezpeé&nostno-technickym poziadavkam, vratane odbornych prehliadok a skusok
aak ide o VTZ skupiny A aj ,prva Gradnu skusku®, dalej navod na bezpecné
pouzivanie, Udrzbu a obsluhu zariadenia, vyhldsenia o zhode v zmysle zakona
&.56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku
na trhu a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

> na vSetky zabudované komponenty zabezpedit potrebné certifikaty a atesty v zmysle
legislativou stanovenych poziadaviek.

4.3 Za riadne vykonanie celého diela zhotovitelom sa pre Ucely tejto zmluvy povazuje kvalitne,
riadne, véasné a uplné dokon&enie diela zhotovitefom a prevzatie celého diela v mieste
vykonania diela objednavatefom, vratane odovzdania a prevzatia dokladov podfa tejto
zmluvy a v8etkych dalSich potrebnych dokladov a pisomnosti preukazujucich riadne
ukon&enie diela. Zhotovitel odovzda objednavatelovi vcéas vsetky doklady, ktorymi
preukazuje funkénost diela a jeho komponentov.

4.4 Zhotovitel nesmie svojou &innostou v priebehu vystavby poskodit Ziadne Casti
rekonstruovanej stavby a susediacich objektov, a v pripade poskodenia je povinny uviest
poskodenu konstrukciu alebo ¢ast stavby bezodkladne a na svoje naklady do pévodnéeho
stavu pred poskodenim.

4.5 Zhotovitel zodpoveda za $kody spoésobené svojou Cinnostou podla § 373 a nasl
Obchodného zakonnika a osobitnych pravnych predpisov, upravujlicich zodpovednost
zhotovitela za ¢innosti pri zhotovovani diela podla tejto zmluvy.

4.6 Objednavatel vykonava kontrolu dodrzania podmienok tejto zmluvy v spolupraci so
stavebnym dozorom objednavatela vo v$etkych veciach suvisiacich s pripravou, realizaciou
a uzivanim diela podfa tejto zmluvy. Vykon tychto ¢innosti nenahradza Cinnost’ zhotovitela
podla tejto zmluvy, ani zhotovitelovu zodpovednost za jej plnenie v rozsahu jeho €innosti.

4.7 Objednavatel je sucinny pri organizacii a riadeni dodavky diela v spolupréaci so zhotovitefom
a jeho dodavatelmi a subdodavatelmi, prostrednictvom svojich pracovnikov (dalej len
,zastupcovia objednavatefla®), ktorymi su:

Ing. Emil Miku$
Ing. Marcel Chrvala

4.8 Vykonom stavebného dozoru v suvislosti s dodavkou celého diela, ako aj podra tejto zmluvy
bola zmluvne poverena osoba Ing. Richard Nyulassy.

4.9 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik (dalej len ,SD") v originali s dvomi kopiami, a to
odo diia prevzatia staveniska. SD bude uloZeny na stavbe u stavbyveduceho a pristup k SD
bude zabezpeteny pocas celej pracovnej doby. Zhotovitel poveruje konat vo veciach
suvisiacich s technicko-organizaénym zabezpeéenim stavebnych prac pri vykonavani diela
svojich pracovnikov:

Ing. Radovan Heéko
Igor KoSinar

Y



410  Zhotovitel je povinny aspon 48 hodin vopred vyzvat stavebny dozor a objednavatefa
prostrednictvom zépisu v stavebnom denniku na prevzatie prac, ktoré budu zakryté. Ak sa
stavebny dozor alebo zastupca objednavatela nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac,
bude zhotovitel pokradovat v pracach. Ak stavebny dozor alebo zastupca objednavatela
bude dodato&ne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat
na naklady objednavatela; ak sa vSak pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze zakryté prace neboli
zhotovitelom riadne vykonané, uhradi naklady odkrytia zhotovitel.

4.11 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhlfadom na odbornu spésobilost
tuto nevhodnost zistit.

412 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

413 Pri odovzdani a prevzati diela, resp. ucelenych <¢asti odovzda zhotovitel
objednavatelovi za U¢asti stavebného dozoru:

> $tyri exemplare projektovej dokumentécie diela (stavby) podla skutocneho stavu
vykonanych prac, potvrdené zhotovitefom v tlacenej forme a 1 x v digitalnej forme,

> 1x koépiu originalu stran SD, doklady komponentov zabudovanych v diele v pripade,
Ze bolo potrebné pri plneni predmetu zmluvy tieto pouzit a zabudovat a dalSie
potrebné doklady preukazujlice funk&nost a uzivania-schopnost diela a jeho Casti
vyzadované najma pre kolaudacné konanie (certifikaty, atesty, revizne spravy,
prevadzkové predpisy, doklady o vykonani skusok, atd.) a doklady v zmysle bodu
1 pism. m) a n) tohto ¢lanku tejto zmluvy v troch vyhotoveniach. Doklady, ktoré nie je
mozné dodat’ v den odovzdania diela (jeho Casti), doda zhotovitel ihned po ich
obdrzani.

414  Protokol o odovzdani a prevzati diela v poéte rovnopisov 2 okrem zakladnych udajov
musi obsahovat’:

> zhodnotenie kvality diela, ktora je uréena STN, zmluvou a projektovou
dokumentaciou,

» sUpis zistenych chyb a nedorobkov a dohodu o terminoch ich odstranenia,

> prehlasenie zhotovitela, Ze dielo (¢ast) odovzdava k uréitému datumu alebo dbévody
neodovzdania diela (jeho ¢asti) a/alebo potrebnych dokladov a podkladov,

> prehlasenie objednavatela, odsuhlasené stavebnym dozorom, ze dielo alebo jeho
ucelenu ¢ast prebera k uréitému datumu; v zapornom pripade dévody neprevzatia,

» sUpis odovzdavanych dokladov,

> uréenie zacatia a trvania zaru€nej lehoty vyplyvajuce z tejto zmluvy.

4.16 Zariadenie staveniska a jeho vybavenie i vybudovanie si zabezpeti zhotovitel na vlastné
naklady. Zhotovitel je povinny ku driu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodneho
stavu terénne Upravy v okoli objektu, ak poc¢as realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

4.17 Objednavatel zabezpeti pre zhotovitela:

» poskytnutie zdroja elektrickej energie,
» pristup k vode



418  Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne véas a riadne poistovni vsetky poistné
udalosti, ktoré sa tykaju jeho &innosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat
ich subjektom uréenym prislusnym pravnym predpisom a objednavatelovi.

419  Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel poruduje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté chybnym zhotovovanim diela adalej ho zhotovoval riadne.
V pripade, ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie
tymto poziadavkam objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

420 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky system i
dodrziavanie technolégie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpe€nosti prace (o. i.
alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod.).

Cl.5
Platobné podmienky

5.1 Fakturu za realizaciu diela zhotovitel vystavi do 15 dni od protokolarneho odovzdania diela.

5.2 Zhotovitel musi zhotovenie diela vyuétovat overitelnym spdsobom. Faktdra musi byt
zostavena prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, ktore je
v stlade s ocenenym popisom prac podla zmluvy. Faktura sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch.

5.3 Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktury, ktord musi obsahovat néleZitosti
dariového a Uétovného dokladu v zmysle platnych pravnych predpisov.

5.4 Faktura musi obsahovat’ okrem povinnych nalezitosti v zmysle platnej legislativy aj nazov
projektu a ITMS2014+ kdd projektu.

5.5 V pripade, Ze faktura nebude vystavena vzmysle platnej legislativy, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade za¢ne plynut nova lehota
splatnosti doru¢enim opravenej faktury objednavatelovi.

5.7 Objednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitelovi dohodnuti cenu v lehote do 60 dni od
dorucenia faktury zhotovitela objednavatelovi.

5.8 Platba bude vykonana bezhotovostnym platobnym stykom na ucet zhotovitela; za
zaplatenie faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z Utu objednavatela
v prospech uétu zhotovitela.

Cl. 6
Nadobudnutie vilastnickeho prava k dielu

6.1 Zmluvné strany sa podla § 542 ods. 1 Obchodného zakonnika v sulade so zasadou
zmluvnej volnosti dohodli, Ze objednavatel nadobuda vlastnicke pravo az zaplatenim Ceny
za dielo.

CL7
Zodpovednost’ za vady diela

7.1 Zmluvné strany sa budu riadit ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného z&konnika, ktoré
upravuju naroky zo zodpovednosti za vady.
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7.3

7.4

8.1

8.2

9.1

9.2

Pripadné vady diela méze objednavatel reklamovat pisomne u zhotovitela v lehote do
5 rokov odo dfia jeho prevzatia.

Zhotovitel poskytuje zaruku za akost diela, pricom zaruéna doba zacina plynut diom
odovzdania diela objednavatelovi.

V pripade, Ze si objednavatel spomedzi narokov zo zodpovednosti za vady nezvoli
odstupenie od zmluvy, zhotovitel diela je povinny odstranit zistené vady, alebo poskytnut
nahradné plnenie, alebo poskytnut' zfavu z ceny za dielo (v zavislosti od volby naroku)
v lehote 7 dni od uplatnenia vad zo strany objednavatela. V pripade, Ze tak zhotovitel
neurobi v stanovenej lehote, objednavatel je opravneny od zmluvy odstlpit a ziadat
vratenie ceny za dielo.

Cl. 8
Vyssia moc

Pre Ugely predmetnej Zmluvy sa za vy$$iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé na
véli a konani zmluvnych stran, ani ich nemoézu ovplyvnit U¢astnici tohto zmluvného vztahu,
(napr. zivelné pohromy).

Ak sa plnenie predmetnej Zmluvy stane nemoznym v trvani 1 mesiac od vyskytnutia sa
vy§$ej moci, zmluvné strany mozu odstupit od Zmluvy.

¢l o
Sankcie

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:

- 0,5 % z dohodnutej celkovej ceny diela s DPH za kazdy deri omeSkania, v pripade ze
nedodrzi termin odovzdania diela

- 0,5 % z dohodnutej celkovej ceny diela s DPH za kazdy deri omes$kania s odstranenim véad
diela

Zhotovitel' je opravneny Zziadat zaplatenie urokov z ome$kania vo vyske urlenej platnymi
pravnymi predpismi pre obchodno-pravne vztahy v pripade omeskania objednavatela so
zaplatenim ceny za dielo.

Cl. 10
Ukoncenie zmluvy

10.1 Tuto zmluvu je mozné ukonéit (inak ako riadnym splnenim povinnosti z nej vyplyvajucich

pred uplynutim doby jej trvania) pisomnou dohodou zmluvnych stran alebo odstiupenim od
zmluvy niektorou zo zmluvnych stran.

10.2 Zmluvné strany su opravnené od zmluvy odstupit pre podstatné poruSenie povinnosti

vyplyvajucich z tejto zmluvy zo strany druhej zmluvnej strany. Co mozno povazovat za
podstatné porusenie povinnosti vyplyva bud z tejto zmluvy alebo z Obchodného
zakonnika. Za podstatné porusenie povinnosti v zmysle tejto zmluvy zo strany zhotovitela
sa povazuje:

- neposkytnutie pinenia riadne a véas, t. j. omeskanie s riadnym zhotovenim diela,



- neodstranenie vad v stanovenej lehote alebo pokratovanie vo vadnom zhotovovani diela
v zmysle bodu 4.19 tejto zmluvy,
- omeskanie alebo nesplnenie povinnosti podla bodu 3.5 tejto zmluvy

10.3. V pripadne nepodstatného porusenia povinnosti v zmysle tejto zmluvy, je zmluvna strana
opravnena od zmluvy odstupit az po uplynuti dodato¢ne poskytnutej lehoty na dodatocné
plnenie.

10.4 Uginky odstipenia od zmluvy nastavaju driom dorucenia pisomného odstupenia druhej
zmluvnej strane. Zmluvné strany su povinné si vzajomne vysporiadat svoje zavazky
a pohfadavky.

Cl. 11
Zaverecné ustanovenia

11.1 Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a ucinnost
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v zneni neskorsich predpisov vspojeni s § 5a zdkona ¢&.211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov.

11.2 Zmluva je vyhotovena v slovenskom jazyku v troch rovnopisoch, z ktorych kazdy ma
hodnotu originalu, Objednavatel obdrzi dve vyhotovenia a Zhotovitel obdrZzi jedno
vyhotovenie.

11.3 Zmluvu je mozné menit alebo dopifat len formou pisomnych a ogislovanych dodatkov za

podmienok ustanovenych v zakone ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

11.4 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy stratia Géinnost, nie je tym dotknuta platnost
ostatnych ustanoveni. Namiesto neucinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouZije
Uprava, ktora sa, pokial je to mozné, ¢o najviac priblizuje zmyslu a ucelu tejto Zmluvy.

11.5 Zmluvné strany vyhlasuju, Zze si obsah Zmluvy pred jej podpisom precitali, jej obsahu
porozumeli, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, nie v tiesni, vomyle anie za napadne
nevyhodnych podmienok.

11.6  Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanym
dielom a poskytovanymi sluzbami kedykolvek pocas platnosti a G€innosti Zmluvy
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku k Projektu, a to opravnenymi osobami
vzmysle ¢&lanku 12 V8eobecnych zmluvnych podmienok k Zmluve o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku k Projektu a poskytnut im vSetku potrebnud sucinnost.

Priloha €. 1: Navrh na plnenie kritérii
Priloha ¢&. 2: Cenova ponuka — vykaz, vymer
Priloha ¢. 3: Technické rieSenie diela



V Trnave dna 07. 04. 2020

V.r.

,::_-j;.”“m -----------------------

Objednavatefl

V Trnave dna 07. 04. 2020

Zhotovitel



