ZMLUVA O DIELO ¢. 2/2025
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik Vv zneni
neskorsich predpisov V spojeni s prislusnymi ust. zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov
(d’alej len ,,zmluva‘)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’:

1.2

Nazov a adresa: Stredna zdravotnicka Skola-Egészségiigyi Kozépiskola
Dunajska Streda-Dunaszerdahely
Sportova 349/34, 929 01 Dunajska Streda

Zastupeny: PaedDr. Beata Mikldsova, riaditel’ka skoly
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: PaedDr. Beata Mikldsova, riaditel’ka skoly
b) technickych: Peter Sedlacik

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo ti¢tu (IBAN): SK73 8180 0000 0070 0069 2758

ICO: 00607312

DIC: 2021136612

Cislo telefonu: 031/5522650

E-mail: riaditel.szsdunstreda@zupa-tt.sk

(d’alej len ,,Objednavatel*)

Zhotovitel’:
Obchodné meno a sidlo: R-BAU, s.r.o.

572, 925 42 Trstice
Zastipeny: Richard Visnyei
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Richard Visnyei
b) technickych: Richard Visnyei
Bankové spojenie: UniCredit Bank
Cislo tiétu (IBAN): SK97 1111 0000 0015 2249 9018
1CO: 51948893
DIC: 2120850897
IC pre DPH: SK2120850897
Cislo telefonu: 0915 986 523
E-mail: r.bausro@gmail.com

Zapisany V Obchodnom registri Okresné¢ho sudu Trnava, vlozka ¢islo: 43104/T
(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolo¢ne ,,zmluvné strany* a jednotlivo ,,zmluvna strana“).

Strana 1z 18



2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Clanok I1.
Predmet zmluvy
Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona ¢. 343/2015
Z. Z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zadkon o verejnom obstaravani®) s nazvom: ,,Oprava socialnej
miestnosti na 1.NP v Strednej zdravotnickej $kole v Dunajskej Strede*.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,, ,,Oprava socialnej miestnosti na 1.NP
Vv Strednej zdravotnickej §kole v Dunajskej Strede“ (d’alej len ,,dielo*). Dielo bude
realizované v zmysle Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky. Podrobny rozsah diela je
uvedeny V rozpocte stavby, ktory je sucast'ou tejto zmluvy ako priloha ¢. 1 atvori jej
neoddelitel'nu sucast’.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v stlade s poziadavkami Objednavatela ariadne avcas zhotovené dielo
odovzdat’" Objednavatel'ovi. Objednavatel sa zavdzuje dokoncené dielo bez vad a
nedorobkov prevziat' a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v ¢l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na
predloZenie cenovej ponuky, v rozsahu rozpoétu stavby, ktory je prilohou €. 1 tejto
zmluvy a v stlade so $pecifickymi podmienkami zakona ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zakon). Na bezpecnost’ a ochranu
zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zdkona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskor$ich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéch pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, zakon ¢&. 254/1998 Z. z.
0 verejnych préacach, vyhlaska Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenske;j
republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti a inych platnych
pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil Srozsahom apovahou diela, ze st mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstardvania
v zmysle zdkona o verejnom obstaravani, ktoré¢ho uUspeSnym uchddzaCom sa stal
Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: Stredna zdravotnicka Skola—Egészségiigyi Kozépiskola
Dunajska Streda-Dunaszerdahely, Sportova 349/34, 929 01 Dunajska Streda
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3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

Clanok II1.
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejSie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zac¢iatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych
Vv Case realizacie;

b) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materialov;

c) potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené);

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.
Clanok 1V.
Cena za dielo

Cena za dielo je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
v zmysle zakona o verejnom obstaravani, a to nasledovne:

Cena bez DPH 19 129,48 €
DPH 23 % 4 399,78 €
Cena za dielo celkom s DPH 23 529,26 €

(slovom: dvadsat'tritisicpit’stodvadsat’devit’ eur, dvadsat’Sest’ centov)

Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitelnti sucast’ tejto
zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré st nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa S miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vsetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

Cena za dielo uvedena v ods. 4.1 tohto ¢l. zahfia vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie suvisiace prace, ktoré¢ budu
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4.5

potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uZzivania.

Cena dohodnuta v ods. 4.1 tohto ¢l. kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sutaznych podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych normdch a predpisoch platnych na izemi SR;

normadch a technickych podmienkach uvedenych sut’aznych podkladoch;

b) podmienok realizacie diela, ak st potrebné:

vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska;

vypracovanie vyrobnej projektovej dokumentacie Zhotovitelom v pripade
potreby;

uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela;
uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby;

vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konStrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného
vysktsania a garan¢nych skusok;

naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného materialu a stavebnej sute;
naklady na odvoz prebyto¢ného materialu;

naklady za uloZenie vzniknutého odpadu;

naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby;
naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk;

naklady na strazenie staveniska a stavby;

naklady suvisiace s bezpe¢nost’ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby;
naklady na zaistenie bezpec¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby;

naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby;

poistenie diela;

colné a dovozné poplatky;

naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

naklady na zabezpe€enie vykondvania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi;

naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli;

naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych préc;

naklady spojené s vyplnenim skusobného planu podl'a § 13 zékona ¢. 254/1998 Z.
Z. 0 verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skaskach a kontrolach;

naklady spojené s geodetickym zameranim a vypracovanim geometrického planu
Vv pripade potreby.
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

411

412

5.1

5.2

Zhotovitel' sa nemo6ze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dovodu
realizécie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sut'aznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostato¢nej pripravy projektu,

Zhotovitel' sa rovnako nemodze dovolavat narokov na zvySenie ceny diela z dovodu
zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel’ neocenil niektorti polozku Vv rozpocte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitel’a, a preto nema narok na uhradu.

Objednavatel’ je opravneny V priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
na zamenu materialov oproti predmetu zmluvy v sataznych podkladoch v rozsahu, ktory
je v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel’ je opravneny iV priebehu realizacie diela pozadovat' zameny materialu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit’. PoZiadavky na zdmenu materialu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel méd pravo na thradu preukézatelnych
nakladov vynaloZenych na zabezpecenie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial’ k zdmene dojde aZ pocas zabudovavania materialov. Uvedené skutocnosti
musia byt odsuhlasené zastupcom Objednavatela oprdvneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v ¢l. | ods. 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemé6Zu byt pri realizécii diela pouZzité iné
materidly a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije

material, 0 ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je $kodlivy, resp. je po zarucne;j
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case.

Termin odovzdania staveniska: do 2 pracovnych dni odo diia nadobudnutia ucinnosti
tejto zmluvy.

Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia odovzdania staveniska.
Termin ukonéenia diela aj s vypratanim staveniska: do 6 tyZdiiov od zacatia prac.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne (e-mailom a zapisom do stavebného
dennika) informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

6.3

stazuje realizaciu diela s désledkom na omeskanie s plnenim alebo prediZenie terminu
plnenia podl'a ods. 5.1 tohto ¢l. zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit prace len na nevyhnutnu dobu. Tieto skuto¢nosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednévatel’a zdpisom v stavebnom denniku. V pripade, ze
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na
ktoru bola realizacia diela prerusena.

V pripade, ze Zhotovitel' bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajtcich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel’a
podl'a ods. 5.2 tohto ¢l., povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy.

Dodrzanie terminu podla ods. 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze zavinenim Objednavatela
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na
ktoru bola realizacia diela prerusena.

V pripade, ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1 tohto
¢l., mé& Objednévatel’ pravo ziadat’ ndhradu Skody, pricom mu vznika pravo na odstipenie
od zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak vplyvom vis major dojde k vzniku okolnosti,
ktoré zabrania riadnemu a v¢asnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote
plnenia a Zhotovitel bez zbytocného odkladu pisomne oznami a preukaze
Objednavatel'ovi vznik tejto okolnosti, lehota na plnenie sa primerane prediZi o dobu
trvania takejto prekazky.

Clanok VI.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktir a

b) koneénej faktary.

Zhotovitel' raz mesa¢ne k poslednému dnu v mesiaci zostavi Stpis vykonanych prac,
ktoré oceni podl'a poloziek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K stipisu vykonanych
prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatel'a osoba opravnena na jednanie vo
veciach technickych uvedena v ¢l. T ods. 1.1 tejto zmluvy. Ak ma stpis vykonanych prac
vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Stpisu vykonanych prac podl'a ods. 6.2 tohto ¢l
vystavit® Ciastkova faktaru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej cCiastkovej faktary bude prislusny Objednavatelom odsthlaseny Supis
vykonanych prac. Uhrada &iastkovej faktury neznamena prevzatie prislusnej Gasti prac
Objednavatel'om, kedZe dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskor V termine
uvedenom v ¢l Vo ods. 5.1 tejto zmluvy. Kazdé ciastkové plnenie sa povazuje za
samostatné zdanitel'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit’ iba
prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise vykonanych prac.
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

7.1

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze bude svoje prace vyuctovavat’ overiteI'nym sposobom, faktury
budu vystavené prehl'adne na zdklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
zastupcom Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v ¢l Tods. 1.1 tejto zmluvy.

Kone¢na faktura predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit’ kone¢nt faktiru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov Objednavatelom. V kone¢nej fakture buda vysporiadané vsetky
zavizky Objednavatela na uhradenie ceny diela. Prilohami ku konecnej faktare su
Protokol 0 odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych Objednavatel'om uz uhradenych
faktar. Pri konecnej fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy
z titulu Ciastkovych faktur.

Objednéavatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktary oductovat’ vSetky zmluvné pokuty,
ktoré Zhotovitel'ovi vznikna pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok.

Splatnost” faktlr je 30 dni odo dila ich doru¢enia Objednéavatelovi na e-mailovu adresu:
riaditel.szsdunstreda@zupa-tt.sk. Jednotlivé ¢iastkové faktary aj konecna faktara
musia obsahovat’ naleZitosti dafiového dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle
ustanoveni § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®).

Objednavatel’ vykona pred uhradou faktury jej vecnu a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. Ak faktira nebude tiplna alebo bude obsahovat’ nespravne tidaje vratane priloh
k faktare, bude takato faktura Zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit
novu faktaru, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu
predlozenia novej faktury. Pre ucely tejto zmluvy sa za deil thrady povazuje dei
odoslania prislusnej peniaznej sumy z Gi€tu Objednavatel'a na ucet Zhotovitela.

Stucet cien fakturovanych ciastkovymi faktGrami aceny kone¢nej faktiry nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podla ¢l. IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitel'ovi 5 % z dohodnutej ceny za
dielo do doby preukézania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejne;j
prace v zmysle § 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach.
Splnenie kvalitativnych parametrov bude Objednavatelovi preukdzané odovzdanim
fotodokumentacie a dokumentov uvedenych v ¢l. IX ods. 9.3 tejto zmluvy.

Clanok VII.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1

tejto zmluvy, ato na zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného
Protokolu 0 odovzdani a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika.
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi odovzda taktieZ potrebnu dokumentaciu (napr. sitazné
podklady, vykaz vymer).
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7.1.2

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objedndavatela

721

71.2.2

7.2.3

Objednavatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika a Kk zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa mé za to, Ze S obsahom zapisu
stihlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, ze Zhotovitel’ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatel’a, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
I dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpec¢nosti prace
(0. i. alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti Zhotovitela

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom
Vv pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov podl'a Stavebného zakona a predkladat’
stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie vo veciach
technickych uvedenej v ¢l. 1 ods. 1.1 tejto zmluvy.

Sucasne je Zhotovitel’ povinny zabezpecit podrobnu fotodokumentéciu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na USB nosic¢i aj
pocas realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatel'om
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat' podl'a potreby pracovné
a kontrolné porady za iasti povereného zastupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatel'a podl'a ¢l. I. ods.
1.1 tejto zmluvy a nasledne ho do 3 dni doru¢i vSetkym tGc¢astnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo ¢asti diela, je
Zhotovitel’ povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel’a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany deni a hodinu kontroly zakryvanych prac. Ak tak neurobi, je povinny na
ziadost’ Objednavatela odkryt’ prace, ktoré boli zakryté na svoj néklad.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zédkonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
pisomne upozornit’ na nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhl'adom na
odbornu spdsobilost’ tuto nevhodnost’ zistit'.
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7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

7.3.11

7.3.12

7.3.13

7.3.14

7.3.15

Ak Zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatelovi a ak
sa nedaju odstranit’, navrhnut’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel' pred zacatim vykopovych prac zabezpeci vytyCenie inzinierskych sieti na
vlastné naklady vratane vytyCovacich prac navrhovanych stavebnych objektov. Za
poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel
zodpovedd aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené tretimi
osobami suvisiace s pripadnym poSkodenim tychto vedeni a sieti.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znésa
nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel' na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska,
zabezpeci jeho funk¢nost’ po celil dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikécie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych 0s6b
Vv priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve vykona
také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0so6b V okoli staveniska na
verejnom priestranstve.

Zhotovitel’ zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami pre
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a alebo
jeho dodavatelov, ktori maji prislusnu kvalifikdciu na vykonanie tychto prac a st
odborne zaSkoleni na Specializované prace. V pripade pouzitia otvoreného ohna pri
svojej ¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ poziarny dozor pocas realizacie prac
a po dobu 8 hodin po skonc¢eni prace s otvorenym ohiiom.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost’ a akost’
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ sucast’ stavby.

Zhotovitel' je povinny pocas realizdcie plne reSpektovat vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace
a postupy Vv sulade snimi. Zhotovitel' sa zavédzuje akceptovat’ zdvdznost’ vSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaja predmetného
diela. VSetky pouZité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat’ certifikat
0 preukézani zhody platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel' bude udrziavat’ vSetky néstroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat
vSestranny poriadok na mieste realizdcie predmetu zmluvy a zabezpec¢i koordinaciu
svojich subdodavatel'ov.

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze pri uskutocnovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré s chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez suhlasu opravnenych oséb. V opacnom pripade zndsa Zhotovitel’ vSetky dosledky
z toho vyplyvajuce.
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7.3.16 Stavenisko, ochranné péasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.17 Zhotovitel’ je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu oséb, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k predéasnému
opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok,
udrzby a oprav.

7.3.18 Zhotovitel' sa zavédzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia
Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

7.3.19 Stavbyveduci vypracuje zavereéné stanovisko o stulade zhotovenej stavby s overenym
projektom stavby vratane odsuhlasenych zmien projektu v priebehu uskutocniovania
stavby na ucely kolaudacie stavby.

Clanok VIIL
Subdodavatelia a register partnerov verejného sektora

8.1 Zhotovitel moze na splnenie zmluvy vyuzit subdodavatel'ov, priCom vSak zodpoveda
voci Objednavatel'ovi ako keby plnil sdm, na svoju zodpovednost’, v dohodnutom case
a v dohodnutej kvalite a su¢asne Zhotovitel' nesmie zadat’ splnenie celej zmluvy len
jednému subdodévatel'ovi.

8.2 Zhotovitel sa zavizuje, ze ak bude pri plneni predmetu podl'a tejto zmluvy spolupracovat’
S tretimi osobami, bude postupovat’ v stlade s ustanovenim § 41 zdkona o verejnom
obstaravani a S pravidlami pre zmenu subdodéavatel'a uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

8.3 V pripade, Ze ma Zhotovitel' v ¢ase uzavretia tejto zmluvy uzavreti subdodavatel'ska
zmluvu/zmluvy so subdodavatelom/subdodavate'mi, ktori sa budi podielat na
vykonavani predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest’
V Prilohe €. 2 ,Zoznam subdodavatelov* (d’alej ako ,Priloha ¢. 2°) udaje
0 subdodavatel'ovi/subdodéavatel'och v rozsahu podla ustanovenia § 41 ods. 3 zédkona o
verejnom obstaravani:

Q) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov,

(i)  adresa pobytu alebo sidlo,

(iii)  ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO,

(iv)  podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (struény popis
plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom subdodavky), ako aj udaje o osobe
opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia. Priloha €. 2 je v takom pripade neoddeliteI'nou sucast'ou tejto
zmluvy.

8.4 Subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky uéasti, tykajiice sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sutaznych podkladoch a nesmu u neho existovat’ dovody na vylucenie
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani. Opravnenie
dodavat’ tovar, uskutoctiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo
vzt'ahu k tej Casti predmetu zédkazky, ktort ma subdodavatel’ plnit’.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy ziadat Zhotovitela
0 okamzitd vymenu ktoréhokol'vek zjeho subdodédvatelov, ak sa preukdze, Zze
subdodavatel postupuje tak, Zze sa dielo alebo jeho cast’ vykonava v rozpore
s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla predchadzajucej vety ma Zhotovitel
povinnost’ vymenit’ subdodéavatela a oznamit’ jeho identifikédciu Objednavatelovi do 5
pracovhych dni odo dna, kedy ho ovymenu Objednavatel poziadal.

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit' Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu tidajov 0
subdodavatel'ovi, a to do 5 pracovnych dni odo dia, kedy sa Zhotovitel’ dozvedel o tejto
Zmene.

K zmene subdodéavatel'a moze dojst’ len po odsthlaseni Objednavatelom na zaklade
aktualizovania Prilohy ¢. 2 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku
zmluvy. Zhotovitel je povinny najneskdr 15 pracovnych dni pred diiom, ktory predchadza
diu, v ktorom ma nastat’ zmena subdodavatel'a, pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi zamer
zmeny subdodavatela s uvedenim identifikaénych udajov pdvodného aj nového
subdodavatela, percentudlny podiel subdodavky vo vztahu k zmluve, predmet
subdodavky a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu ako st udaje
uvedené v ods. 3 tohto clanku (aktualizovany zoznam subdodavatelov).

V pripade zmeny subdodévatel'a alebo doplnenia d’alSiecho subdodavatel'a pocas trvania
zmluvy, musi subdodavatel’, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spinat’
podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v sit'aznych
podkladoch a zaroven nesmu u neho existovat dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstaravani. Opravnenie dodavat’ tovar /
poskytovat’ sluzbu / realizovat’ prace sa preukazuje vo vztahu k tej Casti k predmetu
zmluvy, ktory mé subdodavatel’ plnit. Zhotovitel’ preukaZe splnenie podmienok ucasti
osobného postavenia nového subdodavatela predloZzenim relevantnych dokladov spolu
S pisomnym oznadmenim o zmene subdodavatel’a v lehote podl'a bodu 6. Zaroven kazdy
takyto subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejné¢ho
sektora v sulade s § 11 zdkona o verejnom obstaravani, musi byt' zapisany v registri
partnerov verejného sektora.

V pripade, ze navrhovany subdodavatel’ nespliia podmienky uéasti ako bolo zadefinované
v sutaznych podkladoch Objednavatel’ pisomne poziada Zhotovitel'a o jeho nahradenie.
Zhotovitel' doru¢i navrh nového subdodavatela do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia
ziadosti o jeho nahradenie, ak Objednavatel neur¢i dlhSiu lehotu.

V pripade, ze Zhotovitel nedoru¢i navrh nového subdodavatela v lehote podla
predchadzajticeho odseku tohto ¢lanku tejto zmluvy, bude toto Objednéavatel’ povazovat
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8.11

8.12

8.13

9.1

9.2

za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého vznikd Objednavatel'ovi narok na
zmluvnt pokutu podl'a ¢lanku ¢l. X tejto zmluvy ako i pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

Ak je to relevantné, Zhotovitel’, jeho subdodavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5
pism. e) zékona o verejnom obstaravani a subdodavatelia podl'a ustanovenia § 2 ods. 1
pism. a) siedmy bod zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zékonov (d’alej ako ,,zakon ¢. 315/2016 Z. z.*) musia byt
zapisani do registra partnerov verejného sektora, a to pocas celej doby trvania tejto
zmluvy. U subdodévatelov tato povinnost plati len vtedy, ak subdodavatelia maja
povinnost’ byt’ zapisani v registri partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016
Z. z.. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy,
v dosledku ktorého vznika Objednavatel’'ovi narok na zmluvnt pokutu podla ¢l. X tejto
zmluvy a sucasne pravo na odstapenie od tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit', aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost’ zapisu
do registra partnerov verejné¢ho sektora, mali riadne splnené povinnosti ohl'adom zépisu
do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a Uplnost’ udajov zapisanych v registri partnerov
verejného sektora, identifikaciu kone¢ného uzivatela vyhod a overovanie identifikacie
kone¢ného uzivatel'a vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zakona ¢. 315/2016 Z. z. Kym nie
je v registri kone¢nych uzivatelov vyhod zapisané overenie identifikacie kone¢ného
uzivatela vyhod v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy, Objednavatel nie je povinny plnit’
zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania. Dovodom na odstupenie od tejto Zmluvy
je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dovodov podl'a ustanovenia § 13 ods. 2 zdkona ¢.
315/2016 Z. z. (vymaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékol'vek
porusenie povinnosti ustanovenych zakonom ¢. 315/2016 Z. z. Pravo odstipit’ od tejto
zmluvy vznika Objednavatel'ovi aj vtedy, ak Zhotovitel je viac ako 30 dni v omeSkani so
splnenim povinnosti podl'a ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zdkona €. 315/2016 Z. z.
Kym Zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podl'a zakona €. 315/2016 Z. z., Objednavatel’
nie je povinny plnit z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny odovzdat riadne avcas zhotovené dielo Objednavatelovi
najneskor v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol
0 odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran.
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel' povinny ozndmit’ Objednéavatel'ovi pisomne
najmenej 5 kalendarnych dni vopred.

Protokol 0 odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne
obsahovat’ udaje o Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného
diela, pripadne prilohy podla uvazenia Zhotovitel'a, pricom Protokol o0 odovzdani
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

aprevzati diela musi jasne preukdzat, ze dielo bolo zhotovené a dodané podla
poziadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri origindly protokolu su urené pre
Objednavatel’a a jeden original pre Zhotovitela.
Za Objednavatela dielo prevezme: PaedDr. Beata Miklosova.

Stcasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi fotodokumentaciu

stavebnych prac na USB nosic¢i, doklady v papierovej forme a elektronicky na USB

nosici:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach dicla zakrytych v Case
realizacie,

b) osvedéenia o akosti pouzitych materialov,

€) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby s vyznacenim vykonanych
zmien potvrdent Zhotovitel'om,

g) vSetky doklady o predpisanych sktskach,

h) doklad o zneskodneni odpadov zo stavhy,

i) plan uZivania verejnych prac,

j)  vyplneny skuSobny a kontrolny plan podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych

pracach s potvrdenim o vykonanych sktiskach a kontrolach.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od zvySkov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uZivat'.

Zhotovitel je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest do povodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poSkodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitelom zépis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor
V termine uréenom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

Clanok X.
Sankcie

10.1 Objednavatel je opravneny Ziadat’ od Zhotovitel'a zmluvnua pokutu vo vyske:

a) 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy dent omeSkania v pripade, ak nedodrzi

termin odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,
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10.2

10.3

111

11.2

11.3

11.4

332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania s odstranenim
vad diela v zmysle ¢1. X1 bodu 11.8 tejto zmluvy,

500 EUR v pripade porusenia povinnosti podla ¢l. VII. ods. 7.3 tejto zmluvy, pokial nie
je pre dané porusenie dohodnuté ina sankcia,

Vv pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a v sivislosti so zmenou subdodavatel'a podl'a
¢l. VIl tejto zmluvy ma Objednavatel’ pravo na zmluvnt pokutu vo vySke 5 % z celkovej
zmluvnej ceny s DPH za kazdé jednotlivé porusenie

Vv pripade, ze Zhotovitel’ a/alebo jeho subdodavatelia porusia povinnost’ byt’ zapisani do
registra partnerov verejného sektora podl'a ¢l. VIII tejto zmluvy, ma Objednavatel’ pravo
na zmluvna pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazd¢ jednotlivé porusenie.

V pripade omeskania Objednavatel’a s thradou platieb ¢iastkovych faktar alebo platby
konec¢nej faktury, méa Zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vySke podla prislusnych
pravnych predpisov z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo jednostranne zapocitat’ vSetky pohladavky, ktoré mu
vznikli vo¢i Zhotovitelovi z titulu zmluvnej pokuty vyplyvajlcej z tejto zmluvy.

Clénok XI.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou
odbornou starostlivost'ou, v stilade s touto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela abude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN
a zavaznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. IX ods. 9.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zat'azené
inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vsetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednéavatela
v sulade s ¢l. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel’ pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podl'a § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.
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11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

121

12.2

131

Zaruc¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zacina
plynat dilom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel' prebera zavédzok, ze predmet diela bude pocCas zarucnej doby
sposobily na pouzitic na dohodnuty tcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Zze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat’ s odstraiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a ods. 11.7 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od
prijatia reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnii inii dizku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- mena zastupcov zmluvnych stran,

- datum odstrénenia vady,

- podpis a rozsah vady a sposob jej odstranenia,

- datum zacatia a ukoncenia prac na odstrdneni vady,

- celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, Ze budl zistené také vady diela, ktoré budu mat za nasledok zniZenie
technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznika Objednavatel'ovi pravo na zlavu z dohodnutej ceny diela vo

vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objednavatel’a na ndhradu Skody a odstupenie od zmluvy.

Clanok XII.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatel'ovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v dosledku
porusenia vSeobecne zdviznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek

zmluvnej strane ma druhé strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

Clanok XI11.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Sskody

Vlastnikom diela pocCas jeho realizacie je zriadovatel Objednavatela — Trnavsky

samospravny kraj (d’alej ako ,.Zriadovatel*), pricom Objednavatel ako organizacia
v zriad'ovatel'skej posobnosti Zriad’ovatel'a ma dielo vo svojej sprave.
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13.2

13.3

141

14.2

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV ods. 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

Clanok XIV.
Zmena zmluvy

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zékona o verejnom obstaravani. Zmluvu moZno menit formou
pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpisu obidve zmluvné strany. Dodatky
budu oc¢islované podla ich poradia.

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.2.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy Zhotovitel'ovi.

14.2.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dia dorucenia poziadavky na zmenu

zmluvy, respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami
v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny
Z rozpoctu, ktory je sucast'ou povodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpoéte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkulaciu ceny,

c) Vv pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, buda
prace ocenené pomocou smernych orientacnych cien, odporicanych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budt prave vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budi odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle
rozpoctu.

14.2.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej
zmeny rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.2.4 V pripade, Ze Objednavatel’ stihlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma

14.3

14.4

zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit' faktiru za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy
a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu faktiru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatelom ma vplyv na

termin vystavby, st zmluvné strany opravnené pristapit’ ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budi dodrzané ustanovenia zdkona o verejnom obstardvani.
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145

14.6

151

15.2

15.3

154

155

15.6

15.7

16.1

V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuji zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 14.2 a nasl. tohto ¢1. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela moézu byt realizované len na zéklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opa¢nom pripade
Objednavatel’'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odstihlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podl’a tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel’a k uplatiiovaniu ceny
za naviac prace vo faktare v zmysle ods. 14.2.

Clanok XV.
Odstiapenie od zmluvy

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje V zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznadmi pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v ods. 15.1 tohto ¢l. je rozhodujuci datum dna dorucenia
oznamenia.

Ak opravnend strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a ods. 15.1 tohto ¢l. od zmluvy odstupit,
modze od zmluvy odstlpit’ len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zdkonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl'a ods. 15.1 tohto ¢l. stanovi
na dodato¢né plnenie dodatocnu lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v ods. 15.1 tohto ¢l.

Odstiipenim od zmluvy zmluva zanikd dilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych strdn okrem
narokov na ndhradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie
anarokov  vyplyvajicich zustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora bola do odstiipenia od zmluvy zrealizovana.
Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) cCast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Zriad’ ovatel’a,
b) zmluvné strany s povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohladavky.

Clanok XVI.
Zavereéné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuja prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.
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16.2 Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odsthlasenymi ocislovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stulade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani.

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasuji, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcito, vazne a zrozumitelne.

16.4 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednéavatel’ dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

16.5 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ti¢innost’ dihom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii).

16.6 Neoddelite'nou sti¢astou zmluvy je:

Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby

V Trsticiach dia 04.08.2025 V Dunajskej Strede diia 04.08.2025
Za Zhotovitel’a: Za Objednavatel’a:
Richard Visnyei PaedDr. Beata Miklosova
konatel’ spolo¢nosti R-BAU, s.r.0. riaditel’ka skoly
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