ZMLUVA O DIELO C. 3/2025
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik Vv zneni
neskorsich predpisov V spojeni s prislusnymi ust. zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov
(d’alej len ,,zmluva‘)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’:
Nazov a adresa: Stredna zdravotnicka Skola-Egészségiigyi Kozépiskola
Dunajska Streda-Dunaszerdahely
gportové 349/34, 929 01 Dunajska Streda

Zastupeny: PaedDr. Beata Mikldsova, riaditel’ka skoly
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: PaedDr. Beata Mikldsova, riaditel’ka skoly
b) technickych: Peter Sedlacik

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo ti¢tu (IBAN): SK73 8180 0000 0070 0069 2758

ICO: 00607312

DIC: 2021136612

Cislo telefonu: 031/5522650

E-mail: riaditel.szsdunstreda@zupa-tt.sk

(d’alej len ,,Objednavatel*)

1.2 Zhotovitel’:
Obchodné meno a sidlo: NEA-PLAST, s.r.o.
402, 930 12 Ohrady

Zastupeny:

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Tibor Almasi

b) technickych: Tibor Almasi

Bankové spojenie: Slovenska sporitelnia, a.s.
Cislo uétu (IBAN): SK72 0900 0000 0051 1059 8907
ICO: 36279803

DIC: 2022126282

IC pre DPH: SK2022126282

Cislo telefonu: 0907 989 530

E-mail: nea-plast@nea-plast.sk

Zapisany V Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, vlozka ¢islo: 18062/T
(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolo¢ne ,,zmluvné strany* a jednotlivo ,,zmluvna strana“).
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1.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Clanok I1.
Predmet zmluvy
Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona ¢. 343/2015
Z. Z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani®) s nazvom: ,,Dodavka a montaz
plastovych okien v Strednej zdravotnickej $kole v Dunajskej Strede.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,Dodavka a montaz plastovych okien
v Strednej zdravotnickej $kole v Dunajskej Strede“(d’alej len ,,dielo). Dielo bude
realizované v zmysle Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky. Podrobny rozsah diela je
uvedeny V rozpocte stavby, ktory je sucast'ou tejto zmluvy ako priloha ¢. 1 atvori jej
neoddelitel'nu sucast’.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v stlade s poziadavkami Objednavatel’a ariadne avcas zhotovené dielo
odovzdat’" Objednavatel'ovi. Objednavatel sa zavdzuje dokoncené dielo bez vad a
nedorobkov prevziat' a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v ¢l. VI tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na
predloZenie cenovej ponuky, v rozsahu rozpoétu stavby, ktory je prilohou €. 1 tejto
zmluvy a v stlade so $pecifickymi podmienkami zakona ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zakon). Na bezpecnost’ a ochranu
zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zdkona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskor$ich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéch pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, zakon ¢&. 254/1998 Z. z.
0 verejnych préacach, vyhlaska Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenske;j
republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti a inych platnych
pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil srozsahom apovahou diela, ze st mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
v zmysle zdkona o Verejnom obstaravani, ktoré¢ho uUspeSnym uchadzaCom sa stal
Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: Stredna zdravotnicka Skola—Egészségiigyi Kozépiskola
Dunajska Streda-Dunaszerdahely, Sportova 349/34, 929 01 Dunajska Streda
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3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

Clanok II1.
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejSie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych
Vv Case realizacie;

b) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materialov;

c) potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené);

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.
Clanok 1V.
Cena za dielo

Cena za dielo je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
v zmysle zakona o verejnom obstaravani, a to nasledovne:

Cena bez DPH 7 134,30
DPH 23 % 1 640,89 €
Cena za dielo celkom s DPH 8 775,19 €

(slovom: osemtisicsedemstosedemdesiatpét’ eur, devit’nast’ centov)

Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitel'nt sucast’ tejto
zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré st nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa S miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vsetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

Cena za dielo uvedena v ods. 4.1 tohto ¢l. zahfia vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie suvisiace préace, ktoré¢ budu
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4.5

potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uZzivania.

Cena dohodnuta v ods. 4.1 tohto ¢l. kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sutaznych podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych normach a predpisoch platnych na tizemi SR;

normadch a technickych podmienkach uvedenych sut’aznych podkladoch;

b) podmienok realizacie diela, ak st potrebné:

vybudovanie, prevadzka, idrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

vypracovanie vyrobnej projektovej dokumentacie Zhotovitelom v pripade
potreby;

uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela;
uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby;

vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni  a konstrukcii, s vynimkou pripravy avykonania komplexného
vysktsania a garan¢nych skusok;

naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného materialu a stavebnej sute;
naklady na odvoz prebyto¢ného materialu;

naklady za uloZenie vzniknutého odpadu;

naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby;
naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk;

naklady na strazenie staveniska a stavby;

naklady suvisiace s bezpe¢nost’ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby;
naklady na zaistenie bezpec¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby;

naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby;

poistenie diela;

colné a dovozné poplatky;

naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi;

naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli;

naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac;

naklady spojené s vyplnenim skusobného planu podl'a § 13 zékona ¢. 254/1998 Z.
Z. 0 verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skaskach a kontrolach;

naklady spojené s geodetickym zameranim a vypracovanim geometrického planu
Vv pripade potreby.
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

411

412

5.1

5.2

Zhotovitel' sa nemo6ze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dovodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sut'aznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostato¢nej pripravy projektu,

Zhotovitel' sa rovnako nemodze dovolavat narokov na zvySenie ceny diela z dovodu
zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel’ neocenil niektorti polozku Vv rozpocte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, mé sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitel’a, a preto nema narok na uhradu.

Objednavatel’ je opravneny V priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
na zamenu materialov oproti predmetu zmluvy v sataznych podkladoch v rozsahu, ktory
je v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel’ je opravneny iV priebehu realizacie diela pozadovat' zameny materialu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit’. PoZiadavky na zdmenu materialu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na thradu preukézatelnych
nakladov vynaloZenych na zabezpecenie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial’ k zdmene dojde aZ pocas zabudovavania materialov. Uvedené skutocnosti
musia byt odstihlasené zastupcom Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v ¢l. | ods. 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemé6Zu byt pri realizécii diela pouZzité iné
materidly a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije

material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je $kodlivy, resp. je po zarucne;j
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case.

Termin odovzdania staveniska: do 2 pracovnych dni odo diia nadobudnutia ucinnosti
tejto zmluvy.

Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia odovzdania staveniska.
Termin ukonéenia diela aj s vypratanim staveniska: do 6 tyZdiiov od zacatia prac.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne (e-mailom a zapisom do stavebného
dennika) informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

stazuje realizaciu diela s désledkom na omeskanie s plnenim alebo prediZenie terminu
plnenia podl'a ods. 5.1 tohto ¢l. zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit prace len na nevyhnutnu dobu. Tieto skuto¢nosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednévatel’a zdpisom v stavebnom denniku. V pripade, ze
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na
ktoru bola realizacia diela prerusena.

V pripade, ze Zhotovitel' bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajtcich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel’a
podl'a ods. 5.2 tohto ¢l., povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy.

Dodrzanie terminu podla ods. 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze zavinenim Objednavatela
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na
ktoru bola realizacia diela prerusena.

V pripade, ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1 tohto
¢l., mé& Objednévatel’ pravo ziadat’ ndhradu Skody, pricom mu vznika pravo na odstipenie
od zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak vplyvom vis major dojde k vzniku okolnosti,
ktoré zabrania riadnemu a v€asnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote
plnenia a Zhotovitel bez zbytocného odkladu pisomne oznami a preukaze
Objednavatel'ovi vznik tejto okolnosti, lehota na plnenie sa primerane prediZi o dobu
trvania takejto prekazky.

Clanok VI.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade faktury.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze bude svoje prace vyuctovavat’ overitel'nym sposobom, faktira
bude vystavena prehl’adne na zaklade cenovej ponuky pisomne potvrdenym zastupcom
Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l. T ods.
1.1 tejto zmluvy.

Faktara predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznikd pravo
vystavit' fakturu dilom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov Objednavatelom. Vo faktre budt vysporiadané vSetky zavizky
Objednavatela na uhradenie ceny diela. Prilohou ku fakture st Protokol o odovzdani
a prevzati diela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo jednostranne zapocitat’' voci zaviazkom plynicim z tejto
zmluvy vSetky zmluvné pokuty, ktoré voci Zhotovitelovi vzniknu pripadnym
nedodrzanim zmluvnych podmienok.

Splatnost’ faktur je 30 dni odo dna ich dorucenia Objednavatel'ovi na e-mailovu adresu:

riaditel.szsdunstreda@zupa-tt.sk. Faktar musi obsahovat nalezitosti danového
dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991
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6.6

6.7

6.8

7.1

7.1.1

7.1.2

7.2

721

7.2.2

7.2.3

Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obchodny
zékonnik®).

Objednavatel’ vykona pred thradou faktury jej vecnu a formalnu kontrolu, vratene jej
priloh. Ak faktira nebude uplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje, bude takato
faktira Zhotovitel'ovi vratend. Zhotovitel' je povinny predlozit’ nova faktaru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktary bude odvijat’ od terminu predloZenia novej faktury.
Pre ucely tejto zmluvy sa za den thrady povazuje deii odoslania prislusnej pefiaznej sumy
Z uctu Objednavatela na ucet Zhotovitel’a.

Sucet ceny faktiry nesmie presiahnut’ cenu za dielo celkom podla ¢l. IV ods. 4.1. tejto
zmluvy.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitel'ovi 5 % z dohodnutej ceny za
dielo do doby preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej
prace v zmysle § 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach.
Splnenie kvalitativnych parametrov bude Objednavatelovi preukdzané odovzdanim
fotodokumentacie a dokumentov uvedenych v ¢l. IX ods. 9.3 tejto zmluvy.

Clanok VII.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1
tejto zmluvy, ato na zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného
Protokolu 0 odovzdani a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika.
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi odovzda taktieZ potrebni dokumentaciu (napr. sitazné
podklady, vykaz vymer).

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

Povinnosti a spoluposobenie Objednavatela

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v iom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu
suhlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby
Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povazuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
I dodrziavanie technoldgie postupov stavby a v§eobecnych pravidiel bezpecnosti prace
(0. 1. alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).
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7.3 Povinnosti Zhotovitela

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vsetky
skuto¢nosti rozhodujice pre zhotovenie dicla, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom
Vv pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov podl'a Stavebného zakona a predkladat’
stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie vo veciach
technickych uvedenej v ¢l. 1 ods. 1.1 tejto zmluvy.

Stcasne je Zhotovitel povinny zabezpecit’ podrobnt fotodokumentéciu stavebnych prac
a odovzdat ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na USB nosici aj
pocas realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatel'om
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podla potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti poverené¢ho zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatel'a podl'a ¢l. I. ods.
1.1 tejto zmluvy a nasledne ho do 3 dni doru¢i vSetkym Gc¢astnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ K zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo ¢asti diela, je
Zhotovitel’ povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel’a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z doévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany denl a hodinu kontroly zakryvanych prac. Ak tak neurobi, je povinny na
ziadost’ Objednavatel'a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté na svoj néklad.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
pisomne upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhl'adom na
odbornu spdsobilost’ tito nevhodnost’ zistit’.

Ak Zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania
zhotovit dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatelovi a ak
sa nedaju odstranit’, navrhnut’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel’ pred zacatim vykopovych prac zabezpeci vytyCenie inZinierskych sieti na
vlastné naklady vratane vytyCovacich prac navrhovanych stavebnych objektov. Za
poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpovedd Zhotovitel’. Zhotovitel’
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dovodu a za naroky uplatnené tretimi
osobami stvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska,
zabezpeci jeho funkcnost’ po celu dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ i poistenie stavby na dobu
realizécie stavebného diela.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob
Vv priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve vykona
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také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska na
verejnom priestranstve.

7.3.11 Zhotovitel zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami pre
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt’ vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a alebo
jeho dodavatelov, ktori maji prisluSna kvalifikdciu na vykonanie tychto prac a su
odborne zaSkoleni na Specializované prace. V pripade pouzitia otvoreného ohia pri
svojej ¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ poziarny dozor pocas realizacie prac
a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym ohiiom.

7.3.12 Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ sucast’ stavby.

7.3.13 Zhotovitel' je povinny pocas realizdcie plne reSpektovat’ vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace
a postupy Vv sulade snimi. Zhotovitel' sa zavédzuje akceptovat’ zdvdznost’ vSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. VSetky pouzit¢é materidly a vyrobky pri realizdcii prdc musia mat’ certifikat
0 preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.14 Zhotovitel’ bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizdciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat
vSestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordindciu
svojich subdodavatel'ov.

7.3.15 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pri uskutoctiovani diela nepouZzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez stihlasu opravnenych osob. V opa¢nom pripade znasa Zhotovitel’ vSetky dosledky
z toho vyplyvajuce.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.17 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uZivania
nedoslo k ohrozeniu oso6b, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k pred¢asnému
opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok,
udrzby a oprav.

7.3.18 Zhotovitel' sa zavédzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia
Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013
Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorSich predpisov.

7.3.19 Stavbyvedtci vypracuje zavere¢né stanovisko o stilade zhotovenej stavby s overenym
projektom stavby vratane odsuhlasenych zmien projektu v priebehu uskutoctiovania
stavby na ucely kolaudacie stavby.

Clanok VIII.
Subdodavatelia a register partnerov verejného sektora
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Zhotovitel mdze na splnenie zmluvy vyuzit’ subdodédvatel'ov, pricom vSak zodpoveda
voci Objednavatel’'ovi ako keby plnil sam, na svoju zodpovednost, v dohodnutom case
a v dohodnutej kvalite a su¢asne Zhotovitel' nesmie zadat’ splnenie celej zmluvy len
jednému subdodévatel'ovi.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze ak bude pri plneni predmetu podl’a tejto zmluvy spolupracovat’
S tretimi osobami, bude postupovat’ v stlade s ustanovenim § 41 zdkona o verejnom
obstaravani a S pravidlami pre zmenu subdodavatel'a uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

V pripade, Ze md Zhotovitel’ v ¢ase uzavretia tejto zmluvy uzavretd subdodavatel'ski
zmluvu/zmluvy so subdodavatelom/subdodavateI'mi, ktori sa budi podiel'at na
vykonavani predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest
Vv Prilohe ¢. 2 ,Zoznam subdodavatelov* (d’alej ako ,Priloha ¢. 2°) tdaje
0 subdodavatel'ovi/subdodavatel'och v rozsahu podl'a ustanovenia § 41 ods. 3 zakona o
verejnom obstardvani:

Q) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov,

(i)  adresa pobytu alebo sidlo,

(iii)  ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO,

(iv)  podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (struény popis

8.4

8.5

8.6

8.7

plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom subdodavky), ako aj tdaje o 0sobe
opravnenej konat' za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a ddtum narodenia. Priloha €. 2 je v takom pripade neoddelitelnou sucast'ou tejto
zmluvy.

Subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky uéasti, tykajice sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sitaznych podkladoch a nesmu u neho existovat’ dovody na vylicenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani. Opravnenie
dodavat’ tovar, uskutociiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo
vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktort ma subdodavatel plnit’.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy Zziadat Zhotovitel'a
0 okamzitd vymenu ktoréhokol'vek zjeho subdodédvatelov, ak sa preukdze, Ze
subdodavatel' postupuje tak, Ze sa dielo alebo jeho cast’ vykonava v rozpore
s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla predchadzajucej vety ma Zhotovitel
povinnost’ vymenit’ subdodéavatel'a a ozndmit’ jeho identifikdciu Objednévatel'ovi do 5
pracovnych dni odo dna, kedy ho ovymenu Objednavatel poziadal.

Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit' Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o
subdodavatel'ovi, a to do 5 pracovnych dni odo dia, kedy sa Zhotovitel’ dozvedel o tejto
zmene.

K zmene subdodéavatel'a méze dojst’ len po odsuhlaseni Objednavatel'om na zéklade
aktualizovania Prilohy ¢. 2 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku
zmluvy. Zhotovitel je povinny najneskor 15 pracovnych dni pred diiom, ktory predchadza
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8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

diu, v ktorom ma nastat’ zmena subdodavatela, pisomne oznamit’ Objednéavatel'ovi zamer
zmeny subdodavatela s uvedenim identifikacnych udajov povodného aj nového
subdodavatela, percentudlny podiel subdodavky vo vztahu k zmluve, predmet
subdodavky a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodéavatel’a v rozsahu ako st udaje
uvedené v ods. 3 tohto clanku (aktualizovany zoznam subdodavatelov).

V pripade zmeny subdodéavatela alebo doplnenia d’alSieho subdodavatel'a pocas trvania
zmluvy, musi subdodavatel’, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spliiat
podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v sit'aznych
podkladoch a zaroven nesmu u neho existovat’ dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az g) a ods. 7 a 8§ zdkona o verejnom obstaravani. Opravnenie dodavat’ tovar /
poskytovat’ sluzbu / realizovat’ prace sa preukazuje vo vztahu k tej Casti k predmetu
zmluvy, ktory méa subdodavatel’ plnit. Zhotovitel' preukaze splnenie podmienok ucasti
osobného postavenia nového subdodavatel’a predloZzenim relevantnych dokladov spolu
S pisomnym ozndmenim o zmene subdodéavatel’a v lehote podl'a bodu 6. Zaroven kazdy
takyto subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora v sulade s § 11 zdkona o verejnom obstaravani, musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora.

V pripade, ze navrhovany subdodavatel’ nespiiia podmienky ti¢asti ako bolo zadefinované
v sutaznych podkladoch Objednavatel’ pisomne poziada Zhotovitel'a o jeho nahradenie.
Zhotovitel' doru¢i navrh nového subdodavatel'a do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia
ziadosti o jeho nahradenie, ak Objednavatel neur¢i dlhSiu lehotu.

V pripade, ze Zhotovitel nedoru¢i navrh nového subdodavatela v lehote podla
predchadzajiceho odseku tohto ¢lanku tejto zmluvy, bude toto Objednéavatel’ povazovat’
za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého vznikd Objednavatel'ovi narok na
zmluvnt pokutu podl'a ¢lanku ¢l. X tejto zmluvy ako i pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

Ak je to relevantné, Zhotovitel’, jeho subdodavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5
pism. e) zdkona o verejnom obstaravani a subdodéavatelia podl'a ustanovenia § 2 ods. 1
pism. a) siedmy bod zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej ako ,,zakon €. 315/2016 Z. z.*) musia byt’
zapisani do registra partnerov verejné¢ho sektora, a to pocas celej doby trvania tejto
zmluvy. U subdodévatelov tato povinnost plati len vtedy, ak subdodavatelia maja
povinnost’ byt’ zapisani v registri partnerov verejného sektora podl'a zdkona €. 315/2016
Z. z.. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy,
v dosledku ktorého vznika Objednavatel'ovi narok na zmluvnu pokutu podl'a ¢l. X tejto
zmluvy a sucasne pravo na odstipenie od tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost’ zapisu

do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohl'adom zapisu
do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢&. 315/2016 Z. z.
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8.13 Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ udajov zapisanych v registri partnerov

9.1

9.2

9.3

verejného sektora, identifikaciu kone¢ného uzivatela vyhod a overovanie identifikacie
kone¢ného uzivatela vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zdkona ¢. 315/2016 Z. z. Kym nie
je v registri kone¢nych uzivatelov vyhod zapisané overenie identifikacie konecného
uzivatela vyhod v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy, Objednévatel nie je povinny plnit’
zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania. D6vodom na odstipenie od tejto Zmluvy
je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dovodov podl'a ustanovenia § 13 ods. 2 zakona ¢.
315/2016 Z. z. (vymaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékol'vek
porusenie povinnosti ustanovenych zakonom ¢. 315/2016 Z. z. Pravo odstupit’ od tejto
zmluvy vznika Objednavatelovi aj vtedy, ak Zhotovitel je viac ako 30 dni v omeskani so
splnenim povinnosti podl'a ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zédkona ¢. 315/2016 Z. z.
Kym Zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podl'a zdkona €. 315/2016 Z. z., Objednavatel
nie je povinny plnit’ z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny odovzdat riadne avcas zhotovené dielo Objednavatelovi
najneskor v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, 0 ¢om sa vyhotovi Protokol
0 odovzdani a prevzati diela, ktory podpisu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran.
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel’ povinny oznamit' Objednavatel'ovi pisomne
najmenej 5 kalendarnych dni vopred.

Protokol 0 odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimélne
obsahovat’ tdaje o Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného
diela, pripadne prilohy podla uvazenia Zhotovitel'a, priCom Protokol o0 odovzdani
aprevzati diela musi jasne preukazat, ze dielo bolo zhotovené a dodané podla
poziadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri originaly protokolu st urfené pre
Objednavatel’a a jeden original pre Zhotovitela.
Za Objednavatela dielo prevezme: PaedDr. Beata Miklosova.

Stucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednédvatelovi fotodokumentaciu

stavebnych prac na USB nosici, doklady v papierovej forme a elektronicky na USB

nosici:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na castiach diela zakrytych v Case
realizécie,

b) osvedéenia o akosti pouzitych materialov,

c) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby s vyzna¢enim vykonanych
zmien potvrdentl Zhotovitel'om,

g) vsetky doklady o predpisanych skuskach,

Strana 12 z 18



9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

10.1
a)

b)

c)

d)

f)

10.2

10.3

h) doklad o zneskodneni odpadov zo stavby,
i) plan uZivania verejnych prac,

J)  vyplneny skusobny a kontrolny plan podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontroléach.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycCistené od zvyskov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.

Zhotovitel' je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pévodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstrdnenia. Zhotovitel’
ma povinnost odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor
V termine uréenom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

Clanok X.
Sankcie

Zhotovitel je povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnl pokutu vo vyske:

0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy denn omeskania Vv pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v ¢1. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podrla ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania s odstranenim
vad diela v zmysle ¢1. X1 bodu 11.8 tejto zmluvy,

500 EUR v pripade porusenia povinnosti podla ¢l. VII. ods. 7.3 tejto zmluvy, pokial nie
je pre dané porusenie dohodnuta ina sankcia,

Vv pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a v siivislosti so zmenou subdodavatel'a podl'a
¢l. VII tejto zmluvy ma Objedndvatel pravo na zmluvnii pokutu vo vyske 5 %
z celkovej zmluvnej ceny s DPH za kazdé jednotlivé porusenie

Vv pripade, ze Zhotovitel a/alebo jeho subdodavatelia porusia povinnost’ byt’ zapisani do
registra partnerov verejného sektora podl'a ¢l. VIII tejto zmluvy, méa Objednévatel pravo
na zmluvnt pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

V pripade omeskania Objednavatel’a s thradou platieb ¢iastkovych faktar alebo platby
konec¢nej faktury, méa Zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske podla prislusnych
pravnych predpisov z dlznej sumy za kazdy dent omeSkania.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo jednostranne zapocitat’ vSetky pohl'adavky, ktoré mu
vznikli vo¢i Zhotovitel'ovi z titulu zmluvnej pokuty vyplyvajucej z tejto zmluvy.
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111

11.2

11.3

11.4

115

11.6

11.7

11.8

Clanok XI.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou
odbornou starostlivost'ou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne
zavdaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo mé vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN
a zavaznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. IX ods. 9.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zat'azené
inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatel’a a Zhotovitel’ ani pri vynalozZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost’, pripadne na fu pisomne upozornil Objedndvatela
v sulade s ¢l. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel’ pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podla § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zacina
plynat dilom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v case, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel' preberd zavidzok, Ze predmet diela bude pocCas zarucnej doby
sposobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze opravnenu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat’ s odstraiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a ods. 11.7 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od
prijatia reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnii inii dizku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spisu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- mena zastupcov zmluvnych stran,
- datum odstranenia vady,
- podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

- datum zacatia a ukonCenia prac na odstraneni vady,
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11.9

121

12.2

131

13.2

13.3

141

14.2

- celkovéa doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, Ze buda zistené také vady diela, ktoré budu mat’ za nésledok znizenie
technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznika Objednavatel'ovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo
vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objednavatela na nahradu skody a odstipenie od zmluvy.

Clanok XII.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel zodpovedd za Skodu, ktord vznikne Objednéavatel'ovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v désledku
porusenia vSeobecne zadviaznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

V pripade vzniku S§kody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

Clénok XIIL.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Sskody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je zriad'ovatel Objedndvatela — Trnavsky
samospravny kraj (d’alej ako ,.Zriadovatel*), pricom Objednavatel ako organizécia
v zriad'ovatel'skej posobnosti Zriad’ovatel'a ma dielo vo svojej sprave.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je stcastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV ods. 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel’ zostava vlastnikom tychto veci aZz do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

Clanok XIV.
Zmena zmluvy

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zdkona o verejnom obstardvani. Zmluvu mozno menit’ formou
pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpiSu obidve zmluvné strany. Dodatky
budu ocislované podla ich poradia.

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.2.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy Zhotovitel'ovi.
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14.2.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dia doru€enia poziadavky na zmenu

zmluvy, respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami
v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objednavatel'om. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny
Z rozpoctu, ktory je sucastou povodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpoCte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkuléciu ceny,

€) Vv pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo nedéjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientacnych cien, odporuc¢anych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budi odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle
rozpoctu.

14.2.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovanej
zmeny rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.2.4 V pripade, ze Objednavatel' suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma

143

14.4

145

14.6

15.1

zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit’ faktiru za podmienok uvedenych v ¢l. V1. tejto zmluvy
a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu faktiru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatocne Objednavatelom ma vplyv na
termin vystavby, st zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budi dodrzané ustanovenia zdkona o verejnom obstardvani.

V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupujii zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 14.2 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela moZzu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opa¢nom pripade
Objednavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit'. Dodatok k zmluve
odsthlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny
za naviac prace vo faktire v zmysle ods. 14.2.

Clanok XV.
Odstupenie od zmluvy

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje V zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvne] strane bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.
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15.2

15.3

154

155

15.6

15.7

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Pre urcenie lehoty uvedenej v ods. 15.1 tohto ¢l. je rozhodujuci datum dna dorucenia
oznamenia.

Ak opravnend strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a ods. 15.1 tohto ¢l. od zmluvy odstupit,
modze od zmluvy odstlpit’ len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstiipenie od zmluvy podl'a ods. 15.1 tohto ¢l. stanovi
na dodato¢né plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v 0ds. 15.1 tohto ¢l.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstiipenim od zmluvy zanikaju vSetky prédva a povinnosti zmluvnych strdn okrem
narokov na nadhradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zadkonné sankcie
androkov  vyplyvajicich zustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zéaruky
a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adévok z titulu odstupenia od zmluvy:
a) cCast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Zriad’'ovatel’a,
b) zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zaviazky a pohladavky.

Clanok XVI.
Zavereéné ustanovenia

Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuja prislusné
ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit obojstranne odsthlasenymi ocislovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stulade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcito, vazne a zrozumitel'ne.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost’ dhiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a i¢innost’ dilom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii).

NeoddeliteI'nou sucast'ou zmluvy je:

Priloha ¢. 1:Cenova ponuka
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V Ohradoch dna 04.08.2025 V Dunajskej Strede dia 04.08.2025

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatel’a:
Tibor Almasi PaedDr. Beata Miklosova
konatel’ spolo¢nosti NEA-PLAST, s.r.o. riaditel’ka skoly
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