ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,,zmluva“)

ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel’

Nazov: Stredna zdravotnicka Skola
Sidlo: Lichardova 1, 909 01 Skalica

V zastUpeni: Mgr. Ludmila Babikova

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Mgr. Ludmila Babikova

b) technickych: Mgr. Ludmila Babikova

ICO: 00607347

DIC: 2021094020

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK71 8180 0000 0070 0049 6466
Tel. Cislo. +421 34 664 4401, +421 911 366 699
E-mail: riaditel@szsskalica.sk

(dalej len ,,Objedndvatel”)

a
2. Zhotovitel"

Obchodné meno:  PALKOVIC-SK, s.r.o.

Sidlo: Hlboké 244, 906 31 Hlboké

Opravneny na podnikanie v zmysle vypisu z Obchodného registra: Okresny sud Trnava
Oddiel Sro, vlozka €. 26568/T

V zastupeni: Ing. Milan Palkovic, konatel
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Milan Palkovic, konatel

b) technickych: Juraj Vajay

ICO: 45938 172

IC DPH: SK2023149810

Bankové spojenie: CSOB, a.s.

IBAN: SK08 7500 0000 0040 1569 1359
Tel. Cislo: +421 903 756 999

E-mail: palkovic@palkovicsk.sk

(dalej len ,,Zhotovitel”)
(

dalej spoloc¢ne ako ,,zmluvné strany”)


mailto:riaditel@szsskalica.sk

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledkov verejného obstardvania uskutoé¢neného v zmysle Zakona
¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“), ktoré objednavatel vykonal v suvislosti
s realizaciou zdkazky: Rekonstrukcia fasady Stredna zdravotnicka skola Skalica

L.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je Uprava zmluvnych podmienok medzi Objednavatelom a Zhotovitelom
pri realizacii stavebného diela Rekonstrukcia fasady budovy skoly Stredna zdravotnicka skola,
Skalica (dalej len ,dielo”).

Dielom sa rozumeju vSetky prace a dodavky zhotovitela nevyhnutné k bezproblémovej realizacii,
k jeho ukonceniu a odovzdaniu Objedndvatelovi. Podrobny rozsah dodavok a prac je uvedeny
v projektovej dokumentécii stavby vypracovanej Ing. Rudolfom Santavym, aut. ing. a v rozpocte
stavby, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok uvedenych a dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s poziadavkami Objedndvatela a riadne a v€as zhotovené dielo v pozadovanej
kvalite odovzdat Objednavatelovi. Objednavatel sa zavdzuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit
za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v €l. IV tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, projektovej dokumentacie:
,Skalica - SZS§ - zateplenie fasady budovy SZS Skalica“ (dvorova ¢ast fasady) vypracovanej | Ing.
Rudolfom Santavym, aut. ing; rozpoctu stavby, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy a so $pecifickymi
podmienkami zadkona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom pldnovani astavebnom poriadku v zneni
neskorSich predpisov. Na bezpecnost aochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecdnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlddy Slovenskej
republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, zakon ¢. 254/1998 Z.
z. o verejnych pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sdvisiacich a podrobnosti
o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti ainych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzZil postup verejného obstardvania podla
§ 108 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani“), ktorého Uspesnym uchadzacom sa stal Zhotovitel.
Vychodiskové udaje:

a) Nazov diela: Rekonstrukcia fasady budovy Skoly Strednd zdravotnicka skola, Skalica

b) Miesto vykonania prac: Strednd zdravotnicka Skola, Lichardova 1, Skalica

.
KVALITA PREDMETU DIELA
Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. I. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky

braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo sp6sobujuce rychlejsie opotrebenie diela.
Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
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od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych cinnostiach na castiach diela zakrytych
v Case realizacie,

b) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skuskach, certifikdty avyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

.
CENA ZA DIELO

1. Cena za dielo je uréend na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle
zakona o verejnom obstardvani, a to nasledovne:

Cena bez DPH 139674,93 €
DPH 20 % 27 934,99 €
Cena za dielo celkom s DPH 167 609,92 €

(slovom: jednostosestdesiatsedemtisicSeststodevat eur, devatdesiatdva centov)

2. Podrobna sSpecifikdcia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpodet stavby, ktora tvori neoddelitelntd sucast tejto zmluvy.

3. Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vsetky préce, ktoré si nevyhnutné pre
riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac

b) preveril miestne podmienky na stavenisku

c) oboznamil sa's projektovou dokumentaciou stavby: ,Skalica - SZS - zateplenie fasady budovy
SZS Skalica“ (dvorova &ast fasady)

d) zahrnul vietky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve

e) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vsetky poZiadavky na riadne splnenie
diela.

4. Cenazadielouvedendv bode ¢. 1. tohto ¢l. zahfiia vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii
diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

5. Cenadohodnuta v bode €. 1. tohto €l. kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov, a to
najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na Gzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela, ak su potrebné:
- vypracovanie realizacnej projektovej dokumentdcie zhotovitelom
- vybudovanie, prevadzka, udrzba a zariadenia a vypratanie staveniska,
- vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materiadlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskisania a garancnych
skusok,
- ndklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného materidlu a stavebnej sute,
- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,



6.

10.

11.

12.

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpec¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- ndklady vynalozené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prdc v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac,

- naklady spojené s vyplnenim skusobného a kontrolného planu podla § 13 zakona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skiskach a kontrolach

Zhotovitel sa nemdze dovoldvat a uplatriovat naroky na zvysenie ceny diela z dévodu realizacie

naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia sutaznych  podkladov zapri¢inenym nevyuZitim institutu vysvetlenia

Sutaznych podkladov v procese verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatocnej pripravy stavby,
Zhotovitel sa tiez nemdze dovolavat a uplatfiovat naroky na zvysenie ceny diela z dévodu
zvysenia cien doddvok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer vratane projektovej dokumentacie.
Ak Zhotovitel neocenil niektorud polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnoistvo oproti vykazu
vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbdch a cenach ostatnych poloziek
ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na dhradu.

Objednavatel je opravneny pred realiziciou diela i v priebehu realizacie diela redukovat rozsah
préc, pripadne zamenu materidlov oproti predmetu diela v sitaznych podkladoch v rozsahu, ktory
je v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie diela poZzadovat zameny materidlu a Zhotovitel
je viazany na tieto zmeny pristapit. PoZiadavky na zdmenu materidlu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Uhradu preukazatelnych nakladov vynaloZzenych na
zabezpecenie povodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial k zdmene dojde az
pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skutocnosti musia byt odsuhlasené zastupcom
Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenym v zahlavi tejto zmluvy.
Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemdzu byt pri realizacii diela pouZité iné materidly
a zariadenia. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije materidl, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Preddavky (zalohy) objedndvatel neposkytuje.

IV.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit Dielo podla ¢l. I. tejto zmluvy v dohodnutom ¢ase:

Termin odovzdania staveniska: do 5 pracovnych dni odo dia nadobudnutia ucinnosti tejto
zmluvy

Termin zacatia préac: do 5 dni od odovzdania staveniska

Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: 90 dni odo dita nadobudnutia tcinnosti tejto
Zmluvy.



Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omeskanie s plnenim
alebo predizenie terminu pInenia podla bodu ¢.1 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze Zhotovitel bude vomeskani splnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatela podla
bodu 2 tohto €l., povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy a Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy.

Dodrzanie terminu podla bodu €. 1 tohto ¢l. je podmienené riadnym a v€asnym spolup6sobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlziuje o dobu, na ktoru bola
realizdcia diela prerusena.

V pripade, Ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla bodu €. 1 tohto ¢l., ma
Objednavatel pravo Ziadat nahradu skody, pricom mu vznika pravo na odstupenie od zmluvy.

V.
PLATOBNE PODMIENKY

Uhrada ceny za dielo bude vykonand na zéklade tychto platobnych dokladov:

a) mesacnych ciastkovych faktur a

b) konecnej faktury.

Zhotovitel raz mesacne k poslednému driu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni
podla poloziek uvedenych v rozpocte (priloha €. 1). K supisu vykonanych prac sa vyjadri do 5
pracovnych dni za Objednavatela osoba oprdvnena na jednanie vo veciach technickych uvedenad
v zahlavi tejto zmluvy a stavebny dozor, ktory svoje vyjadrenie potvrdi svojim podpisom a
otlackom peciatky. Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie.

Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podla bodu 2 tohto ¢l. vystavit
Ciastkovu faktdru na sumu zodpovedajlicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej
faktdry bude prislusny Objedndvateflom a stavebnym dozorom odsuhlaseny Supis vykonanych
prac. Uhrada ¢iastkovej faktiry neznamena prevzatie prislu$nej ¢asti prac Objednavatelom, kedze
dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskér v termine uvedenom v ¢l. IV bode 1 tejto zmluvy.
Kazdé Ciastkové plnenie sa povaZzuje za samostatné zdanitelné plnenie Zhotovitela. Objednavatel
si vyhradzuje pravo uhradit iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise
vykonanych prac.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze bude svoje prace vyuctovéavat overitelnym spdsobom, faktury budu
vystavené prehladne na zdklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
Objedndvatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenym v zahlavi tejto zmluvy
a stavebnym dozorom. Faktlra aj vSetky prilohy k faktire musia byt odsuhlasené stavebnym
dozorom Objednavatela.

Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit koneénu fakturu driom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V konecénej faktire budu vysporiadané vsetky zavazky Objednavatela uhradit cenu
diela. Prilohami ku konecnej fakture su Protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych
Objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri konecnej fakturacii budu z celkovej ceny diela
odpocditané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktur.

Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktiry oductovat vietky zmluvné pokuty, ktoré
Zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok.

Splatnost faktur je 30 dni odo dna ich doruéenia Objednavatelovi.

Zhotovitel vyhotovi a doruci Objednavatelovi faktlry v 3 originaloch. Jednotlivé Ciastkové faktury
aj konec¢na faktura musia obsahovat naleZitosti dariového dokladu. Faktira musi mat obsah
v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,0bchodny zdkonnik“).



9. Ak faktura nebude Uplnd alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakture, bude
takadto faktura Zhotovitelovi vratend. Zhotovitel je povinny predlozit novu faktiru, vtomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat od terminu predlozenia novej faktury.

10. Sucet cien fakturovanych ¢iastkovymi faktirami a ceny konecnej faktiry nesmie presiahnut cenu
za dielo celkom podla ¢l. Il bodu 1. tejto zmluvy.

VL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

1. Odovzdanie staveniska

1.1 Objedndvatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskér v den zacatia prac, a to na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska a
zapisom do stavebného dennika. Objedndvatel Zhotovitelovi odovzdd taktiez potrebnu
dokumentaciu (napr. Vytycenie existujucich inZinierskych sieti, stavebné povolenie, projektovu
dokumentdciu).

1.2 Bezdb6vodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy.

2 Povinnosti a spolupdsobenie Objedndavatela

2.1 Objednavatel a stavebny dozor je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s obsahom zapisu suhlasia.

2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kaZzdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil nedostatky
vzniknuté chybnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel
v primeranej dobe nevyhovie tymto poZiadavkam Objednavatela, povaZuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy.

2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i
dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vseobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. i.
alkohol, Cistotu ako i bezpecnostné opatrenia a pod.).

3 Povinnosti zhotovitela

3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutocnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych podnikatelov Slovenska a zakonom
¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich
predpisov a predkladat stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie vo
veciach technickych uvedenej v zdhlavi tejto zmluvy a stavebnému dozoru. Stavebny dennik musi
byt vidy k dispozicii na stavenisku pre kontrolné organy. Objednavatel ma prostrednictvom
poverenych os6éb pravo vstupovat na stavbu a kontrolovat priebeh prac a udajov v stavebnom
denniku.

3.2 Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpelit podrobni fotodokumentdaciu stavebnych prac a
odovzdat ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosiéi aj pocas realizacie
stavebnych prac.

3.3 Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za Ucasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam, ktory
predloZi na overenie zastupcovi Objedndvatela uvedeného v zahlavi tejto zmluvy a ndsledne do 3
dni doruci vsetkym ucastnikom.

3.5 Ak pri zhotovovani diela ma déjst k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo ¢asti diela, je Zhotovitel
povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu realizovaného diela
pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou postou.
Z d6évodu operativnosti v zadpise oznami vopred predpokladany dern ahodinu kontroly



zakryvanych prac.

3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit
na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu Objedndvatelom na
vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhfadom na odbornu spdsobilost tuto nevhodnost zistit.

3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut Objednavatelovi zmenu diela.

3.8 Zhotovitel je povinny zabezpelit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objedndvatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpedi oplotenie staveniska, zabezpedi jeho
funkcénost po celt dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikécie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpetnost aochranu zdravia vSetkych osbb
v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo kohrozeniu o0s6b v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

- Zhotovitel zabezpedi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

- Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusna kvalifikdciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
Specializované prace.

-V pripade poutzitia otvoreného ohra pri svojej ¢innosti je Zhotovitel povinny zabezpedit
poziarny dozor pocas realizacie prdc a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym
ohfiom.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok
stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit
sUcast stavby.

3.10 Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vieobecné technické poZiadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v stlade
s nimi. Zhotovitel sa zavadzuje akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku, resp. EU.

3.11 Zhotovitel bude udrZiavat vsetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v naleZzitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich poddodavatelov.

3.12 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutocnovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu
opravnenych osbb. V opacnom pripade znasa Zhotovitel vSetky dosledky z toho vyplyvajuce.

3.13 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené tak,
aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

3.14 Zhotovitel je povinny spracovat plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu; plan
uzivania obsahuje pravidla uZivania, technickych prehliadok, Udrzby a oprav.

VII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a véas zhotovené dielo Objednavatelovi najneskor v termine
uvedenom v €l. IV bode 1., o com sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory podpisSu
zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit



Objednavatelovi pisomne najmenej 5 pracovnych dni vopred.

. Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 origindloch v slovenskom jazyku,

podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat Udaje o

Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a Specifikdciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy podla

uvazenia Zhotovitela, priom protokol musi jasne preukazat, Ze dielo bolo zhotovené a dodané

podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri originaly protokolu su uréené pre Objednavatela a

jeden origindl pre Zhotovitela. Za Objednavatela prevezme dielo Mgr. Ludmila Babikovd —

riaditelka.

. Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych cinnostiach na ¢astiach diela zakrytych v ¢ase realizacie,

b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov (certifikaty alebo osvedcéenia zhody s originalom),

c) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) vSetky doklady o predpisanych skudskach (skusky kominov, revizie el. zariadeni, doklady
o vykonanych tlakovych skuiskach, doklady o vykonanej skuske tesnosti, doklad o zdravotnej
nezavadnosti vody a pod.)

g) projektovl dokumentdciu skuto¢ného vyhotovenia stavby s vyznacenim vykonanych zmien
potvrdenu zhotovitefom 2 x (1 x elektronicky na USB nosici)

h) doklad o zneskodneni odpadov zo stavby

. V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, Ze dielo

ma vady.

. Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvyskov materialov

tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

. Zhotovitel je povinny ku driu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu terénne

Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

. Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Zze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so

Zhotovitefom zdpis o zistenych vadach, sp6sobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma

povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine uréenom

v zapise.

. Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela,

ktorého ndvrh pripravi Zhotovitel.

VIII.
SUBDODAVATELIA A REGISTER PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Zhotovitel moéZe na vykonanie diela vyuZit subdodavatelov, pricom vsak zodpovedd vodi
Objednévatelovi ako keby dielo vykonaval sdm, na svoju zodpovednost, v dohodnutom case
a v dohodnutej kvalite a sic¢asne Zhotovitel nesmie zadat vyhotovenie celého diela len jednému
subdodavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, ze ak bude pri plneni predmetu podla tejto zmluvy spolupracovat s tretimi
osobami, bude postupovat vsulade sustanovenim § 41 zdkona o verejnom obstaravani
a s pravidlami pre zmenu subdodavatela uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

V pripade, Ze ma Zhotovitel v cCase uzavretia tejto zmluvy uzavretd subdoddavatelsku
zmluvu/zmluvy so subdodavatelom/subdodéavatelmi, ktori sa budid podielat na vykondavani
predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest v Prilohe ¢. 3 ,Zoznam
subdodavatelov” (dalej ako ,,Priloha ¢. 3“) Udaje o subdodavatelovi/subdodavateloch v rozsahu
podla ustanovenia § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani: (I) meno a priezvisko alebo
obchodné meno, resp. nazov, (I1) adresa pobytu alebo sidlo, (I11) ICO alebo ddtum narodenia, ak
nebolo pridelené ICO, (IV) podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (struény
popis plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom subdodavky), ako aj Udaje o osobe opravnenej konat



10.

11.

12.

za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko , adresa pobytu a datum narodenia. Priloha €. 3 je
v takom pripade neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy.

Subdodavatel musi spifiat podmienky UGcasti, tykajuce sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sutaznych podkladoch a nesmu u neho existovat dovody na vylucenie podla § 40
ods. 6 pism. a) az g) aods. 7 a8 zdkona o verejnom obstaravani. Opravnenie dodavat tovar,
uskutocriovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu
zékazky, ktory ma subdodavatel plnit.

Objednavatel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy Ziadat Zhotovitela o okamzitd
vymenu ktoréhokolvek z jeho subdodavatelov, ak sa preukaze, Zze subdodavatel postupuje tak, ze
sa dielo alebo jeho cast vykondva v rozpore spodmienkami tejto zmluvy. V pripade podla
predchadzajlcej vety ma Zhotovitel povinnost vymenit subdodavatela a oznamit jeho identifikaciu
Objednavatelovi do 5 (piatich) pracovnych dni odo dna, kedy ho o vymenu Objednavatel poziadal.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov
o subdoddvatelovi, a to do piatich pracovnych dni odo dna, kedy sa Zhotovitel dozvedel o tejto
zmene.

K zmene subdodavatela méze déjst len po odsuhlaseni Objednavatelom na zaklade aktualizovania
Prilohy ¢. 3 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel je
povinny najneskér 15 pracovnych dni pred driom, ktory predchadza dnu, v ktorom ma nastat
zmena subdodavatela, pisomne oznamit Objedndvatelovi zdmer zmeny subdodavatela
s uvedenim identifikacnych udajov pévodného aj nového subdoddavatela, percentudlny podiel
subdodavky vo vztahu k zmluve, predmet subdodavky a Gdaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu ako su Udaje uvedené v ods. 3 tohto ¢lanku (aktualizovany zoznam
subdodavatelov).

V pripade zmeny subdodavatela alebo doplnenia dalSieho subdoddvatela pocas trvania zmluvy,
musi subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spifiat podmienky Géasti
tykajlce sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v sutaznych podkladoch a zarover nesmu
u neho existovat dovody na vyliéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) aods. 7 a 8 zidkona
o verejnom obstaravani. Opravnenie dodavat tovar (poskytovat sluzbu) realizovat prace sa
preukazuje vo vztahu ktej Casti k predmetu zmluvy, ktory ma subdodévatel plnit. Splnenie
osobného postavenia novy subdodavatel preukaze predloZzenim relevantnych dokladov. Zaroven
kazdy takyto subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora vsulade s § 11 zakona o verejnom obstaravani, musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora.

V pripade, 7e navrhovany subdodavatel spitia podmienky G¢asti podla § 32 ods. 1 pism. e) af)
zdkona o verejnom obstardvani, Objedndavatel ho schvali.

V pripade, 7e navrhovany subdodévatel nespliia podmienky Géasti podia § 32 ods. 1 pism. e) a f)
zakona o verejnom obstaravani, Objednavatel pisomne poZiada Zhotovitela o jeho nahradenie.
Zhotovitel doruci navrh nového subdodavatela do piatich pracovnych dni odo dria dorucenia
Ziadosti o jeho nahradenie, ak Objednavatel neurci dlhsiu lehotu.

V pripade, Ze Zhotovitel nedoruci navrh nového subdodavatela v lehote podla predchadzajiceho
odseku tohto ¢lanku tejto zmluvy, bude toto Objednavatel povazovat za podstatné porusenie
zmluvy, v dosledku ktorého vznikd Objednavatelovi ndrok na zmluvnu pokutu podla ¢l. IX ako
i pravo odstupit od tejto zmluvy.

Ak je to relevantné, Zhotovitel, jeho subdodavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 pism. e)
zdkona o verejnom obstaravani a subdodavatelia podla ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod
zdkona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov musia byt zapisani do registra partnerov verejného sektora a to pocas celej doby trvania
tejto zmluvy. U subdodévatelov tato povinnost plati len vtedy, ak subdodavatelia maju povinnost
byt zapisani v registri partnerov verejného sektora podla zdkona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene adoplneni niektorych zdkonov (dalej ako ,zdkon ¢.
315/2016 Z.z.“). PoruSenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy,
v d6sledku ktorého vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu podla ¢l. IX a sicasne pravo



13.

14.

na odstupenie od tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost zapisu do registra
partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohladom zapisu do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z.z.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost Gdajov zapisanych v registri partnerov verejného
sektora, identifikaciu kone¢ného uZivatela vyhod a overovanie identifikacie kone€¢ného uzivatela
vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zdkona €. 315/2016 Z.z. Kym nie je v registri kone¢nych uzivatelov
vyhod zapisané overenie identifikacie konecného uzivatela vyhod v suvislosti s plnenim tejto
Zmluvy, Objednavatel nie je povinny plnit zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.
Dovodom na odstUpenie tejto Zmluvy je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dévodov podla
ustanovenia § 13 ods. 2 (vymaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékolvek porusenie
povinnosti ustanovenych zakonom ¢.315/2016 Z.z. Pravo odstupit od tejto Zmluvy vznika
Objednavatelovi aj vtedy, ak Zhotovitel je viac ako 30 dni v omeskani so splnenim povinnosti podla
ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zakona ¢. 315/2016 Z.z. Kym Zhotovitel nesplni svoje povinnosti
podla zdkona €. 315/2016 Z.z., Objednavatel nie je povinny plnit z tejto Zmluvy a nedostane sa
pritom do omeskania.

IX.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:

e 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kaZdy deri omeskania v pripade, ak nedodrzi termin
odovzdania diela dohodnuty v ¢l. IV v bode 1. tejto zmluvy,

e 500,- EUR za kazdy aj zacaty tyzdern omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla ¢l.
IV bodu 1. tejto zmluvy.

e 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kaZdy den v pripade omeskania s odstranenim vad
diela v zmysle €l. X bodu 10. tejto zmluvy. Ak zhotovitel nezacne s odstrafiovanim
reklamovanej vady v dohodnutom termine uvedenom v predmetnom bode tejto zmluvy ma
objednavatel pravo zadat tuto opravu inému zhotovitelovi a to na naklady zhotovitela.

e V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela v suvislosti so Zmenou subdodavatela podla ¢l.
VIII tejto zmluvy ma Objednavatel pravo na zmluvnu pokutuvo vyske 5 % z celkovej zmluvnej
ceny s DPH za kazdé jednotlivé porusenie

e V pripade, Ze Zhotovitel a/alebo jeho subdodavatelia porusia povinnost byt zapisani do
registra partnerov verejného sektora podla ¢l. VIII tejto zmluvy, ma Objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- € za kazdé jednotlivé porusenie.

V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou platieb Ciastkovych faktur alebo platby konecnej
faktdry, ma Zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske podla prislusnych pravnych predpisov
z dlZnej sumy za kazdy derl omeskania.

Objednavatel ma pravo Ziadat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH
v pripade odstupenia Objedndvatela od tejto zmluvy v dosledku podstatného porusenia tejto
zmluvy Zhotovitefom podla ¢lanku XV. ods. 2 tejto zmluvy.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a vcas, s maximalnou odbornou

starostlivostou, vsulade stouto zmluvou, verejnym obstardvanim avseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
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10.

11.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusSnym STN EN a zavaznym
predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podla ¢l. VIl bodu 3 tejto zmluvy,

d) ma pravne vady vzmysle § 559 Obchodného zdkonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oso6b.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci

prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit

ich nevhodnost, pripadne na riu pisomne upozornil Objednavatela v stlade s ¢l. VI bodom 3.6 tejto

zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo sp6sobené pouzitim podkladov alebo veci

prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vetkej starostlivosti nemohol zistit

ich nevhodnost, pripadne na riu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouZiti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda

Zhotovitel pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi podla § 562 ods. 2 pism. c)

Obchodného zdkonnika.

Zarucna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba zacina plynut

driom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel

nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel preberd zavazok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby sposobily na

pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpecenia poddodéavok Zhotovitelom zacina zaru¢na doba plynut driom odovzdania

diela Objedndvatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, Ze opravnenu reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni

telefonicky, pripadne e-mailom a ndsledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati reklamacie

podla bodu 8. tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit v lehote 3 dni od prijatia reklamacie, ak si

zmluvné strany nedohodnu int dizku lehoty pisomne. O odstraneni vady diela spi$u zmluvné

strany zapis, v ktorom uvedu:

e Mena zastupcov zmluvnych stran

e Datum odstranenia vady

e Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia

e Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady

e Celkova doba trvania vady od jej ozndmenia do odstranenia

e Vyijadrenia, ¢i vada brdnila riadnemu uzivaniu diela

e Podpisy opravnenych zdstupcov zmluvnych stran.

V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budd mat za nasledok zvysenie jeho ceny alebo

znizenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy, v

dosledku ktorého vznika Objedndvatelovi pravo na zlavu z dohodnutej ceny diela vo vyske 20 %

z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela

na nahradu skody a odstupenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za skodu, ktord vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku porusenia vseobecne
zavaznych pravnych predpisov.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej
strane ma druha strana narok na nadhradu vzniknutej Skody.
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XI.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

1. Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je zriadovatel Objedndvatela — Trnavsky samospravny kraj
(dalej ako ,,Zriadovatel).

2. Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena
tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla ¢l. Ill. bodu 1 tejto zmluvy. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni uhradenych
Objednavatelom pred ich zabudovanim.

3. Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
zndasa Zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela Objedndvatelom.

XIil.
OSTATNE USTANOVENIA

1. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrzZiavat ustanovenia Vyhlasky ¢.
147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych prdacach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

XIv.
ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania v zmysle ustanoveni §
18 zdkona o verejnom obstaravani. Zmluvu mozno menit formou pisomného dodatku k zmluve
o dielo, ktory podpiSu obidve zmluvné strany. Dodatky budu ocislované podla ich poradia.

2. Ak Objedndvatel poZaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

2.1 Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozZi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

2.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poZziadavky na zmenu zmluvy,
respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatelom. Pri
oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pripolozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucastou povodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel v prilohe kalkulaciu
ceny,

c) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZend alebo neddjde k dohode, budu prace
ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporucanych firmou CENEKON na
obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20%,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

2.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo dfa doruenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zdvislosti od rozsahu poZadovanej
zmeny, rozhodne, ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

2.4 V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavretd vo forme dodatku k zmluve.

3. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v ¢lanku V. tejto zmluvy a na
zdklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto vystavenu faktdru Zhotovitelovi
uhradit v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.
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4. V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodatocne Objednavatelom ma vplyv na termin
vystavby, si zmluvné strany opravnené pristupit ku zmene terminu vystavby, za podmienky, Ze
budu dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

5. V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupujd zmluvné strany analogicky podla
bodu 2. a nasl. tohto ¢lanku zmluvy.

6. Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mézu byt realizované len na zaklade zmeny zmluvy
vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo, v opacnom pripade Objednavatelovi
nevznika povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve odsuhlaseny oboma
zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni
dodatkov a bude opraviiovat Zhotovitela k uplatfiovaniu ceny za naviac prace vo faktire v zmysle
bodu 3. tohto ¢l.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

1. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy alebo v
zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena strana od
zmluvy odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, Za
podstatné porusenia zmluvy zo strany Zhotovitela sa povazuju najma nasledovné pripady:

a) vykony Zhotovitela su vykonané nekvalitne a nezodpovedaju poZiadavkdam podla tejto
Zmluvy,

b) sa Zhotovitel dostane do omeskania so splnenim koneéného terminu, resp. terminov podla
harmonogramu (Priloha €. 2) pre ukoncenie realizacie diela,

c) Zhotovitel nie je schopny plnit tdto zmluvu,

d) je na Zhotovitela vyhlaseny konkurz, je v reStrukturalizacnom konani alebo v likvidacii,

e) ak zanikne oprdvnenie Zhotovitela na vykon podnikatelskej ¢innosti

f) ak Zhotovitel nedévodne neprevzal stavenisko alebo sa omeskava s nastupom a zacatim prac
a dodavok podla tejto zmluvy,

g) Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote,

h) bude na stavbe zistend pritomnost neopravnenych subdodavatelov v zmysle ¢lanku VIII.
tejto zmluvy,

i) Zhotovitel a/alebo jeho subdodavatelia neboli pocas trvania Ucinnosti tejto zmluvy zapisani
v registri partnerov verejného sektora, hoci im tato povinnost vyplyvala zo zdkona ¢.
315/2016 Z. z., resp. boli pocas trvania tejto zmluvy z neho vymazani,

2. V pripade odstupenia Objedndvatela od tejto zmluvy md Objednavatel v désledku podstatného
porusenia tejto zmluvy Zhotoviteflom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10% z ceny
diela bez DPH v zmysle ¢lanku IX., ods. 3 tejto zmluvy, pricom Zhotovitel je povinny nahradit skodu
a odovodnené preukazatelné zvysené naklady popri dojednanej zmluvnej pokute a ktoré vzniknu
Objednavatelovi predizenim lehoty realizicie stavby, néaklady vzniknuté odstupenim alebo
odobratim ¢asti vykonov Zhotovitelovi a naslednym zadanim realizacie diela inému Zhotovitelovi
(bez ohladu na jednotkové ceny Zhotovitela) a preukazatelne zvysené naklady, ktoré vznikli
Objednavatelovi v suvislosti s doterajSou c¢innostou Zhotovitela na stavbe a v dbésledku
odstranovania vad jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok Objedndvatela na
nahradu skody v plnom rozsahu.

3. Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345
Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, mbéie oprdvnend strana od zmluvy
odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskor
vSak do 15 dni po tom, ako sa o porusSeni dozvedela.

4. Pre uréenie lehoty uvedenej v bode 1. tohto ¢€l. je rozhodujuci datum dnia doruc¢enia oznamenia.

5. Ak oprdvnenad strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva, alebo
ak nevyuZije pravo v lehote podla bodu 1. tohto ¢l. od zmluvy odstlpit, méze od zmluvy odstupit
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len sp6sobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

. Ak opravnenastranav lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 1. tohto ¢l. stanovi na dodato¢né
plnenie dodato¢nu lehotu, vznikd jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti dodatocnej lehoty
rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 1. tohto ¢l.

. Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu vOle opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednostiza vady za ¢ast diela,
ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

. Vysporiadanie pohladdavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovend do odstlpenia od zmluvy zostava vlastnictvom Zriad'ovatela,

b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat svoje zavézky a pohladavky.

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné v Slovenskej
republike.
Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit len s podmienkami a obmedzeniami zdkona o verejnom
ostardvani obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi opradvnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a len v silade s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zdkonom o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Zze sa obozndmili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola dohodnuta
v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole, urlite, vdine a
zrozumitelne.
Tato zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach. Objedndvatel dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uU¢innost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Neoddelitelnou sticastou zmluvy su:

Priloha €. 1: Rozpocet stavby (ponuka zhotovitela vo verejnom obstaravani)

Priloha ¢. 2: Harmonogram stavebnych prac (odsuhlaseny zmluvnymi stranami)

Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov (ak je to relevantné)

V Skalici, dria 16.10.2024 V Skalici, dfa 16.10.2024
Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
Ing. Milan Palkovic Mgr. Ludmila Babikova
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