

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 56 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

medzi

Objednávateľ: Stredná zdravotnícka škola Trnava
Zastúpená: RNDr. Valburga Lobotková, PhD., MPH. – riaditeľka SZŠ Trnava
Sídlo: Daxnerova 6, 917 92 Trnava
IČO: 00607371
DIČ: 2021191029
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo bežného účtu IBAN: SK3581800000007000494495

ďalej len „Objednávateľ“

a

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.
Sídlo: Vysoká 42/6785, 919 34 Biely Kostol
Zastúpený: Ján Reisinger - konateľ
Osoby oprávnené konať vo veciach:
zmluvných: Ján Reisinger - konateľ
technických: Ing. Lukáš Kalný
stavbyvedúci: Ing. Lukáš Kalný
IČO: 36229709
DIČ: 2020163981
IČ DPH: SK2020163981
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK34 0200 0000 0016 7305 7954
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 11211/T

ďalej len „Zhotoviteľ“

ďalej spoločne „zmluvné strany“

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podľa § 117 – zadávanie zákaziek z nízkymi hodnotami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bolo zrealizované verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác: **Rekonštrukcia telocvične SZŠ Trnava.**

I. PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: „**Rekonštrukcia telocvične SZŠ Trnava**“ (ďalej len „dielo“).
- 1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť v zmysle projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, rozsah prác je daný výkazom výmer. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je rozpočet stavby - Príloha č. 1.

- 1.3 Miesto realizácie prác: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- 1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s požiadavkami Objednávateľa riadne a včas vykonať dielo a odovzdať dielo Objednávateľovi.
Objednávateľ sa zaväzuje dielo riadne dokončené prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
- 1.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s obsahom, rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky realizácie diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
- 1.7 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 117, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.

II.

KVALITA PREDMETU DIELA

- 2.1 Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. I. tejto zmluvy, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých častí samostatne.
- 2.3 Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi:
- a) predložením potvrdených realizačných projektov so zakreslením zmien a odchýlok od overenej dokumentácie v stavebnom konaní;
 - b) zápsmi o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie, zápsmi o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach;
 - c) zápsmi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov, osvedčeniami o akosti použitých materiálov, dokladmi o preukázaní zhody použitých výrobkov na zhotovenom diele;
 - d) kópiami zo stavebného denníka;
 - e) potvrdeniami správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve;
 - f) potvrdením o odstránení väd a nedorobkov (ak boli zistené),
 - g) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí diela.

III.

CENA DIELA

- 3.1 Cena diela bola stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania uvedeného v čl. I bod 1.7 tejto zmluvy vo výške 89 657,24 Eur vrátane DPH v členení:

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Cena diela celkom bez DPH | 74 714,37 € |
| DPH 20 % | 14 942,87 € |
| Cena za dielo celkom s DPH | 89 657,24 € |

(slovom:osemdesiatdeväťtisícšesťstopäťdesiatsedem eur, dvadsaťštyri centov)

- 3.2 Podrobná špecifikácia ceny diela s uvedením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy – rozpočet stavby.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve:
- a) oboznámil sa s písomnou ako aj s výkresovou dokumentáciou;
 - b) preveril miestne podmienky na stavenisku;
 - c) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom v tejto zmluve;
 - d) v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne splnenie diela.
- 3.4 Cena diela dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatíu diela a jeho odovzdaniu do užívania.
- 3.5 Cena dohodnutá v bode 3.1 zahŕňa náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:
- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
 - technických normách a predpisoch platných na území SR,
 - technických normách a predpisoch platných pre SR ako člena Európskej únie
 - normách a technických podmienkach uvedených v projekte pre realizáciu stavby
 - v súťažných podkladoch,
 - b) podmienok realizácie diela:
 - vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska,
 - zhotovenie potrebnej dielenskej dokumentácie (ak je pre zhotovenie diela nevyhnutne potrebná)
 - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií, s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok,
 - vykonanie všetkých geodetických úkonov spojených s realizáciou stavby
 - úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela
 - úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby
 - náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute
 - náklady na odvoz prebytočného materiálu
 - náklady na zriadenie a používanie telefónu a internetu pre potreby výstavby
 - náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk
 - náklady na stráženie staveniska a stavby
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby
 - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby
 - náklady vynaložené na požiaru ochranu v priebehu výstavby
 - poistenie diela, t.j. stavby i osôb na nej pracujúcich
 - colné a dovozné poplatky
 - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu
 - náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska, náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v nepriaznivom počasí
 - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí.
- 3.6 Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu realizácie navyše prác v prípadoch:
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia projektovej dokumentácie a súťažných podkladov,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela,
 - d) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.
- 3.7 Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené:
- a) Výzva na predkladanie ponúk;
 - b) realizačná projektová dokumentácia;
 - c) výkaz výmer.
- 3.8 Ak Zhotoviteľ ocenil niektorú položku vo výkaze výmer vo verejnej súťaži 0-vou hodnotou alebo ju neocenil vôbec, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbach a cenách ostatných položiek ponukovej ceny Zhotoviteľa, a preto nemá nárok na úhradu.

- 3.9 Objednávateľ je oprávnený pred alebo počas realizácie diela meniť rozsah prác prípadne vykonať zámenu materiálov oproti rozpočtu stavby v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
- 3.10 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zámenu materiálu a Zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu musia byť predložené písomnou formou (napr. zápisom v stavebnom denníku). Zhotoviteľ má právo na prípadnú úhradu preukázateľných nákladov vynaložených na zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela, pokiaľ k zámene dôjde až počas zabudovávania materiálov. Uvedené skutočnosti musia byť odsúhlasené osobou oprávnenou konať vo veciach technických za Objednávateľa uvedenou v záhlaví tejto zmluvy.
- 3.11 Bez písomného súhlasu Objednávateľa a projektanta nemôžu byť pri realizácii diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zámenu materiálov, výrobkov za Objednávateľa môžu potvrdiť len osoby uvedené v záhlaví tejto zmluvy, a to písomne (listom), alebo zápisom do stavebného denníka.
- 3.12 V prípade, že pri realizácii diela príde k zmenám diela na základe požiadaviek Objednávateľa, je Objednávateľ povinný odovzdať Zhotoviteľovi súpis týchto zmien, ktoré Zhotoviteľ ocení podľa jednotkových cien upravených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Ak nie je možné tieto zmeny oceniť týmto spôsobom z dôvodu, že príslušná jednotková cena nie je uvedená v Prílohe č.1, je možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, spracovať individuálnu kalkuláciu jednotkovej ceny spôsobom uvedeným v bode 3.13 s podmienkou, že výšku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny písomne odsúhlasí Objednávateľ.
- 3.13 Spôsob ocenenia zmien uvedených v bode 3.12:
- a) zhotoviteľ vykalkuluje cenu s uplatnením normatífov spotreby v SON 1997 a normatífov Zhotoviteľa – uplatnenie normatífov Zhotoviteľa musí byť vopred odsúhlasené Objednávateľom,
 - b) ceny materiálov sa uplatnia podľa cien výrobcu alebo dodávateľa platných v deň obstarania,
 - c) ceny strojov a ostatné priame náklady (OPN) uplatní podľa cien uvedených v Prílohe č.1 (rozpočet stavby) resp. na základe preukázateľných skutočných nákladov.
- 3.14 V prípade výskytu nepredvídateľných okolností, ktoré majú za následok realizáciu navyšiac prácu, Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov na navyšiac práce povinný postupovať v súlade s §10 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa čl. I. tejto zmluvy v dohodnutom čase:
- Termín začatia prác: do 15 dní od účinnosti zmluvy
 - Termín realizácie stavby: do 8 týždňov
 - Vypratanie staveniska: do 3 dní od odovzdania diela bez väd a nedorobkov
 - Termín ukončenia diela: najneskôr do 31.11.2017
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom na omeškanie s plnením alebo predĺženie termínu plnenia podľa bodu 4.1 tohto článku.
- 4.3 V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov spočívajúcich na jeho strane o 5 pracovných dní a zároveň neinformuje Objednávateľa podľa bodu 4.2 tohto článku, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.4 Dodržanie termínu podľa bodu 4.1 tohto článku je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z viny Objednávateľa došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia diela prerušená.
- 4.5 V prípade, že Zhotoviteľ mešká so zhotovením a odovzdaním diela podľa bodu 4.1, tohto článku má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný dodatočný čas plnenia predmetu zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od zmluvy.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena diela bude uhradená na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom po ukončení prác a na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného oboma zmluvnými stranami, ktorý bude tvoriť prílohu faktúry.
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný k vystavenej faktúre priložiť krycí list a súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ponukovej cene, podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do päť pracovných dní technický dozor Objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Všetky prílohy k faktúre musia byť podpísané a opečiatkované Zhotoviteľom a technickým dozorom investora.
- 5.3 Súpis vykonaných prác musí byť v súlade s položkami prác uvedenými v rozpočte stavby, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo. Musí obsahovať obdobie realizácie v ňom uvádzaných prác, musí zaznamenávať skutočne zrealizované množstvá prác vykonaných Zhotoviteľom vo fakturovanom období.
- 5.4 Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach môže byť prikladaný k faktúre ako doklad, na ktorom Zhotoviteľ a Objednávateľ potvrdzujú podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou, že práce uvedené v priložených dokumentoch sú v súlade s touto Zmluvou o dielo.
- 5.5 Zhotoviteľ má právo po odsúhlasení súpisu vykonaných prác podľa bodu 5.3. a 5.4. tohto článku vystaviť faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky.
- 5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, faktúra bude zostavená prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne potvrdených zástupcom Objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach technických.
- 5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry vystavenej podľa tohto článku je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
- 5.8 Objednávateľ uhradí faktúru vystavenú v súlade s týmto článkom zmluvy prevodom finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
- 5.9 Faktúra na úhradu bude vyhotovená v 2 rovnopisoch. Faktúra na úhradu musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov.
- 5.10 Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej príloh. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované v tejto zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na opravu, resp. prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.

VI. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

6.1 Odovzdanie staveniska

- 6.1.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne Zhotoviteľovi stavenisko s právoplatnými rozhodnutiami a povoleniami. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku, ktorého vedenie je povinný Zhotoviteľ začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska. Pred odovzdaním staveniska Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na jeho prevzatie aspoň tri dni vopred tak, aby zo strany Zhotoviteľa mohla byť dodržaná lehota podľa čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy.
- 6.1.2 Pri odovzdaní staveniska odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení v papierovej forme a v jednom vyhotovení na CD, resp. DVD.
- 6.1.3 Najneskôr ku dňu odovzdania staveniska určí Objednávateľ odberové miesta vody a elektrickej energie. Náklady na odber znáša Zhotoviteľ (vrátane podružného merania).
- 6.1.4 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 6.1.5 V prípade činností nad (pod) existujúcimi inžinierskymi sieťami je potrebné riadiť sa pokynmi

- dotknutých správcov sietí.
- 6.1.6 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kót. Náklady na práce Zhotoviteľa uvedené v tomto bode sú zahrnuté v cene diela. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady.

6.2 Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa

- 6.2.1 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní.
- 6.2.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 6.2.3 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie technológie postupov stavby a všeobecných pravidiel bezpečnosti práce (o.i. alkohol, bezpečnostné opatrenia a pod.).

6.3 Povinnosti Zhotoviteľa

- 6.3.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník prostredníctvom stavbyvedúceho (meno, číslo osvedčenia), do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a zákonom č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a predkladať stavebný denník osobe oprávnenej za Objednávateľa na jednanie vo veciach technických uvedenej v záhlaví tejto zmluvy. Súčasne je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác a odovzdať ju na požiadanie Objednávateľovi v elektronickej podobe na CD nosiči aj počas realizácie stavebných prác.
- 6.3.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
- 6.3.3 Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 6.3.4 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať v intervale minimálne 1 x za 14 dní pracovné a kontrolné porady za účasti poverených zástupcov Objednávateľa a z kontrolných porád spísať záznam, ktorý bude uvedený v stavebnom denníku a podpísaný všetkými účastníkmi.
- 6.3.5 Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa a technický dozor investora písomne, zápisom do stavebného denníka a elektronicou poštou najneskôr 3 pracovné dni vopred na kontrolu a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť Objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoj náklad. V prípade, že sa Objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach. Neskoršie požadované odkrytie prác v takomto prípade hradí Objednávateľ.
- 6.3.6 Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 551 Obchodného zákonníka bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti.
- 6.3.7 Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť Objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí Objednávateľa až do doby, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
- 6.3.8 Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu realizácie diela.
- 6.3.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby protokolárneho odovzdania diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí funkčnosť staveniska po celú dobu výstavby a zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidiel zo stavby.
- 6.3.10 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb

v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve.

- 6.3.11 Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP a zabezpečiť ich dodržiavanie počas výstavby.
- 6.3.12 Počas realizácie prác Zhotoviteľ nemôže znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť diela.
- 6.3.13 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť i odporúčania všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály, výrobky a technológie pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.
- 6.3.14 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenia a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich prípadných subdodávateľov.
- 6.3.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní diela nepoužívať technológie, materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu oprávnených osôb. V opačnom prípade znáša Zhotoviteľ všetky dôsledky z toho vyplývajúce.
- 6.3.16 Zhotoviteľ je povinný pravidelne vykonávať pred začatím prác kontrolu stavu a funkčnosti lešení alebo technických zdvižných konštrukcií. V prípade zistenia nedostatku tento urýchlene odstrániť. O vykonanej mesačnej kontrole musí urobiť záznam do stavebného denníka.
- 6.3.17 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky vstupy na stavenisko musia byť zabezpečené tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb. Zo staveniska je Zhotoviteľ povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou). V prípade znečistenia verejnej komunikácie či priestranstva je povinný zabezpečiť ich okamžité vyčistenie.
- 6.3.18 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a zároveň je povinný zaobstaráť vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 6.3.19 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na cestných úsekoch a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia.
- 6.3.20 Zhotoviteľ je povinný byť poistený proti škodám spôsobeným jeho činnosťou, vrátane možných škôd pracovníkov Zhotoviteľa a to až do výšky ceny diela. Zhotoviteľ nesie voči Objednávateľovi zodpovednosť za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov tak, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť Objednávateľovi pred zahájením prác.

VII.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 7.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním diela Objednávateľovi na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzдание je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne, najmenej 7 dní vopred.
- 7.2 Protokol o odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ vyhotoví v dvoch origináloch v slovenskom jazyku, podpísaný bude oboma zmluvnými stranami. Protokol bude minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, opis a špecifikáciu odovzdávaného diela, prípadne prílohy

podľa uváženia Zhotoviteľa, pričom protokol musí jasne preukázať, že dielo bolo zhotovené a dodané podľa požiadaviek tejto zmluvy a jej prílohy. Jeden originál protokolu je určený pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa. Za Objednávateľa prevezme dielo zamestnanec Objednávateľa uvedený v zmluve ako osoba oprávnená konať vo veciach technických.

7.3 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi doklady:

- a) potvrdený realizačný projekt so zakreslením zmien a odchýlok od overenej dokumentácie v stavebnom konaní,
- b) zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie,
- c) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- d) kópie zo stavebného denníka,
- e) potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve,
- f) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele,
- g) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej práce,
- h) podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác v elektronickej podobe na CD nosiči,

V prípade, že pri odovzdaní diela nebude odovzdaný niektorý z týchto dokladov, má sa za to, že dielo má vady.

- 7.4 Dielo sa považuje za ukončené dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ.
- 7.5 Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo, resp. jeho časť, má vady, dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia.
- 7.6 Ak všeobecné záväzné predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatíu diela.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti odovzdať dielo vyčistené od zvyšných materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať. Súčasne je povinný uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu.

VIII. SANKCIE

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške:
 - 150,00 € za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín odovzdania diela dohodnutý v čl. IV. Bod 4.1 tejto zmluvy,
 - 100,00 Eur za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote podľa čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy,
 - 0,1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania v prípade omeškania s odstránením väd diela v zmysle čl. VII. Bod 7.5 a v zmysle čl. IX bod 9.9 tejto zmluvy.
- 8.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry za dielo, má Zhotoviteľ nárok na úroky z omeškania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas, s maximálnou odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, verejným obstarávaním a všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 9.2 Dielo má vady, ak:
 - a) nezodpovedá požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve, príslušným STN EN a záväzným predpisom,
 - b) nie je dodané v požadovanej kvalite,

- c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
a) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutných na užívanie podľa článku VII. bod 7.3,
d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka, alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 9.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použití trval.
- 9.4 Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá Zhotoviteľ počas **60 mesiacov** od odovzdania diela Objednávateľovi § 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
- 9.5 Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je **60 mesiacov**. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov a neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
- 9.6 Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 9.7 V prípade zabezpečenia subdodávok Zhotoviteľom začína záručná doba plynúť dňom odovzdania diela Objednávateľovi.
- 9.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že oprávnenú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení telefonicky, prípadne faxom a následne písomnou formou.
- 9.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ním zavinených ihneď po prijatí reklamácie podľa bodu 10.8 a vady bezodplatne odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne. O odstránení vady diela spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú:
- mená zástupcov zmluvných strán,
 - dátum odstránenia vady,
 - podpis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,
 - dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady,
 - celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia,
 - vyjadrenia, či vada bránila riadnemu užívaniu diela,
 - podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
- 9.10 V prípade, že Zhotoviteľ odmietne podpísať zápis v zmysle bodu 9.9 tohto článku alebo zápis o zistených vadách v zmysle čl. VII. bod 7.5, alebo nezačne s odstraňovaním vád v dohodnutej lehote, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vady prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
- 9.11 V prípade, že budú zistené také vady diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi právo na zľavu z dohodnutej ceny diela vo výške 10 %. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody a odstúpenie od zmluvy.

X. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov Zhotoviteľom.
- 10.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

XI. PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 11.1 Vlastníkom diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.
- 11.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny podľa čl. III. bod 3.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby s výnimkou zariadení uhradených Objednávateľom pred ich zabudovaním.
- 11.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša Zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom.

XII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 12.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela.
- 12.2 Objednávateľ je tiež oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak:
- výkony Zhotoviteľa sú vykonané nekvalitne a nezodpovedajú požiadavkám podľa tejto zmluvy,
 - sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením termínu na ukončenie realizácie diela,
 - Zhotoviteľ nie je schopný plniť túto zmluvu,
 - je na Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, je v reštrukturalizačnom konaní alebo v likvidácii,
 - Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote.
- 12.3 Pre určenie plynutia lehoty uvedenej v bode 12.1. tohto článku je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.
- 12.4 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo ak nevyužije právo v lehote podľa bodu 1. tohto článku od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.
- 12.5 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 12.1 tohto článku stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 12.1.
- 12.6 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
- 12.7 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná.
- 12.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
- a) časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) v prípade odstúpenia od zmluvy sú zmluvné strany povinné vzájomne vysporiadať svoje záväzky a pohľadávky.



XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle zriaďovateľa Objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- 13.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.

- 13.3 Zmluvu je možné doplniť alebo zmeniť len v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, a to písomne, obojstranne odsúhlasenými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 13.4 Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 13.5 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ.
- 13.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je:

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer – rozpočet stavby

V Trnave, dňa: 15. 8. 2017



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia telocvične - Stredná zdravotnícka škola v Trnave,
Daxnerova ul., Trnava

JKSO

EČO

Miesto

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Termomont Dolná Krupá s.r.o. Vysoká 42, B.Kostol

Spracoval

Suchoň

IČO

IČ DPH

36229709

SK2020163981

Rozpočet číslo

Dňa

27. 7. 2017

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady | | | | B Doplnkové náklady | | | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | | | |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|----------------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|-------------------|--|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 21 922,49 | 8 | Práce nadčas | | | 13 | GZS | | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 23 012,36 | 9 | Bez pevnej podl. | | | 14 | Projektové práce | | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 16 568,97 | 10 | Kultúrna pamiatka | | | 15 | Sťažené podmienky | | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 13 210,55 | 11 | | | | 16 | Vplyv prostredia | | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | | 17 | Iné VRN | | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 74 714,38 | 12 | DN (r. 8-11) | | | 19 | VRN (r. 13-18) | | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | | 0,00 |
| Projektant | | | | D Celkové náklady | | | | | | | |
| Dátum a podpis | | | | 23 Súčet 7, 12, 19-22 | | | | 74 714,37 | | | |
| Objednávateľ | | | | 24 DPH 20,00 % z 74 714,37 | | | | 14 942,87 | | | |
| | | | | 25 Cena s DPH (r. 23-24) | | | | 89 657,24 | | | |
| Dátum a podpis | | | | E Prípochy a odpochy | | | | | | | |
| Zhotoviteľ | | | | 26 Dodávky objednávateľa | | | | 0,00 | | | |
| | | | | 27 Kľzavá doložka | | | | 0,00 | | | |
| Dátum a podpis | | | | 28 Zvýhodnenie | | | | 0,00 | | | |

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia telocvične - Stredná zdravotnícka škola v Trnave, Daxnerova ul., Trnava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o. Výsoká 42, B.Košice

Miesto:

Spracovali:

Suchoň

Dátum:

27. 7. 2017

| Kód | Zákazka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Ostatné | ZRN | HZS | VRN | KČ |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0187-07-2017P | Rekonštrukcia telocvične - Stredná zdravotnícka škola v Trnave, Daxnerova ul., Trnava | 74 714,37 | 14 942,87 | 89 657,24 | 0,00 | 74 714,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Stavebno-architektonická časť | 40 328,75 | 8 065,75 | 48 394,50 | 0,00 | 40 328,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Elektroinštalácia | 34 385,62 | 6 877,12 | 41 262,74 | 0,00 | 34 385,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkom | | 74 714,37 | 14 942,87 | 89 657,24 | 0,00 | 74 714,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia telocvične - Stredná zdravotnícka škola v Trnave, Daxnerova ul., Trnava**

Názov objektu **Stavebno-architektonická časť**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ **Termomont Dolná Krupá s.r.o. Vysoká 42, B.Kostol**

Spracoval **Suchoň**

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

27.07.2017

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady | | | | B Doplnkové náklady | | | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | | | |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|-------------------|--|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 1 573,02 | 8 | Práca nadčas | | 0,00 | 13 | GZS | | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 8 976,21 | 9 | Bez pevnej podl. | | 0,00 | 14 | Projektové práce | | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 16 568,97 | 10 | Kultúrna pamiatka | | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky | | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 13 210,55 | 11 | | | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia | | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | | 17 | Iné VRN | | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 40 328,75 | 12 | DN (r. 8-11) | | | 19 | VRN (r. 13-18) | | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

| | | |
|----|-------------------------|-----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | 40 328,75 |
| 24 | DPH 20,00 % z 40 328,75 | 8 065,75 |
| 25 | Cena s DPH (r. 23-24) | 48 394,50 |

E Prípochy a odpočty

| | | |
|----|--------------------|------|
| 26 | Dodávky zadávateľa | 0,00 |
| 27 | Kízavá doložka | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + - | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia telocvične - Stredná zdravotnícka škola v Trnave, Daxnerova ul., Trnava
Objekt: Stavebno-architektonická časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o. Vysoká 42, B.Kostol

Miesto:

Spracoval: Suchoň

Dátum: 27. 7. 2017

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 051,454 9,057

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|----|---------|--------|-----------|-------|
| 1 | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 32,899 | 2,418 | 79,550 | 1,388 |
| 2 | 941955003 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m | m2 | 80,560 | 5,758 | 463,864 | 6,119 |
| 3 | 941955005 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 3,50 do 5,5 m | m2 | 125,658 | 7,574 | 951,734 | 0,000 |
| 4 | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 229,800 | 3,723 | 855,545 | 0,471 |
| 5 | 952901114 | Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m | m2 | 526,700 | 4,267 | 2 247,429 | 1,079 |
| 6 | 952902110 | Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách | m2 | 756,500 | 0,158 | 119,527 | 0,000 |
| 7 | 965043441 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 0,450 | 64,886 | 29,199 | 0,000 |
| 8 | 965081712 | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t | m2 | 9,000 | 1,799 | 16,191 | 0,000 |
| 9 | 968061126 | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t | ks | 4,000 | 0,984 | 3,936 | 0,000 |
| 10 | 968062991 | Vybúranie drevených vnútorných obložení výkladov, ostenia a obkladov stien, -0,00400t | m2 | 152,600 | 0,409 | 62,413 | 0,000 |
| 11 | 976082142 | Demontáž drevených rebrín (8ks spätná montáž) | ks | 10,000 | 10,550 | 105,500 | 0,000 |
| 12 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 2,300 | 11,775 | 27,083 | 0,000 |
| 13 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (10km) | t | 34,500 | 0,394 | 13,593 | 0,000 |
| 14 | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 2,300 | 8,438 | 19,407 | 0,000 |
| 15 | 979082121 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (3x) | t | 6,900 | 0,948 | 6,541 | 0,000 |
| 16 | 979087113 | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt | t | 2,300 | 12,384 | 28,483 | 0,000 |
| 17 | 979089112 | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné | t | 2,300 | 9,330 | 21,459 | 0,000 |

HSV Práce a dodávky HSV 4 441,260 8,652

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 190,132 8,652

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|----|---------|---------|-----------|-------|
| 18 | 611421221 | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká | m2 | 294,300 | 1,898 | 558,581 | 1,571 |
| 19 | 612421221 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká | m2 | 762,375 | 1,381 | 1 052,840 | 4,070 |
| 20 | 631312661 | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm | m3 | 0,450 | 123,174 | 55,428 | 1,008 |
| 21 | 631319151 | Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 20/25 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm | m3 | 0,450 | 36,743 | 16,534 | 0,000 |
| 22 | 631319171 | Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm | m3 | 0,450 | 11,169 | 5,026 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 23 | 632450285 | Samonivelizačná podlahová stierka Baunit Nivello 10, triedy CT-C30-F7, hr. 5 mm | m2 | 205,700 | 12,162 | 2 501,723 | 2,002 |

99 Presun hmôt HSV

251,128 0,000

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|---|-------|--------|---------|-------|
| 24 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 7,985 | 31,450 | 251,128 | 0,000 |
|----|-----------|---|---|-------|--------|---------|-------|

PSV Práce a dodávky PSV

29 779,525 2,661

762 Konštrukcie tesárske

358,176 0,288

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|----|--------|--------|---------|-------|
| 25 | 762431303 | Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm | m2 | 34,000 | 10,081 | 342,754 | 0,288 |
| 26 | 998762202 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | 3,427 | 4,500 | 15,422 | 0,000 |

766 Konštrukcie stolárske

9 765,160 0,990

| | | | | | | | |
|----|------------|---|----|---------|---------|-----------|-------|
| 27 | 766414111 | Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5 m2 panelmi obkladovými z mäkkého dreva, veľ. do 0,6 m2 | m2 | 131,479 | 13,804 | 1 814,936 | 0,002 |
| 28 | 6119200001 | Podkladná doska 100/30/1070mm | m2 | 23,134 | 11,710 | 270,899 | 0,124 |
| 29 | 6119200005 | Obloženie doska 110/30/1705mm zaoblené hrany | m2 | 94,614 | 22,147 | 2 095,416 | 0,507 |
| 30 | 766414112 | Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5 m2 panelmi obkladovými z mäkkého dreva, veľ. nad 0,6 m2 do 1,5 m2 | m2 | 49,680 | 11,485 | 570,575 | 0,001 |
| 31 | 6119200009 | Podkladná doska 100/40mm | m2 | 15,387 | 4,610 | 70,934 | 0,106 |
| 32 | 6051505100 | Hranol mäkké rezivo - hoblovaný 50/50 a 60/60mm | m3 | 0,455 | 270,188 | 122,936 | 0,250 |
| 33 | 6062302600 | Preglejka všeobecná smreková kvalita BB/CP hr. 18mm | m2 | 66,355 | 22,618 | 1 500,817 | 0,000 |
| 34 | 6062441500 | Lišta 36/36/5mm, 50/5mm a 50/50/5mm | m | 121,555 | 2,226 | 270,581 | 0,000 |
| 35 | 766661112 | Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do zárubne, jednokridlové | ks | 11,000 | 5,752 | 63,272 | 0,000 |
| 36 | 6116011100 | Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové úprava LAMINO 60x197 cm prefa + kovanie | ks | 2,000 | 90,600 | 181,200 | 0,000 |
| 37 | 6116011101 | Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové úprava LAMINO 80x197 cm prefa + kovanie | ks | 8,000 | 106,740 | 853,920 | 0,000 |
| 38 | 6116011102 | Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové úprava LAMINO 90x197 cm prefa + kovanie | ks | 1,000 | 121,854 | 121,854 | 0,000 |
| 39 | 766661132 | Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do zárubne, dvojkridlové | ks | 4,000 | 12,285 | 49,140 | 0,000 |
| 40 | 6116143701 | Dvere vnútorné hladké plné dvojkridlové 160x197 cm prefa + kovanie, drevený obklad | ks | 4,000 | 400,000 | 1 600,000 | 0,000 |
| 41 | 766694981 | Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t | ks | 10,000 | 1,550 | 15,500 | 0,000 |
| 42 | 766811023 | Montáž drevených rebrín | ks | 10,000 | 9,675 | 96,750 | 0,000 |
| 43 | 998766202 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 83,037 | 0,800 | 66,430 | 0,000 |

767 Konštrukcie doplnkové kovové

1 452,671 0,037

| | | | | | | | |
|----|------------|--|--------|---------|---------|---------|-------|
| 44 | 767916542 | Montáž ochranných exteriérových sietí | m2 | 140,000 | 1,998 | 279,720 | 0,000 |
| 45 | 5535850008 | Ochranná exteriérová sieť hr. 3,00mm, veľkosť oka 40/40mm, rozmer siete 3,20mx29,50m | ks | 1,000 | 535,450 | 535,450 | 0,021 |
| 46 | 5535850009 | Ochranná exteriérová sieť hr. 3,00mm, veľkosť oka 40/40mm, rozmer siete 1,20mx29,50m | ks | 1,000 | 220,750 | 220,750 | 0,000 |
| 47 | 5535850010 | Príslušenstvo k ochrannej sieti - Pz oceľové lanko hr. 4,00mm | súb or | 1,000 | 95,743 | 95,743 | 0,000 |
| 48 | 5535850011 | Príslušenstvo k ochrannej sieti - Pz napínák | súb or | 1,000 | 17,295 | 17,295 | 0,000 |
| 49 | 5535850012 | Príslušenstvo k ochrannej sieti - Pz karabínky | súb or | 1,000 | 17,123 | 17,123 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|---|-------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 50 | 5535850013 | Príslušenstvo k ochrannej sieti - Plastové pásiky | súbor | 1,000 | 9,784 | 9,784 | 0,000 |
| 51 | 767996804 | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 250 do 500 kg, -0,00100t - kovové siete na oknách | kg | 342,000 | 0,762 | 260,604 | 0,016 |
| 52 | 998767202 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 14,729 | 1,100 | 16,202 | 0,000 |

775 Podlahy vlysové a parketové

| Podlahy vlysové a parketové | | | | | 6 073,983 | 0,245 | |
|-----------------------------|------------|---|--------|---------|-----------|-----------|-------|
| 53 | 775413120 | Demontáž podlahových soklíkov do stavebnej sute | m | 87,860 | 1,985 | 174,402 | 0,001 |
| 54 | 775413956 | Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním | m | 87,860 | 2,274 | 199,794 | 0,000 |
| 55 | 6119800951 | Líšta soklová, KLASIK - drevená líšta, typ: profil, drevený masív, dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m | m | 92,253 | 3,194 | 294,656 | 0,046 |
| 56 | 775591901 | Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh strojné s náterom lakom 1x základný a 2x vrchný lak | m2 | 561,200 | 8,271 | 4 641,685 | 0,198 |
| 57 | 775591902 | Ostatné opravy na nášľapnej ploche - čiarovanie ihriska | súb or | 1,000 | 700,000 | 700,000 | 0,000 |
| 58 | 998775202 | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 60,425 | 1,050 | 63,446 | 0,000 |

776 Podlahy povlakové

| | | | | | | | |
|-------------------|------------|--|----|---------|-----------|-----------|-------|
| Podlahy povlakové | | | | | 3 765,442 | | 0,073 |
| 59 | 776401800 | Demontáž soklíkov alebo líšt | m | 135,530 | 0,981 | 132,955 | 0,000 |
| 60 | 776420010 | Lepenie podlahových soklov z PVC | m | 148,513 | 1,878 | 278,907 | 0,007 |
| 61 | 2841305040 | Podlaha PVC homogénna Standard Plus PUR - základná trieda | m2 | 14,851 | 10,794 | 160,302 | 0,022 |
| 62 | 776511810 | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t | m2 | 137,500 | 1,994 | 274,175 | 0,000 |
| 63 | 776521100 | Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov | m2 | 146,500 | 6,438 | 943,167 | 0,044 |
| 64 | 2841305041 | Podlaha PVC homogénna Standard Plus PUR - základná trieda | m2 | 153,825 | 12,768 | 1 964,038 | 0,000 |
| 65 | 998776202 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 33,994 | 0,350 | 11,898 | 0,000 |

783 Dokončovacie práce - nátery

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|----|---------|--------|-----------|-------|
| | | | | | | 4 883,562 | 0,380 |
| 66 | 783201821 | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním | m2 | 48,530 | 6,181 | 299,964 | 0,015 |
| 67 | 783222100 | Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm | m2 | 48,530 | 4,442 | 215,570 | 0,008 |
| 68 | 783226100 | Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm | m2 | 48,530 | 2,356 | 114,337 | 0,004 |
| 69 | 783322220 | Nátery vykur.telies syntetické oceľ. radiátorov článkových dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm | m2 | 45,360 | 5,699 | 258,507 | 0,015 |
| 70 | 783322720 | Nátery vykur.telies syntetické oceľových radiátorov článkových základné | m2 | 45,360 | 1,479 | 67,087 | 0,007 |
| 71 | 783626000 | Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením | m2 | 181,159 | 3,103 | 562,136 | 0,020 |
| 72 | 783626200 | Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním | m2 | 181,159 | 4,542 | 822,824 | 0,039 |
| 73 | 783782203 | Nátery stolárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB | m2 | 163,568 | 3,177 | 519,656 | 0,085 |
| 74 | 783801812 | Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien | m2 | 76,700 | 0,885 | 67,880 | 0,000 |
| 75 | 783812110 | Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel. | m2 | 158,233 | 10,602 | 1 677,586 | 0,159 |
| 76 | 783812190 | Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením | m2 | 158,233 | 1,757 | 278,015 | 0,030 |

784 Dokončovacie práce

3 480,531 0,647

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 77 | 784452272 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané, penetrovacie na podklad jemnozrnný výšky nad 3, 80 m | m2 | 1 184,257 | 1,094 | 1 295,577 | 0,253 |
| 78 | 784452371 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m | m2 | 1 184,257 | 1,845 | 2 184,954 | 0,395 |

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady **1 056,512** **0,000**

VRN15 Náklady vzniknuté počas rekonštrukčných prác **1 056,512** **0,000**

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|-----|-------|-----------|-----------|-------|
| 79 | 001500001 | Náklady vzniknuté počas rekonštrukčných prác - nepredvídané stavebné práce 5% | eur | 1,000 | 1 056,512 | 1 056,512 | 0,000 |
|----|-----------|---|-----|-------|-----------|-----------|-------|

Celkom **40 328,751** **20,371**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia telocvične - Stredná zdravotnícka škola v Trnave, Daxnerova ul., Trnava**

Názov objektu **Elektroinštalácia**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Termomont Dolná Krupá s.r.o. Vysoká 42, B.Kostol

Spracoval

Suchoň

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

27.07.2017

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | | | | |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|--------------------------------|------|----|-------------------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 20 349,48 | 8 | Práca nadčas | 0,00 | 13 | GZS | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 14 036,15 | 9 | Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Iné VRN | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 34 385,62 | 12 | DN (r. 8-11) | | 19 | VRN (r. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

| | | |
|----|-------------------------|-----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | 34 385,62 |
| 24 | DPH 20,00 % z 34 385,62 | 6 877,12 |
| 25 | Cena s DPH (r. 23-24) | 41 262,74 |

E Prípochty a odpochty

| | | |
|----|--------------------|------|
| 26 | Dodávky zadávateľa | 0,00 |
| 27 | Kľzavá doložka | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + - | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia telocvičnice - Stredná zdravotnícka škola v Trnave, Daxnerova ul., Trnava
Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o. Vysoká 42, B.Kostol

Miesto:

Spracoval: Suchoň

Dátum: 27. 7. 2017

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

1.MATERIÁL

20 494,990 0,000

Svietidlá

8 391,684 0,000

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------|----|--------|---------|-----------|-------|
| 1 | | SL slim N 25400 | ks | 21,000 | 399,604 | 8 391,684 | 0,000 |
|---|--|-----------------|----|--------|---------|-----------|-------|

Svietidlá, šatne,chodba,sklady,WC

1 218,130 0,000

| | | | | | | | |
|---|--|--|----|--------|--------|---------|-------|
| 2 | | Svietidlo prisadené vr.LED zdroja žiarovka 1 x 10W Led | ks | 5,000 | 18,320 | 91,600 | 0,000 |
| 3 | | Svietidlo prisadené vr.LED zdroja žiarovka 2 x 10W Led | ks | 27,000 | 33,350 | 900,450 | 0,000 |
| 4 | | LED reflektor 20W Led s čidlom | ks | 1,000 | 14,260 | 14,260 | 0,000 |
| 5 | | N - LED núdzové svietidlo s zab. zdrojom, 1,0 hod., 1x6W, 230V, 50Hz, IP20 | ks | 14,000 | 15,130 | 211,820 | 0,000 |

Vodiče,šnúry,káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním

2 127,157 0,000

| | | | | | | | |
|----|--|---|----|-----------|-------|---------|-------|
| 6 | | Kábel 750V pevne uložený CHKE-R-J 3x2,5 | m | 315,000 | 0,769 | 242,235 | 0,000 |
| 7 | | Kábel 750V pevne uložený CHKE-R-J 5x2,5 | m | 212,000 | 1,331 | 282,172 | 0,000 |
| 8 | | Kábel 750V pevne uložený CHKE-R-J 5x1,5 | m | 477,000 | 0,873 | 416,421 | 0,000 |
| 9 | | Kábel 750V pevne uložený CHKE-R-J 3x1,5 | m | 1 196,000 | 0,544 | 650,624 | 0,000 |
| 10 | | Vedenie zbernice EGO n 2x2x0,8 | m | 205,000 | 0,808 | 165,640 | 0,000 |
| 11 | | Vodič CY 25 | m | 30,000 | 1,987 | 59,610 | 0,000 |
| 12 | | Vodič CY 6 | m | 200,000 | 0,432 | 86,400 | 0,000 |
| 13 | | Kábel sieťový FTP cat 5e LSOH bezhalogénový | m | 273,000 | 0,285 | 77,805 | 0,000 |
| 14 | | Štítok označovací na kábel | ks | 75,000 | 1,950 | 146,250 | 0,000 |

Inštalčný materiál s uložením komplet

2 596,938 0,000

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---------|--------|-----------|-------|
| 15 | | Rúrka ohybná FXP do 20 mm | m | 50,000 | 0,242 | 12,100 | 0,000 |
| 16 | | Rúrka ohybná FXP do 25 mm | m | 50,000 | 0,346 | 17,300 | 0,000 |
| 17 | | Žľab PVC 18 x 18 | m | 60,000 | 0,311 | 18,660 | 0,000 |
| 18 | | Žľab PVC 40 x 20 | m | 129,000 | 0,510 | 65,790 | 0,000 |
| 19 | | Parapetný žľab 110 x 70 vr. Príslušenstva | m | 74,000 | 8,692 | 643,208 | 0,000 |
| 20 | | Žľab PVC 40 x 40 | m | 30,000 | 0,847 | 25,410 | 0,000 |
| 21 | | OBO žľaby 100x60 vr. Príslušenstva | m | 90,000 | 19,051 | 1 714,590 | 0,000 |
| 22 | | Iný nedefinovaný materiál | % | 4,000 | 24,970 | 99,880 | 0,000 |

Spínače,zásuvky,ventilátor,rozvodné a prístrojové krabice

1 897,324 0,000

| | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|----|---------|---------|-----------|-------|
| 23 | | Pohybové čidlo 360 | ks | 16,000 | 65,281 | 1 044,496 | 0,000 |
| 24 | | Wago svorka do 2,5mm (2,3,5) | ks | 120,000 | 0,138 | 16,560 | 0,000 |
| 25 | | OBO krabica na povrch | ks | 75,000 | 1,054 | 79,050 | 0,000 |
| 26 | | Zásuvka Dvojnásobná | ks | 14,000 | 6,620 | 92,680 | 0,000 |
| 27 | | Zásuvka IP54 Plexo | ks | 3,000 | 4,363 | 13,089 | 0,000 |
| 28 | | Snímač tlač. Dvojnásobný Egon | ks | 2,000 | 54,201 | 108,402 | 0,000 |
| 29 | | Snímač tlač. Jednásobný Egon | ks | 4,000 | 52,171 | 208,684 | 0,000 |
| 30 | | Modul prímača RF868 Typ 3279-C28808 | ks | 1,000 | 231,362 | 231,362 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|---------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 31 | | Krabica KO68 | ks | 21,000 | 0,112 | 2,352 | 0,000 |
| 32 | | Krabica lištová | ks | 21,000 | 0,562 | 11,802 | 0,000 |
| 33 | | Krabica KO125 | ks | 1,000 | 1,737 | 1,737 | 0,000 |
| 34 | | Svorka EPS | ks | 1,000 | 9,098 | 9,098 | 0,000 |
| 35 | | Rámček 1 násobný. | ks | 4,000 | 0,870 | 3,480 | 0,000 |
| 36 | | Rámček 2 násobný. | ks | 1,000 | 1,560 | 1,560 | 0,000 |
| 37 | | Iný nedefinovaný materiál | % | 4,000 | 18,243 | 72,972 | 0,000 |

Rozvádzače, rozvodné skrine, rozvodnice

0,000 0,000

Rozvodnica RMS

3 902,757 0,000

| | | | | | | | |
|----|-------|---|-----|---------|---------|---------|-------|
| 38 | | HL vypínač 63A Minia | % | 1,000 | 33,584 | 33,584 | 0,000 |
| 39 | | Prepáťová ochrana B+C Minia | ks | 1,000 | 104,234 | 104,234 | 0,000 |
| 40 | | Prúdový chránič 40A/4Pol. Minia | ks | 2,000 | 24,857 | 49,714 | 0,000 |
| 41 | | Istič B 10A/1Pol. Minia | ks | 3,000 | 3,361 | 10,083 | 0,000 |
| 42 | Pol42 | Istič B 16A/1Pol. Minia | ks | 8,000 | 3,257 | 26,056 | 0,000 |
| 43 | | Istič s chráničom B 10A/1Pol. Minia | ks | 6,000 | 40,582 | 243,492 | 0,000 |
| 44 | | Radová svorka 2,5 | ks | 204,000 | 0,328 | 66,912 | 0,000 |
| 45 | | Nulová zbernica vrátane držiakov | ks | 2,000 | 12,191 | 24,382 | 0,000 |
| 46 | | Istič C 10A/1Pol. Minia | ks | 2,000 | 4,743 | 9,486 | 0,000 |
| 47 | | Istič B 25A/3Pol. Minia | ks | 2,000 | 13,020 | 26,040 | 0,000 |
| 48 | | Prepojovací hrebeň 63A/3Pol. vrátane koncoviek | ks | 4,000 | 5,875 | 23,500 | 0,000 |
| 49 | | Mostík modrý 12 | ks | 3,000 | 0,622 | 1,866 | 0,000 |
| 50 | | ROZVODŇA OEZ DN43-3509 modulov komplet.315 vyskladanú na komplet. | ks | 1,000 | 461,839 | 461,839 | 0,000 |
| 51 | | Modul riadiaci Ego-n | ks | 1,000 | 335,393 | 335,393 | 0,000 |
| 52 | | Modul komunikačný Ego-n | ks | 1,000 | 400,584 | 400,584 | 0,000 |
| 53 | | Modul napájací Ego-n | ks | 1,000 | 209,822 | 209,822 | 0,000 |
| 54 | | Modul spinací 8x10A Ego-n | ks | 4,000 | 192,242 | 768,968 | 0,000 |
| 55 | | Modul dig. vstupov 8 x 230V Ego-n | ks | 2,000 | 185,272 | 370,544 | 0,000 |
| 56 | | Modul výstupov 4x0(1)-10V radová | ks | 3,000 | 175,382 | 526,146 | 0,000 |
| 57 | | Výstražné a bezpečnostné tabulky (sada) | ks | 2,000 | 5,000 | 10,000 | 0,000 |
| 58 | | Iný nedefinovaný materiál | % | 4,000 | 37,528 | 150,112 | 0,000 |
| 59 | | Rekonštrukcia RS | kpl | 1,000 | 50,000 | 50,000 | 0,000 |

3.DOPRAVA

361,000 0,000

| | | | | | | | |
|----|--|-------------------------|----|---------|-------|---------|-------|
| 60 | | Malý nákladný automobil | km | 380,000 | 0,950 | 361,000 | 0,000 |
|----|--|-------------------------|----|---------|-------|---------|-------|

2.MONTÁŽ

12 420,486 0,000

| | | | | | | | |
|----|--|---|-----|---------|---------|-----------|-------|
| 61 | | Práca odborného pracovníka | hod | 780,000 | 12,500 | 9 750,000 | 0,000 |
| 62 | | PD skutkového stavu | hod | 10,000 | 25,000 | 250,000 | 0,000 |
| 63 | | Východzia revízia elektro a vypracovanie správy | kpl | 1,000 | 400,000 | 400,000 | 0,000 |
| 64 | | Sekáčske a murárske práce | hod | 62,000 | 7,500 | 465,000 | 0,000 |
| 65 | | Koordináčná činnosť | hod | 24,000 | 10,000 | 240,000 | 0,000 |
| 66 | | Komplexné skúšky elektro - programovanie | hod | 50,000 | 22,000 | 1 100,000 | 0,000 |

D13 - 2.časť 2.časť 2. časť-EP SVORKA-Rekonštrukcia bleskozvodu a uzemnenia

0,000 0,000

D1.1

MATERIÁL MATERIÁL

215,486 0,000

| | | | | | | | |
|----|--|----------------------|----|-------|-------|--------|-------|
| 67 | | Podpera vedenia PV17 | ks | 4,000 | 1,458 | 5,832 | 0,000 |
| 68 | | AlMg 8 mm | kg | 2,000 | 5,098 | 10,196 | 0,000 |
| 69 | | FeZn 10 mm | kg | 8,000 | 1,264 | 10,112 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|---------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 70 | | Držiak na uholník | ks | 2,000 | 1,188 | 2,376 | 0,000 |
| 71 | | Uholník | ks | 1,000 | 5,432 | 5,432 | 0,000 |
| 72 | | Označenie svorky | ks | 2,000 | 0,745 | 1,490 | 0,000 |
| 73 | | Svorka SS | ks | 12,000 | 0,508 | 6,096 | 0,000 |
| 74 | | Uzemňovacia tyč 1,5m | ks | 6,000 | 13,435 | 80,610 | 0,000 |
| 75 | | Žľab PVC 22x24 | m | 10,000 | 0,562 | 5,620 | 0,000 |
| 76 | | SCAME krabica 200x200 | ks | 2,000 | 7,625 | 15,250 | 0,000 |
| 77 | | Svorka EPS | ks | 2,000 | 22,972 | 45,944 | 0,000 |
| 78 | | Iný nedefinovaný materiál | % | 8,000 | 3,316 | 26,528 | 0,000 |

D9. 2.MONTÁŽ 1 375,148 0,000

D15 Zemné práce pri externých montážach 142,648 0,000

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|-------|--------|---------|-------|
| 79 | | Ručné hĺbenie nezapaženej alebo zapaženej káblovej ryhy 35cm širokej, 40cm hlbkej tride 3. | m | 8,000 | 14,580 | 116,640 | 0,000 |
| 80 | | Ručné zasypanie ryhy 20cm širokej, 40cm hlbkej tride 3. | m | 8,000 | 3,251 | 26,008 | 0,000 |

D16 Hodinové zúčtovacie sadzby 1 232,500 0,000

| | | | | | | | |
|----|--|--|-----|--------|---------|---------|-------|
| 81 | | Práca odborného pracovníka | hod | 45,000 | 12,500 | 562,500 | 0,000 |
| 82 | | PD skutkového stavu | kpl | 1,000 | 300,000 | 300,000 | 0,000 |
| 83 | | Východzia revízia elektro a vypracovanie správy (za jeden zvod) | kpl | 1,000 | 250,000 | 250,000 | 0,000 |
| 84 | | Odborné riadiace práce | hod | 8,000 | 15,000 | 120,000 | 0,000 |

D10. 3.DOPRAVA 95,000 0,000

| | | | | | | | |
|----|--|-------------------------|----|---------|-------|--------|-------|
| 85 | | Malý nákladný automobil | km | 100,000 | 0,950 | 95,000 | 0,000 |
|----|--|-------------------------|----|---------|-------|--------|-------|

Celkom 34 385,624 0,000