

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s príslušnými ust. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov: Stredná zdravotnícka škola
Sídlo: Daxnerova 6, 917 92 Trnava
V zastúpení: PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH-riaditeľka školy
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH
b) technických: PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH
IČO: 00607371
DIČ: 2021191029
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0049 4495
Tel. číslo:
E-mail:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: REKOMPLETT s.r.o.
Sídlo: Zavorská 11, 917 01 Trnava
Oprávnený na podnikanie v zmysle výpisu z obchodného registra Okresného súdu v Trnave,
oddiel: s.r.o., vložka č. 27117/T
V zastúpení:
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Milan Šmidovič - konateľ
b) technických: Milan Šmidovič - konateľ
IČO: 46079327
IČ DPH: SK2023216217
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. Trnava
IBAN: SK06 1100 0000 0029 2285 2508
Tel. číslo: +421903747015
E-mail: rekomplett@rekomplett.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledkov verejného obstarávania uskutočneného v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré objednávatel vykonal v súvislosti s realizáciou zákazky: **Rekonštrukcia školského internátu SZŠ Trnava**

I. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok medzi Objednávatelom a Zhotoviteľom pri realizácii stavebného diela **Rekonštrukcia školského internátu SZŠ Trnava** (ďalej len „dielo“).
2. Dielom sa rozumejú všetky práce a dodávky zhotoviteľa nevyhnutné k bezproblémovej realizácii, k jeho ukončeniu a odovzdaniu Objednávatelovi. Podrobný rozsah dodávok a prác je uvedený vo Rozpočte stavby, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu a za podmienok uvedených a dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s požiadavkami Objednávatela a riadne a včas zhotovené dielo v požadovanej kvalite odovzdať Objednávatelovi. Objednávatel sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v čl. IV tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa tejto zmluvy, podľa rozpočtu stavby, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy a so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach; vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a iných platných právnych predpisov a technických noriem.
5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky realizácie diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
6. Objednávatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.
7. Východiskové údaje:
 - a) Názov diela: **Rekonštrukcia školského internátu SZŠ Trnava**
 - b) Miesto vykonania prác: Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 92 Trnava

II. KVALITA PREDMETU DIELA

1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. I. tejto zmluvy, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
2. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi:
 - a) fotodokumentácia o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie,

- b) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach, certifikáty a vyhlásenia o zhode použitých materiálov,
- c) potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov (ak boli zistené),
- d) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

III.

CENA ZA DIELO

1. Cena za dielo je určená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, a to nasledovne:

Cena bez DPH	511 651,67 €
--------------	--------------

DPH %	102 330,33 €
-------	--------------

Cena za dielo celkom s DPH	613 982,00 €
-----------------------------------	---------------------

(slovom: šesťstotrinásťtisícdeväťstoosemdesiatdva eur, nula centov)

2. Podrobná špecifikácia ceny za dielo s uvedením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy – rozpočet stavby, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve:
 - a) oboznámil sa s miestom vykonania prác
 - b) preveril miestne podmienky na stavenisku
 - c) oboznámil sa s projektovou dokumentáciou stavby: „**Rekonštrukcia školského internátu SZŠ Trnava**“
 - d) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom v tejto zmluve
 - e) v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne splnenie diela.
4. **Cena za dielo uvedená v bode č. 1. tohto čl. zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatí diela a jeho odovzdaní do užívania.**
5. Cena dohodnutá v bode č. 1. tohto čl. kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:
 - a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
 - technických normách a predpisoch platných na území SR,
 - normách a technických podmienkach uvedených v súťažných podkladoch,
 - b) podmienok realizácie diela, ak sú potrebné:
 - vypracovanie zhotoviteľskej dokumentácie pre výrobnú prípravu stavieb
 - vybudovanie, prevádzka, údržba a zariadenia a vypratanie staveniska,
 - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií, s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok,
 - náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného materiálu a stavebnej sute,
 - náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu a internetu pre potreby výstavby,
 - náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
 - náklady na stráženie staveniska a stavby,
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
 - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,

- náklady vynaložené na požiaru ochranu v priebehu výstavby,
 - poistenie diela,
 - colné a dovozné poplatky,
 - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v nepriaznivom počasi,
 - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
 - náklady spojené s vypracovaním plánu užívania verejných prác,
 - náklady spojené s vyplnením skúšobného a kontrolného plánu podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách
6. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu realizácie navyše prác v prípadoch:
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia súťažných podkladov zapríčineným nevyužitím inštitútu vysvetlenia Súťažných podkladov v procese verejného obstarávania,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela,
 - d) nedostatočnej prípravy stavby.
- Zhotoviteľ sa tiež nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.
7. Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené súťažné podklady s výkazom výmer vrátane projektovej dokumentácie.
8. Ak Zhotoviteľ neocení niektorú položku v rozpočte alebo zmenil jej množstvo oproti výkazu výmer, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny zhotoviteľa, a preto nemá nárok na úhradu.
9. Objednávateľ je oprávnený pred realizáciou diela i v priebehu realizácie diela redukovať rozsah prác, prípadne zmenu materiálov oproti predmetu diela v súťažných podkladoch v rozsahu, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
10. Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zmenu materiálu a Zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zmenu materiálu musia byť predložené písomnou formou. Zhotoviteľ má právo na úhradu preukázateľných nákladov vynaložených na zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela, pokiaľ k zmene dôjde až počas zabudovania materiálov. Uvedené skutočnosti musia byť odsúhlasené zástupcom Objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach technických uvedených v záhlaví tejto zmluvy.
11. Bez písomného súhlasu Objednávateľa nemôžu byť pri realizácii diela použité iné materiály a zariadenia. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
12. Predávky (zálohy) objednávateľ neposkytuje.

IV. ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa čl. I. tejto zmluvy v dohodnutom čase:
Termín odovzdania staveniska: **do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**
Termín začatia prác: **do 5 dní od odovzdania staveniska**
Termín ukončenia diela aj s vypratím staveniska: **do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.**
2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom na omeškanie s plnením

alebo predĺženie termínu plnenia podľa bodu č.1 tohto článku.

3. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov spočívajúcich na jeho strane o 5 a viac pracovných dní alebo neinformuje Objednávateľa podľa bodu 2 tohto čl., považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
4. Dodržanie termínu podľa bodu č. 1 tohto čl. je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že zavinením Objednávateľa došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia diela prerušená.
5. V prípade, že Zhotoviteľ mešká so zhotovením a odovzdaním diela podľa bodu č. 1 tohto čl., má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom mu vzniká právo na odstúpenie od zmluvy.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Úhrada ceny za dielo bude vykonaná na základe týchto platobných dokladov:
 - a) mesačných čiastkových faktúr a
 - b) konečnej faktúry.
2. Zhotoviteľ raz mesačne k poslednému dňu v mesiaci zostaví Súpis vykonaných prác, ktoré ocení podľa položiek uvedených v rozpočte (príloha č. 1). K súpisu vykonaných prác sa vyjadrí do 5 pracovných dní za Objednávateľa osoba oprávnená na jednanie vo veciach technických uvedená v záhlaví tejto zmluvy a stavebný dozor, ktorý svoje vyjadrenie potvrdí svojim podpisom a otlačkom pečiatky. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie.
3. Zhotoviteľ má právo po odsúhlasení Súpisu vykonaných prác podľa bodu 2 tohto čl. vystaviť čiastkovú faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam. Prílohou predmetnej čiastkovej faktúry bude príslušný Objednávateľom a stavebným dozorom odsúhlasený Súpis vykonaných prác. Úhrada čiastkovej faktúry neznamena prevzatie príslušnej časti prác Objednávateľom, keďže dielo sa bude odovzdávať ako celok najneskôr v termíne uvedenom v čl. IV bode 1 tejto zmluvy. Každé čiastkové plnenie sa považuje za samostatné zdaniteľné plnenie Zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba práce a dodávky zrealizované a písomne odsúhlasené v Súpise vykonaných prác.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, faktúry budú vystavené prehľadne na základe Súpisu vykonaných prác písomne potvrdených zástupcom Objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach technických uvedeným v záhlaví tejto zmluvy a stavebným dozorom. Faktúra aj všetky prílohy k faktúre musia byť odsúhlasené stavebným dozorom Objednávateľa.
5. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť konečnú faktúru dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov. V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky záväzky Objednávateľa uhradiť cenu diela. Prílohami ku konečnej faktúre sú Protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých Objednávateľom už uhradených faktúr. Pri konečnej fakturácii budú z celkovej ceny diela odpočítané skôr zaplatené sumy z titulu čiastkových faktúr.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo z celkovej faktúry odúčtovať všetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok.
7. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi.
8. Zhotoviteľ vyhotoví a doručí Objednávateľovi faktúry v 3 origináloch. Jednotlivé čiastkové faktúry aj konečná faktúra musia obsahovať náležitosti daňového dokladu. Faktúra musí mať obsah v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

9. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra Zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.
10. Súčet cien fakturovaných čiastkovými faktúrami a ceny konečnej faktúry nesmie presiahnuť cenu za dielo celkom podľa čl. III bodu 1. tejto zmluvy.

VI.

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

1. Odovzdanie staveniska

- 1.1 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v súlade s čl. IV ods. 1 tejto zmluvy, a to na základe riadne (oboma zmluvnými stranami) podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ Zhotoviteľovi odovzdá taktiež potrebnú dokumentáciu (napr. Vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu).
- 1.2 Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

2 Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa

- 2.1 Objednávateľ a stavebný dozor je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasia.
- 2.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil nedostatky vzniknuté chybným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 2.3 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie technológie postupov stavby a všeobecných pravidiel bezpečnosti práce (o. i. alkohol, čistotu ako i bezpečnostné opatrenia a pod.).

3 Povinnosti zhotoviteľa

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a predkladať stavebný denník osobe oprávnenej za Objednávateľa na jednanie vo veciach technických uvedenej v záhlaví tejto zmluvy a stavebnému dozoru. Stavebný denník musí byť vždy k dispozícii na stavenisku pre kontrolné orgány. Objednávateľ má prostredníctvom poverených osôb právo vstupovať na stavbu a kontrolovať priebeh prác a údajov v stavebnom denníku.
- 3.2 Súčasne je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác a odovzdať ju na požiadanie Objednávateľovi v elektronickej podobe na USB nosiči aj počas realizácie stavebných prác.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela dané mu Objednávateľom počas zhotovovania diela.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať podľa potreby pracovné a kontrolné porady za účasti povereného zástupcu Objednávateľa a z kontrolných poradí spísať záznam, ktorý predloží na overenie zástupcovi Objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy a následne do 3 dní doručiť všetkým účastníkom.
- 3.5 Ak pri zhotovovaní diela má dôjsť k zakrytiu vykonaných činností alebo častí diela, je Zhotoviteľ povinný vyzvať najmenej 3 pracovné dni vopred Objednávateľa na kontrolu realizovaného diela pred zakrytím písomne v stavebnom denníku, ako aj výzvou zaslanou elektronicou poštou. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladaný deň a hodinu kontroly

zakrývaných prác.

3.6 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol vzhľadom na odbornú spôsobilosť túto nevhodnosť zistiť.

3.7 Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu diela.

3.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí oplotenie staveniska, zabezpečí jeho funkčnosť po celú dobu výstavby a zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidla zo stavby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i poistenie stavby na dobu realizácie stavebného diela.

3.9 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a v ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve.

- Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia.
- Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce.
- V prípade použitia otvoreného ohňa pri svojej činnosti je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť požiarny dozor počas realizácie prác a po dobu 8 hodín po skončení práce s otvoreným ohňom.

Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby.

3.10 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať záväznosť všetkých slovenských noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku, resp. EÚ.

3.11 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenie a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy a zabezpečí koordináciu svojich poddodávateľov.

3.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb. V opačnom prípade znáša Zhotoviteľ všetky dôsledky z toho vyplývajúce.

3.13 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb.

3.14 Zhotoviteľ je povinný spracovať plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv.

VII.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Zhotoviteľ je povinný odovzdať riadne a včas zhotovené dielo Objednávateľovi najneskôr v termíne uvedenom v čl. IV bode 1., o čom sa vyhotoví Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu zástupcovia obidvoch zmluvných strán. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne najmenej 5 pracovných dní vopred.

2. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ vyhotoví v 4 origináloch v slovenskom jazyku, podpísaný bude oboma zmluvnými stranami. Protokol bude minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, opis a špecifikáciu odovzdávaného diela, prípadne prílohy podľa uváženia Zhotoviteľa, pričom protokol musí jasne preukázať, že dielo bolo zhotovené a dodané podľa požiadaviek tejto zmluvy a jej príloh. Tri originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa. Za Objednávateľa prevezme dielo Rekonštrukcia školského internátu SZŠ Trnava – riaditeľka školy.
3. Súčasne s odovzdaním diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi doklady:
 - a) zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie,
 - b) osvedčenia o akosti použitých materiálov (certifikáty alebo osvedčenia zhody s originálom),
 - c) kópiu zo stavebného denníka,
 - d) potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov (ak boli zistené),
 - e) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela,
 - f) všetky doklady o predpísaných skúškach (skúšky komínov, revízie el. zariadení, doklady o vykonaných tlakových skúškach, doklady o vykonanej skúške tesnosti, doklad o zdravotnej nezávadnosti vody a pod.)
 - g) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby s vyznačením vykonaných zmien potvrdenú zhotoviteľom 2 x (1 x elektronicky na USB nosiči)
 - h) doklad o zneškodnení odpadov zo stavby
4. V prípade, že pri odovzdaní nebude odovzdaný niektorý z uvedených dokladov, má sa za to, že dielo má vady.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyškov materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.
6. Zhotoviteľ je povinný ku dňu odovzdania a prevzatia diela uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu.
7. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo bezodkladne po odstránení zistených väd, najneskôr v termíne určenom v zápise.
8. Dokladom o splnení predmetu zmluvy Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ.

VIII.

Subdodávatelia a register partnerov verejného sektora

1. Zhotoviteľ môže na splnenie zmluvy využiť subdodávateľov, pričom však zodpovedá voči Objednávateľovi ako keby plnil sám, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite a súčasne Zhotoviteľ nesmie zadať splnenie celej zmluvy len jednému subdodávateľovi.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude pri plnení predmetu podľa tejto zmluvy spolupracovať s tretími osobami, bude postupovať v súlade s ustanovením § 41 zákona č. 343/2015 Z. z. a s pravidlami pre zmenu subdodávateľa uvedenými v tomto článku zmluvy.
3. V prípade, že má Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy uzavretú subdodávateľskú zmluvu/zmluvy so subdodávateľom/subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní predmetu tejto zmluvy, je povinný pri podpise tejto zmluvy písomne uviesť v Prílohe č. 3 „Zoznam subdodávateľov“ (ďalej ako „Príloha č. 3“) údaje o subdodávateľovi/subdodávateľoch v rozsahu podľa ustanovenia § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. :
 - (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov,

- (ii) adresa pobytu alebo sídlo,
 - (iii) IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO,
 - (iv) podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadrení a predmet subdodávok (stručný popis plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom subdodávky), ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Príloha č. 3 je v takom prípade neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
4. Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v súťažných podkladoch a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona č. 343/2015 Z. z.. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.
5. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy žiadať Zhotoviteľa o okamžitú výmenu ktoréhokoľvek z jeho subdodávateľov, ak sa preukáže, že subdodávateľ postupuje tak, že sa dielo alebo jeho časť vykonáva v rozpore s podmienkami tejto zmluvy. V prípade podľa predchádzajúcej vety má Zhotoviteľ povinnosť vymeniť subdodávateľa a oznámiť jeho identifikáciu Objednávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa, kedy ho o výmenu Objednávateľ požiadal.
6. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to do 5 pracovných dní odo dňa, kedy sa Zhotoviteľ dozvedel o tejto zmene.
7. K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení Objednávateľom na základe aktualizovania Prílohy č. 3 dodatkom k zmluve a postupom upraveným v tomto článku zmluvy. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu ako sú údaje uvedené v ods. 3 tohto článku (aktualizovaný zoznam subdodávateľov).
8. V prípade zmeny subdodávateľa alebo doplnenia ďalšieho subdodávateľa počas trvania zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu alebo doplnenie týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v súťažných podkladoch a zároveň nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona č. 343/2015 Z. z.. Oprávnenie dodávať tovar / poskytovať službu / realizovať práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti k predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť. Zhotoviteľ preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia nového subdodávateľa predložením relevantných dokladov spolu s písomným oznámením o zmene subdodávateľa v lehote podľa bodu 6. Zároveň každý takýto subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v súlade s § 11 zákona č. 343/2015 Z. z., musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora,
9. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti ako bolo zadefinované v súťažných podkladoch Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho nahradenie, ak Objednávateľ neurčí dlhšiu lehotu.

10. V prípade, že Zhotoviteľ nedoručí návrh nového subdodávateľa v lehote podľa predchádzajúceho odseku tohto článku tejto zmluvy, bude toto Objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu podľa článku IX. tejto zmluvy ako i právo odstúpiť od tejto zmluvy.
11. Ak je to relevantné, Zhotoviteľ, jeho subdodávateľa v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. a subdodávateľa podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“) musia byť zapísaní do registra partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania tejto zmluvy. U subdodávateľov táto povinnosť platí len vtedy, ak subdodávateľa majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z.. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. IX tejto zmluvy a súčasne právo na odstúpenie od tejto zmluvy.
12. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľa, ktorým vznikla povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.
13. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. Kým nie je v registri konečných užívateľov výhod zapísané overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, Objednávateľ nie je povinný plniť zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania. Dôvodom na odstúpenie od tejto Zmluvy je právoplatné rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. (výmaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékoľvek porušenie povinností ustanovených zákonom č. 315/2016 Z. z. Právo odstúpiť od tejto zmluvy vzniká Objednávateľovi aj vtedy, ak Zhotoviteľ je viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinností podľa ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zákona č. 315/2016 Z. z. Kým Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti podľa zákona č. 315/2016 Z. z., Objednávateľ nie je povinný plniť z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania.

IX. SANKCIE

1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín odovzdania diela dohodnutý v čl. IV v bode 1. tejto zmluvy,
 - 500,- EUR za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote podľa čl. IV bodu 1. tejto zmluvy.
 - 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň v prípade omeškania s odstránením väd diela v zmysle čl. IX bodu 10. tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v dohodnutom termíne uvedenom v predmetnom bode tejto zmluvy má objednávatel právo zadať túto opravu inému zhotoviteľovi a to na náklady zhotoviteľa.
 - V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti so zmenou subdodávateľa podľa čl. VIII tejto zmluvy má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej zmluvnej ceny s DPH za každé jednotlivé porušenie

- V prípade, že Zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávateľa poruší povinnosť byť zapísaní do registra partnerov verejného sektora podľa čl. VIII tejto zmluvy, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.
2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou platieb čiastkových faktúr alebo platby konečnej faktúry, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške podľa príslušných právnych predpisov z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 3. Objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela bez DPH v prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom podľa článku XV. ods. 2 tejto zmluvy.

X.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas, s maximálnou odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, verejným obstarávaním a všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Dielo má vady, ak:
 - a) nezodpovedá požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve, príslušným STN EN a záväzným predpisom,
 - b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutných na užívanie podľa čl. VII bodu 3 tejto zmluvy,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka, alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa v súlade s čl. VI bodom 3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich použití trval.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použití trval.
5. Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá Zhotoviteľ počas **5 rokov** od odovzdania diela Objednávateľovi podľa § 562 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.
6. Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je **5 rokov**. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom a neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
7. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.
8. V prípade zabezpečenia poddodávok Zhotoviteľom začína záručná doba plynúť dňom odovzdania diela Objednávateľovi.
9. Objednávateľ sa zaväzuje, že oprávnenú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení telefonicky, prípadne e-mailom a následne písomnou formou.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela ním zavinených ihneď po prijatí reklamácie podľa bodu 8. tohto čl. a vady bezodplatne odstrániť v lehote 3 dní od prijatia reklamácie, ak si zmluvné strany nedohodnú inú dĺžku lehoty písomne. O odstránení vady diela spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú:
 - Mená zástupcov zmluvných strán
 - Dátum odstránenia vady
 - Podpis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia

- Dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady
 - Celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia
 - Vyjadrenia, či vada bránila riadnemu užívaniu diela
 - Podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
11. V prípade, že budú zistené také vady diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi právo na zľavu z dohodnutej ceny diela vo výške 20 % z dodávok a prác, ktorých sa vada týka. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody a odstúpenie od zmluvy.

XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

XII. PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

1. Vlastníkom diela počas jeho realizácie je zriaďovateľ Objednávateľa - Trnavský samosprávny kraj (ďalej ako „Zriaďovateľ“).
2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo celkom podľa čl. III. bodu 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby s výnimkou zariadení uhradených Objednávateľom pred ich zabudovaním.
3. Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša Zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom.

XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia Vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

XIV. ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Zmluvu možno meniť formou písomného dodatku k zmluve o dielo, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany. Dodatky budú očíslované podľa ich poradia.
2. Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
 - 2.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu s ocenením jednotlivých prác.
 - 2.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom. Pri

ocenení zmeny zmluvy postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou pôvodnej zmluvy,
- b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
- c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporúčaných firmou CENEKON na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané, znížené o 20%,
- d) nezrealizované práce budú odpočítavané v jednotkových cenách v zmysle rozpočtu.

2.3 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

2.4 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá vo forme dodatku k zmluve.

3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku V. tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.

4. V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na termín výstavby, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby, za podmienky, že budú dodržané ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní.

5. V prípade, že zmenu diela bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 2. a nasl. tohto článku zmluvy.

6. Navyiac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy vo forme písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo, v opačnom prípade Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonať navyiac práce zaplatiť. Dodatok k zmluve odsúhlasený oboma zmluvnými stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov a bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny za navyiac práce vo faktúre v zmysle bodu 3. tohto čl.

XV.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu. Za podstatné porušenia zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považujú najmä nasledovné prípady:

- a) výkony Zhotoviteľa sú vykonané nekvalitne a nezodpovedajú požiadavkám podľa tejto Zmluvy,
- b) sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením konečného termínu, resp. termínov podľa harmonogramu (Príloha č. 2) pre ukončenie realizácie diela,
- c) Zhotoviteľ nie je schopný plniť túto zmluvu,
- d) je na Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, je v reštrukturalizačnom konaní alebo v likvidácii,
- e) ak zanikne oprávnenie Zhotoviteľa na výkon podnikateľskej činnosti
- f) ak Zhotoviteľ nedôvodne neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy,
- g) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote,
- h) bude na stavbe zistená prítomnosť neoprávnených subdodávateľov v zmysle článku VIII. tejto zmluvy,
- i) Zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávateľa neboli počas trvania účinnosti tejto zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora, hoci im táto povinnosť vyplývala zo zákona č. 315/2016 Z. z., resp. boli počas trvania tejto zmluvy z neho vymazaní,

2. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy má Objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z ceny diela bez DPH v zmysle článku VIII., ods. 3 tejto zmluvy, pričom Zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu a odôvodnené preukázateľné zvýšené náklady popri dojednanej zmluvnej pokute a ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov Zhotoviteľovi a následným zadáním realizácie diela inému Zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny Zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu.
3. Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.
4. Pre určenie lehoty uvedenej v bode 1. tohto čl. je rozhodujúci dátum dňa doručenia oznámenia.
5. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo ak nevyužije právo v lehote podľa bodu 1. tohto čl. od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.
6. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1. tohto čl. stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 1. tohto čl.
7. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
8. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná.
9. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
 - a) časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Zriaďovateľa,
 - b) zmluvné strany sú povinné vzájomne vysporiadať svoje záväzky a pohľadávky.

XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA



1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
2. Zmluvu je možné doplniť alebo zmeniť len v s podmienkami a obmedzeniami zákona o verejnom obstarávaní obojstranne odsúhlasenými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými zákonom o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
3. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určito, vážne a zrozumiteľne.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Objednávateľ dostane dve vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:

- Príloha č. 1: Rozpočet stavby (ponuka zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní)
Príloha č. 2: Harmonogram stavebných prác (odsúhlasený zmluvnými stranami)
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov (ak je to relevantné)

V Trnave, dňa 5.12.2024

V Trnave, dňa 5.12.2024

Za Objednávateľa:



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba:

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
REKOMPLETT s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 7.11.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 46079327
IČ DPH: SK2023216217

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			511 651,67
DPH základná znižovaná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	511 651,67	102 330,33
Cena s DPH v EUR			613 982,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKOMPLETT

Číslo účtu: 11.917.01.11.11.11.11
IČO: 46079327 IČ DPH: SK2023216217

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

Miesto:

Dátum:

07.11.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

REKOMPLETT s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		511 651,67	613 982,00
Objekt0	prizemie	5 625,85	6 751,02
Objekt1	1.poschodie	96 879,75	116 255,70
Objekt2	2.poschodie	102 056,25	122 467,50
Objekt3	3.poschodie	102 056,25	122 467,50
Objekt4	4.poschodie	102 062,05	122 474,46
Objekt5	5.poschodie	102 971,52	123 565,82

REKOMPLETT
Zhotoviteľ: 11, 017 01 000000
IČO: 45 075 527, IČ DPH: 502023216219

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

Objekt0 - prízemie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

KS:

Dátum:

07.11.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46079327

IČ DPH:

SK2023216217

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REKOMPLETT s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 625,85

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

5 625,85

20,00%

1 125,17

Cena s DPH

v EUR

6 751,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKOMPLETT

Za výstavbu a iné služby

IČO: 46079327, IČ DPH: SK2023216217

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

 **REJKOMPLEX**
Záhradská 11, 917 01 Trenčín
IČO: 46 079 527, IČ DPH: SK012311621

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

Objekt0 - prízemie

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

REKOMPLETT s.r.o.

Dátum:

07.11.2024

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	5 625,85
8 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	#ODKAZI
99 - Presun hmôt HSV	103,43
	#ODKAZI
PSV - Práce a dodávky PSV	5 522,42
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	#ODKAZI
763 - Konštrukcie - drevostavby	#ODKAZI
766 - Konštrukcie stolárske	#ODKAZI
776 - Podlahy povlakové	5 522,42
783 - Nátery	#ODKAZI
784 - Maľby	#ODKAZI
	#ODKAZI
921 - Práce a dodávky M	#ODKAZI
D1 - Elektromontáže	#ODKAZI
921-1 - Rozvádzače	#ODKAZI
921-2 - Hodinové zúčtovacie sadzby	#ODKAZI
921-3 - Ostatné	#ODKAZI

REKOMPLETT

REKOMPLETT s.r.o.

REKOMPLETT s.r.o.

ROZPOČET

Stavba:

0

Objekt:

Objekt0 - prízemie

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

REKOMPLETT s.r.o.

Dátum:

07.11.2024

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 625,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

14	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	29,300	3,53	103,43
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 766

Konštrukcie stolárske

30	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	29,300	12,00	351,60
31	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flišová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	43,950	2,41	105,92
32	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flišová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	65,925	0,91	59,99
33	M	611410091020.S	Okno plastové do otvoru 2800x1200 mm dvojkrídlové OS so stredovým súpikom, 5 kom s izol. trojsklom, vnút. a vonk. parapet, vn. žalúzie v hlin. ráme 2800x1200mm,	ks	1,000	583,26	583,26
34	M	611410091030.S	Vnúťorná plastová stena 2800x2200+dvere 800x2100 kom s izol. Trojsklom	ks	1,000	1 308,00	1 308,00
35	M	611410091031.S	Ext. plastová stena 3 450x2200+dvere 800x2100 mm, 5 kom s izol. Trojsklom	ks	1,000	1 401,00	1 401,00
36	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	9,000	26,82	241,38
37	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	9,000	23,10	207,90
38	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierové voštiny, povrch fólia, plné	ks	9,000	137,83	1 240,47
39	K	996766103.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,440	52,05	22,90

REKOMPLETT

Záverečná 11. 017 91 110000
IČO: 46 075 327, IČ DPH: 56 20 73214 017

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

Objekt1 - 1.poschodie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

KS:

Dátum:

07.11.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46079327

IČ DPH:

SK2023216217

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REKOMPLETT s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH

96 879,75

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

96 879,75

20,00%

19 375,95

Cena s DPH

v EUR

116 255,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKOMPLETT

Zvonárska 11, 947 01 Trnava
IČO: 46 079 327, IČ DPH: SK2023216217

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKOMPLET

Závesný 11, 91/02, 780000
IČO: 46 070 327, IČ DPH: 46070327



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

Objekt1 - 1.poschodie

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

REKOMPLETT s.r.o.

Dátum:

07.11.2024

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	96 879,75
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	88 863,01
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	41 042,52
99 - Presun hmôt HSV	5 833,28
PSV - Práce a dodávky PSV	1 017,72
D2 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
D3 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	939,00
D4 - Zdravotechnika - zariad. predmety	1 603,30
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 215,20
766 - Konštrukcie stolárske	2 033,00
771 - Podlahy z dlaždíc	9 275,25
776 - Podlahy poviakové	201,13
781 - Obklady	16 114,95
783 - Nátery	808,54
784 - Maľby	123,76
921 - Práce a dodávky M	7 655,36
D5 - Elektromontáže	6 233,26
921-1 - Rozvádzače	6 233,26
921-2 - Hodinové zúčtovacie sadzby	224,24
921-3 - Ostatné	886,00
	673,24

REKOMPLETT

Zaovšetkú prácu, dodávku a montáž
IČO: 46 079 327, IČ DP: 1.6K.2023230017

ROZPOČET

Stavba:

0

Objekt:

Objekt1 - 1.poschodie

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

REKOMPLETT s.r.o.

Dátum: 07.11.2024

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV

Práce a dodávky HSV

96 879,75

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

88 863,01

1	K	611460303.S	Vnútorná stierka stropov sadrová, hr. 3 mm	m2	304,640	14,43	4 395,96
2	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akouľkoľvek maltou, akouľkoľvek šírky rýhy	m2	201,812	15,44	3 115,98
3	K	612460303.S	Vnútorná stierka stien sadrová, hr. 3 mm	m2	1 009,060	12,11	12 219,72
4	K	612465136	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm	m2	504,530	9,50	4 793,04
5	K	612467121	Príprava vnútorného podkladu stien CEMIX, cementový prednástriek, strojné miešanie, ručné nanášanie, ozn. 2000, hr. 3 mm	m2	504,530	3,50	1 765,86
6	K	612481119.S	Poliahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	201,812	9,74	1 965,65
7	K	632452451.S	Cementový liaty poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm	m2	370,940	28,39	10 530,99
8	K	642940010.S	Začistenie skrytej zárubne	m	45,000	24,92	1 121,40
9	K	642940020.S	Vylatie ukotvenej bezpečnostnej zárubne čerstvým betónom	ks	8,000	103,08	824,64
10	M	55331000800	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm P	ks	8,000	38,66	309,28

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 833,28

11	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	151,200	1,20	181,44
12	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	245,500	5,88	1 443,54
13	K	952902110.S	Čistenie budov zemetaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povlách	m2	403,500	0,25	100,88
14	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	5,000	5,06	25,30
15	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	38,860	3,53	137,18
16	K	968061125.S	Vývesenie dreveného dverného krídla do súľ plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	5,000	0,92	4,60
17	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	10,500	30,02	315,21
18	K	978059511.S	Odskanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,06800t	m2	10,000	10,38	103,80
19	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	22,218	9,76	216,85
20	K	979081111.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,218	16,68	370,60
21	K	979081121.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	222,180	0,50	111,09
22	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,218	14,05	312,16
23	K	979089311.S	Poplatok za skládku	t	22,218	113,00	2 510,63

PČ	Typ	Kód	Popis	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----------	--------------	-------------------

D	99		Presun hmôt HSV			
24	K	9992B1111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	41,968	24,25
						1 017,72
D	PSV		Práce a dodávky PSV			1 017,72

D	D2		Zdravotech. vnútorná kanalizácia			0,00
---	----	--	----------------------------------	--	--	------

25	K	Pol1	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110			939,00
26	K	Pol2	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	kus	1,000	18,00
27	K	Pol3	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	m	5,000	6,60
28	K	Pol4	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	m	5,000	47,40
29	K	Pol5	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	m	10,000	15,00
30	K	Pol6	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	10,000	19,80
31	K	Pol7	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	5,000	12,00
32	K	Pol8	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	5,000	15,00
33	K	Pol9	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	kus	2,000	18,00
34	K	Pol10	Vnútorná kanalizácia HZS T4	m	10,000	1,20
				hod	5,000	24,00
						120,00

D	D3		Zdravotechnika - vnútorný vodovod			1 603,30
---	----	--	-----------------------------------	--	--	----------

35	K	Pol11	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 40	m	12,000	3,00
36	K	Pol12	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	m	6,000	22,20
37	K	Pol13	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	m	6,000	31,80
38	K	Pol14	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau	m	6,000	39,00
39	K	Pol15	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 40x5,4 mm Rehau	m	4,000	47,98
40	K	Pol16	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	12,000	1,80
41	K	Pol17	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	6,000	2,04
42	K	Pol18	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	6,000	2,28
43	K	Pol19	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	4,000	2,52
44	K	Pol20	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výtl. ventil G 1/2	kus	2,000	8,97
45	K	Pol21	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	2,000	18,84
46	K	Pol22	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	kus	2,000	18,72
47	K	Pol23	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	kus	2,000	32,88
48	K	Pol24	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil regulačný Alwacombi G 1/2	kus	2,000	64,68
49	K	Pol25	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	2,000	6,60
50	K	Pol26	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	2,000	7,80
51	K	Pol27	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	2,000	11,40
52	K	Pol28	Vnútorný vodovod HZS T4	hod	10,000	24,00
53	M	Pol29	Háky na potr. kov. 5/4 G	20	1,000	180,00
						240,00
						180,00

D	D4		Zdravotechnika - zariadenia, predmety			2 215,20
---	----	--	---------------------------------------	--	--	----------

54	K	Pol32	Demontáž výfukovej bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, dĺžky 70t	súb.	1,000	12,00
55	K	Pol33	Demontáž výfukového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	1,000	3,60
56	K	Pol34	Demontáž zápachových uzáverok jednoduchých pre zar. predm.	kus	1,000	3,00
						3,00

PČ	Typ	Kód	Popis	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	Pol35	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	kus	1,000	8,40
58	K	Pol37	Zariadenie predmety HZS T4	hod	3,000	24,00
59	K	Pol42	Príslušenstvo za použitia silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	1,000	4,20
60	K	Pol43	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súbor	1,000	6,00
61	K	Pol44	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	súbor	1,000	30,00
62	K	Pol48	Demontáž batérii nástenných do G 3/4	súbor	2,000	9,60
63	K	Pol49	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	ks	2,000	12,00
64	K	Pol50	Demontáž výlečky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, díturvitovej, -0,03470t	ks	2,000	15,00
66	K	Pol51	Montáž výlečky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	48,00
66	K	Pol52	Výlečka, keramika, biela	ks	2,000	198,72
67	K	Pol53	Sifón plastový biely D5870AA	ks	2,000	15,00
68	K	Pol54	Mriežka výlečková chróm D5991 BG	ks	2,000	55,08
69	K	Pol55	Demontáž výtokového ventilu nástenných	ks	2,000	7,80
70	K	Pol56	Demontáž drezov jednodielnych vstavaných v kuch. Zostavách	ks	2,000	18,00
71	K	Pol57	Drez jednoduchý nerez, veľkokuchyn. štandardná kvalita	ks	2,000	126,24
72	K	Pol58	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén, jednod. veľkokuch.	ks	2,000	36,00
73	K	Pol59	49 Príslušenstvo za použitia silikónového tmelu 0,2 kg/kus	ks	2,000	4,20
74	K	Pol60	51 Montáž ventilov rohových G 1/2	ks	2,000	7,20
75	K	Pol61	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	ks	2,000	83,64
76	K	Pol62	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	2,000	55,80
77	M	Pol63	Batéria umývadlová jednopáková	kus	2,000	57,00
78	K	Pol64	Montáž batérii umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	1,000	24,00
79	M	Pol65	Umývadlo z díturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	kus	1,000	47,88
80	K	Pol66	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	1,000	85,56
81	K	Pol72	Likvidácia a uskladnenie demontovaného potrubia, zariadení, zariadení predmetov	kpl	1,000	420,00

D 763

Konštrukcie - drevostavby

82	K	763138220.S	Podhlád SDK závesný na dvojrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12,5 mm	m2	66,200	30,71
						2 033,00
						2 033,00

D 766

Konštrukcie stolárske

83	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	42,440	12,00
						509,28
84	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	45,803	2,41
						110,39
85	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	45,803	0,91
						41,68
86	M	611410091020.S	Okno plastové do otvoru 1225x1595 mm dvojkrídlové OS so stredovým stĺpikom, 5 kom s izol. trojsklom, vnút. a vonk. parapet, vn. žalúzie v hlin. ráme 1225x1595mm,	ks	6,000	408,56
						2 451,36
87	M	611410091030.S	Okno plastové do otvoru 1500x900 mm 1-krídlo, S, s pákovým otváracím mechanizmom, 5 kom s izol. trojsklom, vnútorný a vonkajší parapet,	ks	8,000	410,04
						3 280,32

PČ	Typ	Kód	Popis	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	M	611410091031.S	Ext. plast. balk. dvere do otvoru 925x2375 mm, 5 kom s izol. trojsklo, vnút. parapet, vnút. hliníkové žalúzie	ks	4,000	339,33
89	K	766862112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	8,000	26,82
90	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	8,000	23,10
91	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné	ks	8,000	137,83
92	K	998766103.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,440	52,05

D 771 Podlahy z dlaždíc						
93	K	771541120.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 600 mm	m2	5,000	23,90
94	M	597740002600	Dlaždice keramické LUCIE, lxxvhr 200x200x7 mm, farba sivá, RAKO	m2	5,300	15,21
95	K	998771206.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 48 do 60 m	%	0,200	5,10

D 776 Podlahy povlakové						
96	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	388,100	1,64
97	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	388,100	7,00
98	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,0 mm	m2	4,075	23,81
99	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	370,840	3,34
100	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	370,840	10,00
101	M	284110000110.S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,0 mm trieda R 43/43	m2	482,092	14,80
102	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	370,840	1,48
103	K	998776103.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,359	24,97

D 781 Obklady						
104	K	781441070.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty v obmedzenom priestore veľ. 300x300 mm	m2	10,000	53,89
105	M	597740001910	Dlaždice keramické TAURUS COLOR, lxxvhr 298x298x9 mm, svetlo sivá, RAKO	m2	10,400	23,40
106	K	998781106.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 48 do 60 m	t	0,684	38,42

D 783 Nátery						
107	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	8,000	11,31
108	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	8,000	4,16

D 784 Maľby						
109	K	784402801.S	Odstránenie maľieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	504,530	2,66
110	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 009,060	1,43
111	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	1 009,060	0,17
112	K	784410600.S	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	1 009,060	0,28
113	K	784418012.S	Zakrývanie podláh s zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	370,840	1,49
114	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	1 379,900	2,80



Zaistená 11.06.2023
 IČO: 46 079 327, IČ DPH: SK23216217

0 921 Práce a dodávky M

D D5 Elektromontáže 6 233,26

115	K	921PC1	Krabica odbočná s viečkom kruhová, bez zapojenia	ks	36,000	5,00	180,00
116	M	921PC2	Elektroinštalčná krabica ko68	ks	36,000	0,71	25,56
117	K	921PC3	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	12,000	8,04	96,48
118	M	921PC4	Elektroinštalčná krabica ku68	ks	12,000	0,45	5,40
119	K	921PC5	Osadenie svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	720,000	1,00	720,00
120	M	921PC6	Svorky (nepr. VAGO)	ks	720,000	0,32	230,40
121	K	921PC7	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + zapojenie	ks	11,000	5,00	55,00
122	M	921PC8	Zásuvka 250V/16A, jednoduchá, polozap. IP20	ks	11,000	4,63	50,93
123	K	921PC9	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednofázový - radenie 1	ks	20,000	5,00	100,00
124	M	921PC10	Jednórámik	ks	31,000	0,72	22,32
125	K	921PC11	Svietidlo stropné, prisadené, zapustené LED, vr. zapojenia	ks	29,000	15,96	462,84
126	M	921PC12	Svietidlo stropné, zapustené, LED, IP20 (A)	ks	15,000	18,64	279,60
127	M	921PC13	Svietidlo stropné prisadené LED, IP44 (B)	ks	14,000	20,20	282,80
128	K	921PC14	Svietidlo nástenné prisadené LED, vr. zapojenia	ks	12,000	15,15	181,80
129	M	921PC15	Svietidlo nástenné prisadené LED, IP44 (E)	ks	12,000	18,86	226,32
130	K	921PC16	Svietidlo stropné, prisadené, LED tube, vr. zapojenia	ks	5,000	23,68	118,40
131	M	921PC17	Svietidlo stropné, prisadené 2xLED tube IP20(D)	ks	5,000	36,12	180,60
132	K	921PC18	Svietidlo núdzové, vr. zapojenia	ks	7,000	17,41	121,87
133	M	921PC19	Svietidlo núdzové autonómne stropné LED 8W/1hod, IP20(NO)	ks	7,000	33,11	231,77
134	K	921PC20	Kábel uložený pevne medený 3 x 1,5	m	220,800	0,78	172,22
135	M	921PC21	Kábel CHKE-R-J 3x1,5mm ²	m	220,800	1,29	284,83
136	K	921PC22	Kábel uložený pevne medený 3 x 2,5	m	165,600	0,79	130,82
137	M	921PC23	Kábel CHKE-R-J 3x2,5mm ²	m	165,600	1,96	324,58
138	K	921PC24	Vodič NN a VN pevne uložený CHKE-R 1x6mm ²	m	276,000	0,79	218,04
139	M	921PC25	Vodič CHKE-R 1x6mm ² 2/z	m	276,000	1,94	535,44
140	K	921PC26	Rúrka ohybná elektroinšt. uložená v stene typ 23-36 mm, vr. zatiahnutia dát. kábla	m	41,400	1,30	53,82
141	M	921PC27	Rúrka PVC d=32mm	m	41,400	1,16	48,02
142	K	921PC28	Zhotovenie káblovej drážky	m	345,000	1,44	496,80
143	K	921PC29	Vyspravenie káblovej drážky	m	345,000	0,60	207,00
144	M	921PC30	Sadra	kg	240,000	0,79	189,60

0 921-1 Rozvádzače

145	K	921-1PC1	Montáž elektrokomponentov do rozvádzača vr. úprav	ks	8,000	8,63	69,04
146	M	921-1PC2	Istič-B10/1	ks	2,000	3,82	7,64
147	M	921-1PC3	Istič-B16/1	ks	2,000	4,02	8,04
148	M	921-1PC4	Prúdový chránič 16A/1NB/003- kombinovaný s ističom	ks	4,000	34,88	139,52

0 921-2 Hodinové zúčtovacie sadzby

149	K	921-2PC1	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	33,000	12,00	396,00
150	K	921-2PC2	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	35,000	14,00	490,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 921-3		Ostatné					
152	K	921-3PC2	Lešenie	ks	1,000	50,00	50,00
153	K	921-3PC3	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	1 484,000	0,11	163,24
154	K	921-3PC4	Demontáže	kpl	1,000	460,00	460,00
							673,24

IREKOMPLET
Zaovšet 11.917 61 111111
ICD: 46 079 927, IC DPH: 963 73210211

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

Objekt2 - 2.poschodie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

KS:

Dátum:

07.11.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46079327

IČ DPH:

SK2023218217

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REKOMPLETT s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH			102 056,25
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	102 056,25	20,00%	20 411,25
Cena s DPH			
v EUR			122 467,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKOMPLETT

Závarské 11, 917 01 Žilina

IČO: 46 079 327, IČ DPH: SK2023218217

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

 **REKOMPLET**
Zborská 11, 937 01 TRNAVA
IČO: 46 009 327, M. O. R.: SK20232/2017

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

Objekt2 - 2.poschodie

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

REKOMPLETT s.r.o.

Dátum:

07.11.2024

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	102 056,25
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	51 318,78
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	44 487,78
99 - Presun hmôt HSV	5 833,28
PSV - Práce a dodávky PSV	1 017,72
D2 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	44 116,91
D3 - Zdravotechnika - vnútorný vodevod	1 665,00
D4 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	2 425,22
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 603,64
766 - Konštrukcie stolárske	2 033,00
771 - Podlahy z dlaždíc	9 276,25
776 - Podlahy povlakové	201,13
781 - Obklady	15 912,88
783 - Nátery	808,54
784 - Maľby	123,76
921 - Práce a dodávky M	9 068,49
D5 - Elektromontáže	5 182,78
921-1 - Rozvádzače	5 182,78
921-2 - Hodinové zúčtovacie sadzby	168,08
921-3 - Ostatné	692,00
	577,70

REKOMPLETT

Zborská 11, 917 01 Pápa
IČO: 45 979 327, IČ DPH: SK202321414

Strana 4 z 6

PČ	Typ	Kód	Popis	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	99		Presun hmôt HSV			
24	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	1	41,968	24,25
						1 017,72
D	PSV		Práce a dodávky PSV			1 017,72

D	D2		Zdravotech. vnútorná kanalizácia			44 116,91
25	K	Pol1	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	kus	2,000	18,00
						36,00
26	K	Pol2	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	m	10,000	6,60
						66,00
27	K	Pol3	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	m	10,000	47,40
						474,00
28	K	Pol4	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 40	m	15,000	15,00
						225,00
29	K	Pol5	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 50	m	15,000	19,80
						297,00
30	K	Pol6	Vyvedenie a upevnenie kanál. výpustiek D 40x1.8	kus	10,000	12,00
						120,00
31	K	Pol7	Vyvedenie a upevnenie kanál. výpustiek D 50x1.8	kus	7,000	15,00
						105,00
32	K	Pol8	Vyvedenie a upevnenie kanál. výpustiek D 110x2.3	kus	5,000	18,00
						90,00
33	K	Pol9	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	10,000	1,20
						12,00
34	K	Pol10	Vnútorná kanalizácia HZS T4	hod	10,000	24,00
						240,00

D	D3		Zdravotechnika - vnútorný vodovod			2 425,22
35	K	Pol11	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 40	m	24,000	3,00
						72,00
36	K	Pol12	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	m	12,000	22,20
						266,40
37	K	Pol13	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	m	12,000	31,80
						381,60
38	K	Pol14	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau	m	12,000	39,00
						468,00
39	K	Pol15	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 40x5,4 mm Rehau	m	8,000	47,98
						383,84
40	K	Pol16	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	12,000	1,80
						21,60
41	K	Pol17	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	12,000	2,04
						24,48
42	K	Pol18	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	12,000	2,28
						27,36
43	K	Pol19	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	8,000	2,52
						20,16
44	K	Pol20	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	2,000	8,97
						17,94
45	K	Pol21	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	2,000	18,84
						37,68
46	K	Pol22	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	kus	2,000	18,72
						37,44
47	K	Pol23	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	kus	2,000	32,88
						65,76
48	K	Pol24	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil regulačný Alwacombi G 1/2	kus	2,000	64,68
						129,36
49	K	Pol25	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	2,000	6,60
						13,20
50	K	Pol26	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	2,000	7,80
						15,60
51	K	Pol27	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	2,000	11,40
						22,80
52	K	Pol28	Vnútorný vodovod HZS T4	hod	10,000	24,00
						240,00
53	M	Pol29	Háky na potr. kov. 5/4 G	20	1,000	180,00
						180,00

D	D4		Zdravotechnika - zariadenia predmety			2 603,64
54	M	Pol30	Hedica spr.kovová CERAWELL Metalflex dl.150 cm, chróm - A 2400 AA	kus	1,000	25,80
						25,80
55	M	Pol31	Sifón umývadlový chróm	kus	1,000	33,12
						33,12
56	K	Pol32	Demontáž výfuky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, dlhúvrtovej, -0,03470x	súb.	1,000	12,00
						12,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	Pol33	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	1,000	3,60	3,60
58	K	Pol34	Demontáž zápachových uzáverok jednoduchých pre zar. predm.	kus	1,000	3,00	3,00
59	K	Pol35	Montáž zápach. uzáverok umývadlových D 40	kus	1,000	8,40	8,40
60	K	Pol36	Montáž zápachových uzáverok sprchových DN 40/50	kus	1,000	30,00	30,00
61	K	Pol37	Zariadenie predmety HZS T4	hod	5,000	24,00	120,00
62	K	Pol38	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	súbor	1,000	18,00	18,00
63	M	Pol39	Sedátko záchodové T3542 biela	kus	1,000	37,80	37,80
64	K	Pol40	Záchodová misa z diturvítu kompletná, štandardná kvalita	súbor	1,000	126,72	126,72
65	K	Pol41	Montáž záchodovým mís kombinovaných	súbor	1,000	48,00	48,00
66	K	Pol42	Príplatek za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	1,000	4,20	4,20
67	K	Pol43	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súbor	1,000	6,00	6,00
68	K	Pol44	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	súbor	1,000	30,00	30,00
69	K	Pol45	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	4,000	7,20	28,80
70	M	Pol46	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	kus	4,000	8,28	33,12
71	M	Pol47	Hádica k WC	kus	1,000	5,40	5,40
72	K	Pol48	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	súbor	2,000	9,60	19,20
73	K	Pol49	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	ks	2,000	12,00	24,00
74	K	Pol50	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvítovej, -0,03470t	ks	2,000	15,00	30,00
75	K	Pol51	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	48,00	96,00
76	K	Pol52	Výlevka, keramika, biela	ks	2,000	198,72	397,44
77	K	Pol53	Sifón plastový biely D5870AA	ks	2,000	15,24	30,48
78	K	Pol54	Mriežka výlevková chróm D5891 BG	ks	2,000	55,08	110,16
79	K	Pol55	Demontáž výtokového ventilu nástenných	ks	2,000	7,80	15,60
80	K	Pol56	Demontáž drezov jednodielnych vsťahovaných v kuch. Zostavách	ks	2,000	18,00	36,00
81	K	Pol57	Drez jednoduchý nerez, veľkokuchyn. štandardná kvalita	ks	2,000	126,24	252,48
82	K	Pol58	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.	ks	2,000	36,00	72,00
83	K	Pol59	49 Príplatek za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	ks	2,000	4,20	8,40
84	K	Pol60	51 Montáž ventilov rohových G 1/2	ks	2,000	7,20	14,40
85	K	Pol61	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	ks	2,000	83,64	167,28
86	K	Pol62	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	2,000	55,80	111,60
87	M	Pol63	Batéria umývadlová jednopáková	kus	2,000	57,00	114,00
88	K	Pol64	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojenk. G 1/2	kus	1,000	24,00	24,00
89	M	Pol65	Umývadlo z diturvítu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	kus	1,000	47,88	47,88
90	K	Pol66	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	1,000	85,56	85,56
91	M	Pol67	Batéria sprchová termostatická	kus	1,000	153,12	153,12
92	K	Pol68	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1	kus	1,000	12,00	12,00
93	K	Pol69	Montáž batérií sprch. násten. a nastav. výškou	kus	1,000	36,00	36,00
94	M	Pol70	Ramienko k sprche	kus	1,000	33,36	33,36
95	M	Pol71	Sprchový žlab	kus	1,000	138,72	138,72

D 763

Konštrukcie - drevostavby

REKOMPLET

2 033,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	K	763139220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	66,200	30,71	2 033,00

D 766

Konštrukcie stolárske

9 275,25

97	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	42,440	12,00	509,28
98	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	45,803	2,41	110,39
99	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	45,803	0,91	41,68
100	M	611410091020.S	Okno plastové do otvoru 1225x1595 mm dvojkrídlové OS so stredovým stĺpikom, 5 kom s izol. trojsklom, vnút. a vonk. parapet, vn. žalúzie v hlin. ráme 1225x1595mm,	ks	6,000	408,56	2 451,36
101	M	611410091030.S	Okno plastové do otvoru 1500x900 mm 1-kríd. S, s pákovým otváracím mechanizmom, 5 kom s izol. trojsklom, vnútorný a vonkajší parapet,	ks	8,000	410,04	3 280,32
102	M	611410091031.S	Ext plast balk. dvere do otvoru 925x2375 mm, 5 kom s izol. trojsklom, vnút. parapet, vnút. hliníkové žalúzie	ks	4,000	339,33	1 357,32
103	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokrídlového podrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	8,000	26,82	214,56
104	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeť 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	8,000	23,10	184,80
105	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólie, plné	ks	8,000	137,83	1 102,64
106	K	998766103.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,440	52,05	22,90

D 771

Podlahy z dlaždíc

201,13

107	K	771541120.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 600 mm	m2	5,000	23,90	119,50
108	M	597740002600	Dlaždica keramická LUCIE, tvrzhr 200x200x7 mm, farba sivá, RAKO	m2	5,300	15,21	80,61
109	K	998771206.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 48 do 60 m	%	0,200	5,10	1,02

D 776

Podlahy povlakové

15 912,88

110	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	420,900	1,64	690,28
111	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	420,900	7,00	2 946,30
112	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,0 mm	m2	4,293	23,81	102,22
113	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	403,810	3,34	1 348,73
114	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	403,810	10,00	4 038,10
115	M	284110000110.S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,0 mm trieda R 43/43	m2	415,924	14,80	6 155,68
116	K	776890105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	403,810	1,48	597,64
117	K	998776103.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,359	24,97	33,93

D 781

Obklady

808,54

118	K	781441070.S	Montáž obkladov vnútor, stien z obkladačiek kladených do malty v obmedzenom priestore veľ. 300x300 mm	m2	10,000	53,89	538,90
119	M	597740001910	Dlaždica keramická TAURUS COLOR, tvrzhr 298x298x9 mm, svetlo sivá, RAKO	m2	10,400	23,40	243,36
120	K	998781105.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 48 do 60 m	t	0,684	38,42	26,28

D 783

Nátery

123,76

PČ	Typ	Kód	Popis	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
121	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu sohnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	8,000	11,31
122	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu sohnúce základný - 35µm	m2	8,000	4,16
						90,48
						33,28

D 784 Maľby						
123	K	784402801.S	Očistenie maľieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	547,170	2,66
124	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 498,150	1,43
125	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	1 498,150	0,17
126	K	784410600.S	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	1 498,150	0,28
127	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	403,810	1,49
128	K	784452271.S	Maľby z maľarských zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	1 498,150	2,80
						9 068,49
						1 455,47
						2 142,35
						254,69
						419,48
						601,68
						4 194,82

D 921 Práce a dodávky M

5 182,78

D D5 Elektromontáže						
129	K	921PC1	Krabica odbočná s viečkom kruhová, bez zapojenia	ks	30,000	5,00
130	M	921PC2	Elektroinštalčná krabica ku68	ks	30,000	0,71
131	K	921PC3	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	10,000	8,04
132	M	921PC4	Elektroinštalčná krabica ku68	ks	10,000	0,45
133	K	921PC5	Osadenie svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	600,000	1,00
134	M	921PC6	Svorky (napr. VAGO)	ks	600,000	0,32
135	K	921PC7	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + zapojenie	ks	9,000	5,00
136	M	921PC8	Zásuvka 250V/16A, jednoduchá, polozap. IP20	ks	9,000	4,63
137	K	921PC9	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	16,000	5,00
138	M	921PC10	Jednorámik	ks	26,000	0,72
139	K	921PC11	Svietidlo stropné, prisadené, LED, vr. zapojenia	ks	24,000	15,96
140	M	921PC12	Svietidlo stropné, prisadené, LED, IP20 (A)	ks	12,000	18,64
141	M	921PC13	Svietidlo stropné prisadené LED, IP44 (B)	ks	12,000	20,20
142	K	921PC14	Svietidlo nástenné prisadené LED, vr. zapojenia	ks	10,000	15,15
143	M	921PC15	Svietidlo nástenné prisadené LED, IP44 (E)	ks	10,000	18,86
144	K	921PC16	Svietidlo stropné, prisadené, LED tube, vr. zapojenia	ks	4,000	23,68
145	M	921PC17	Svietidlo stropné, prisadené 2xLED tube IP20(D)	ks	4,000	36,12
146	K	921PC18	Svietidlo núdzové, vr. zapojenia	ks	6,000	17,41
147	M	921PC19	Svietidlo núdzové autonómne stropné LED 8W/1hod, IP20(NO)	ks	6,000	33,11
148	K	921PC20	Kábel uložený pevne medený 3 x 1,5	m	184,000	0,78
149	M	921PC21	Kábel CHKE-R-J 3x1,5mm2	m	184,000	1,29
150	K	921PC22	Kábel uložený pevne medený 3 x 2,5	m	138,000	0,79
151	M	921PC23	Kábel CHKE-R-J 3x2,5mm2	m	138,000	1,96
152	K	921PC24	Vodič NN a VN pevne uložený CHKE-R 1x6mm2	m	230,000	0,79
153	M	921PC25	Vodič CHKE-R 1x6mm2 ž/z	m	230,000	1,94
154	K	921PC26	Rúrka ohybná elektroinšt. uložená v stene typ 23-36 mm, vr. zatiahnutia dát. kábľa	m	34,500	1,30
155	M	921PC27	Rúrka PVC d=32mm	m	34,500	1,16
156	K	921PC28	Zhotovenie káblvej drážky	m	287,500	1,44
157	K	921PC29	Vyspravenie káblvej drážky	m	287,500	0,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
158	M	921PC30	Sadza	kg	200,000	0,79	158,00
D 921-1 Rozvádzače							
159	K	921-1PC1	Montáž elektrokomponentov do rozvádzača vr. úprav	ks	6,000	8,83	168,08
160	M	921-1PC2	Istič-B10/1	ks	2,000	3,82	51,78
161	M	921-1PC3	Istič-B16/1	ks	1,000	4,02	7,64
162	M	921-1PC4	Prúdový chránič 16A/1N/B/003- kombinovaný s ističom	ks	3,000	34,88	4,02
D 921-2 Hodinové zúčtovacie sadzby							
163	K	921-2PC1	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiežne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	25,000	12,00	692,00
164	K	921-2PC2	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	28,000	14,00	300,00
D 921-3 Ostatné							
166	K	921-3PC2	Lešenie	ks	1,000	50,00	577,70
167	K	921-3PC3	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	1 070,000	0,11	50,00
168	K	921-3PC4	Demontáže	kpl	1,000	410,00	117,70
							410,00


 7 warszki 11, 02-091 PRAGA
 KPC 44-079 327, IC 011 582 0021 17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

Objekt3 - 3.poschodie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

KS:

Dátum:

07.11.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46079327

IČ DPH:

SK2023216217

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REKOMPLETT s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH

102 056,25

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

102 056,25

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

20 411,25

Cena s DPH

v EUR

122 467,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKOMPLETT

Závarská 11, 917 01 ZÁVAVA
IČO: 46 079 327, IČ DPH: SK2023216217

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKOMPLATT

Zauveršák 11, 02701 Bratislava
IČO: 46 070 227, IČ DPH: SK2023-00117

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

Objekt3 - 3.poschodie

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

REKOMPLETT s.r.o.

Dátum: 07.11.2024

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	102 056,25
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	51 318,78
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	44 467,78
99 - Presun hmôt HSV	5 833,28
PSV - Práce a dodávky PSV	1 017,72
D2 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	44 116,91
D3 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 665,00
D4 - Zdravotechnika - zariad. predmety	2 425,22
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 603,64
766 - Konštrukcie stolárske	2 033,00
776 - Podlahy povlakové	9 275,25
771 - Podlahy z dlaždíc	15 912,88
781 - Obklady	201,13
783 - Nátery	808,54
784 - Maľby	123,76
921 - Práce a dodávky M	9 068,49
D5 - Elektromontáže	5 182,78
921-1 - Rozvádzače	5 182,78
921-2 - Hodinové zúčtovacie sadzby	168,08
921-3 - Ostatné	692,00
	577,70

REKOMPLETT
Zemská 11, 010 01 ŽILINA
IČO: 45 079 327, IČ DPH: SK212072217

ROZPOČET

Stavba:

0

Objekt:

Objekt3 - 3.poschodie

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

REKOMPLETT s.r.o.

Dátum:

07.11.2024

Projektant:

Spracovateľ:

REKOMPLETT

Zápisná 11, 917 01 ZÁMARA
IČO: 46 079 377, K. IČ: 158208331

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV

Práce a dodávky HSV

102 056,25

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

51 318,78

1	K	611460303.S	Vnútroštná stierka stropov sadrová, hr. 3 mm	m2	337,610	14,43	44 467,78
2	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	218,860	15,44	4 871,71
3	K	612460303.S	Vnútroštná stierka stien sadrová, hr. 3 mm	m2	1 094,340	12,11	3 379,20
4	K	612465136	Vnútroštná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm	m2	547,170	9,50	13 252,46
5	K	612467121	Príprava vnútorného podkladu stien CEMIX, cementový prednástriek, strojné miešanie, ručné nanášanie, ozn. 2000, hr. 3 mm	m2	647,170	3,50	5 198,12
6	K	612481119.S	Podtiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	218,860	9,74	1 915,10
7	K	632452451.S	Cementový liaty poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm	m2	403,810	28,39	2 131,70
8	K	642940010.S	Začistenie skrytej zárubne	m	45,000	24,92	1 121,40
9	K	642940020.S	Vylatie ukoľnenej bezpečnostnej zárubne čerstvým betónom	ks	8,000	103,08	824,64
10	M	553310008800	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm P	ks	6,000	36,66	309,28

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 833,28

11	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeniej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	151,200	1,20	181,44
12	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	245,500	5,88	1 443,54
13	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povlách	m2	403,500	0,25	100,88
14	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	5,000	5,06	25,30
15	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	38,860	3,53	137,18
16	K	968061125.S	Vývesanie dreveného dverového krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	5,000	0,92	4,60
17	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	10,500	30,02	315,21
18	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	22,218	9,76	216,85
19	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,06800t	m2	10,000	10,38	103,80
20	K	979081111.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,218	16,68	370,60
21	K	979081121.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	222,180	0,50	111,09
22	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,218	14,05	312,16
23	K	979089311.S	Poplatok za skládku	t	22,218	113,00	2 510,63

PČ Typ		Kód	Popis		Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99			Presun hmôt HSV				
24	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m		t	41,968	24,25
							1 017,72
D PSV							1 017,72
D D2							44 116,91
Zdravotech. vnútorná kanalizácia							1 665,00
25	K	Pol1	Opr. PVC potrubia, prepojenie slávajúceho potrubia D 110	kus	2,000	18,00	36,00
26	K	Pol2	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	m	10,000	6,60	66,00
27	K	Pol3	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	m	10,000	47,40	474,00
28	K	Pol4	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	m	15,000	15,00	225,00
29	K	Pol5	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	m	15,000	19,80	297,00
30	K	Pol6	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	10,000	12,00	120,00
31	K	Pol7	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	7,000	15,00	105,00
32	K	Pol8	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	5,000	18,00	90,00
33	K	Pol9	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	10,000	1,20	12,00
34	K	Pol10	Vnútorná kanalizácia HZS T4	hod	10,000	24,00	240,00
D D3							2 425,22
Zdravotechnika - vnútorný vodovod							72,00
35	K	Pol11	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 40	m	24,000	3,00	266,40
36	K	Pol12	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	m	12,000	22,20	381,60
37	K	Pol13	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	m	12,000	31,80	468,00
38	K	Pol14	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau	m	12,000	39,00	383,84
39	K	Pol15	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 40x5,4 mm Rehau	m	8,000	47,98	21,60
40	K	Pol16	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	12,000	1,80	24,48
41	K	Pol17	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	12,000	2,04	27,36
42	K	Pol18	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	12,000	2,28	20,16
43	K	Pol19	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	8,000	2,52	17,94
44	K	Pol20	Arm. vod. s 1 závitom, nástienka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	2,000	8,97	37,68
45	K	Pol21	Arm. vod. s 1 závitom, nástienka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	2,000	18,84	37,44
46	K	Pol22	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	kus	2,000	18,72	65,76
47	K	Pol23	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	kus	2,000	32,88	129,36
48	K	Pol24	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil regulačný Alwacombi G 1/2	kus	2,000	64,68	13,20
49	K	Pol25	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	2,000	6,60	15,60
50	K	Pol26	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	2,000	7,80	22,80
51	K	Pol27	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	2,000	11,40	240,00
52	K	Pol28	Vnútorný vodovod HZS T4	hod	10,000	24,00	180,00
53	M	Pol29	Háky na potr. kov. 5/4 G	20	1,000	180,00	2 603,64
D D4							25,80
Zdravotechnika - zariadenia, predmety							33,12
54	M	Pol30	Hadica spr.kovová CERAWELL Metalflex dĺ. 150 cm, chróm - A 2400 AA	kus	1,000	25,80	25,80
55	M	Pol31	Sifón umývadlový chróm	kus	1,000	33,12	33,12
56	K	Pol32	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, dĺžky 0,034701	súb.	1,000	12,00	12,00

PČ	Typ	Kód	Popis	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	Pol33	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	1,000	3,60
58	K	Pol34	Demontáž zápachových uzáverok jednoduchých pre zar. predm.	kus	1,000	3,00
59	K	Pol35	Montáž zápach. uzáverok umývadlových D 40	kus	1,000	8,40
60	K	Pol36	Montáž zápachových uzáverok sprchových DN 40/50	kus	1,000	30,00
61	K	Pol37	Zariadenie predmety HZS T4	hod	5,000	24,00
62	K	Pol38	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	súbor	1,000	18,00
63	M	Pol39	Sedátko záchodové T3542 biele	kus	1,000	37,80
64	K	Pol40	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	súbor	1,000	126,72
65	K	Pol41	Montáž záchodovým mis kombinovaných	súbor	1,000	48,00
66	K	Pol42	Príplatek za použitie silikónového tmeľu 0,30 kg/kus	kus	1,000	4,20
67	K	Pol43	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súbor	1,000	6,00
68	K	Pol44	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrušky	súbor	1,000	30,00
69	K	Pol45	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	4,000	7,20
70	M	Pol46	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	kus	4,000	8,28
71	M	Pol47	Hadica k WC	kus	1,000	5,40
72	K	Pol48	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	súbor	2,000	9,60
73	K	Pol49	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	ks	2,000	12,00
74	K	Pol50	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	ks	2,000	15,00
75	K	Pol51	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	48,00
76	K	Pol52	Výlevka, keramika, biela	ks	2,000	198,72
77	K	Pol53	Sifón plastový biely D5870AA	ks	2,000	15,24
78	K	Pol54	Mriežka výlevková chróm D5991 BG	ks	2,000	55,08
79	K	Pol55	Demontáž výtokového ventilu nástenných	ks	2,000	7,80
80	K	Pol56	Demontáž drezov jednodielnych vstavaných v kuch. Zostavách	ks	2,000	18,00
81	K	Pol57	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	ks	2,000	126,24
82	K	Pol58	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.	ks	2,000	36,00
83	K	Pol59	49 Príplatek za použitie silikónového tmeľu 0,2 kg/kus	ks	2,000	4,20
84	K	Pol60	51 Montáž ventilov rohových G 1/2	ks	2,000	7,20
85	K	Pol61	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	ks	2,000	83,64
86	K	Pol62	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	2,000	55,80
87	M	Pol63	Batéria umývadlová jednopáková	kus	2,000	57,00
88	K	Pol64	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	1,000	24,00
89	M	Pol65	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	kus	1,000	47,88
90	K	Pol66	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	1,000	85,56
91	M	Pol67	Batéria sprchová termostatická	kus	1,000	153,12
92	K	Pol68	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1	kus	1,000	12,00
93	K	Pol69	Montáž batérií sprch. násten. a nastav. výškou	kus	1,000	36,00
94	M	Pol70	Ramienko k sprche	kus	1,000	33,36
95	M	Pol71	Sprchový zliab	kus	1,000	138,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	K	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12,5 mm	m2	66,200	30,71	2 033,00

D 766

Konštrukcie stolárske

97	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	42,440	12,00	9 275,25
98	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	45,803	2,41	509,28
99	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	45,803	0,91	110,39
100	M	611410091020.S	Okno plastové do otvoru 1225x1595 mm dvojkrídlové OS so stredovým stĺpikom, 5 kom s izol. trojsklom, vnút. a vonk. parapet, vn. žalúzie v hlin. ráme 1225x1595mm,	ks	6,000	408,56	2 451,36
101	M	611410091030.S	Okno plastové do otvoru 1500x900 mm 1-kríd. S, s pákovým otváracím mechanizmom, 5 kom s izol. trojsklom, vnútorný a vonkajší parapet,	ks	8,000	410,04	3 280,32
102	M	611410091031.S	Ext. plast. balk. dvere do otvoru 925x2375 mm, 5 kom s izol. trojsklom, vnút. parapet, vnút. hliníkové žalúzie	ks	4,000	339,33	1 357,32
103	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	8,000	26,82	214,56
104	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	8,000	23,10	184,80
105	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné	ks	8,000	137,83	1 102,64
106	K	998766103.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,440	52,05	22,90

D 776

Podlahy povlakové

107	K	776401800.S	Demontáž soldikov alebo lišt	m	420,900	1,64	15 912,88
108	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	420,900	7,00	690,28
109	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,0 mm	m2	4,293	23,81	2 946,30
110	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	403,810	3,34	1 348,73
111	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	403,810	10,00	4 038,10
112	M	284110000110.S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,0 mm trieda R 43/43	m2	415,924	14,80	6 155,68
113	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	403,810	1,48	597,64
114	K	998776103.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,359	24,97	33,93

D 771

Podlahy z dlaždíc

115	K	771541120.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 600 mm	m2	5,000	23,90	201,13
116	M	597740002600	Dlaždica keramická LUCIE, hrvxhr 200x200x7 mm, farba sivá, RAKO	m2	5,300	15,21	119,50
117	K	998771206.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 48 do 60 m	%	0,200	5,10	80,61
							1,02

D 761

Obklady

118	K	781441070.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty v obmedzenom priestore veľ. 300x300 mm	m2	10,000	53,89	808,54
119	M	597740001910	Dlaždica keramická TAURUS COLOR, hrvxhr 298x298x9 mm, svetlo sivá, RAKO	m2	10,400	23,40	538,90
120	K	998781106.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 48 do 60 m	t	0,684	38,42	243,36
							26,28

D 783

Nátery

							123,76
--	--	--	--	--	--	--	--------

IREKOMPLETT

Zovňas 11.91

MČ: 48 079 327, KČ: 079 327 327

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
121	K	783225100.S	Nátory kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schrňúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	8,000	11,31	90,48
122	K	783226100.S	Nátory kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schrňúce základný - 35µm	m2	8,000	4,16	33,28

D 784		Maľby					
123	K	784402801.S	Odstránenie maľieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	547,170	2,66	1 455,47
124	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 498,150	1,43	2 142,36
125	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	1 498,150	0,17	254,69
126	K	784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	1 498,150	0,28	419,48
127	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	403,810	1,49	601,68
128	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	1 498,150	2,80	4 194,82

D 921 Práce a dodávky M

5 182,78

D D5 Elektromontáže

5 182,78

129	K	921PC1	Krabica odbočná s viečkom kruhová, bez zapojenia	ks	30,000	5,00	150,00
130	M	921PC2	Elektroinštalčná krabica ko68	ks	30,000	0,71	21,30
131	K	921PC3	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	10,000	8,04	80,40
132	M	921PC4	Elektroinštalčná krabica ko68	ks	10,000	0,45	4,50
133	K	921PC5	Osadenie svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	600,000	1,00	600,00
134	M	921PC6	Svorky (napr. VAGO)	ks	600,000	0,32	192,00
135	K	921PC7	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + zapojenie	ks	9,000	5,00	45,00
136	M	921PC8	Zásuvka 250V/16A, jednoduchá, polozap. IP20	ks	9,000	4,63	41,67
137	K	921PC9	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	16,000	5,00	80,00
138	M	921PC10	Jednorámkik	ks	26,000	0,72	18,72
139	K	921PC11	Svietidlo stropné, prisadené, zapustené LED, vr. zapojenia	ks	24,000	15,96	383,04
140	M	921PC12	Svietidlo stropné, zapustené, LED, IP20 (A)	ks	12,000	18,64	223,68
141	M	921PC13	Svietidlo stropné prisadené LED, IP44 (B)	ks	12,000	20,20	242,40
142	K	921PC14	Svietidlo nástenné prisadené LED, vr. zapojenia	ks	10,000	15,15	151,50
143	M	921PC15	Svietidlo nástenné prisadené LED, IP44 (E)	ks	10,000	18,86	188,60
144	K	921PC16	Svietidlo stropné, prisadené, LED tube, vr. zapojenia	ks	4,000	23,68	94,72
145	M	921PC17	Svietidlo stropné, prisadené 2xLED tube IP20(D)	ks	4,000	36,12	144,48
146	K	921PC18	Svietidlo núdzové, vr. zapojenia	ks	6,000	17,41	104,46
147	M	921PC19	Svietidlo núdzové autonómne stropné LED 8W/1hod, IP20(IVO)	ks	6,000	33,11	198,66
148	K	921PC20	Kábel uložený pevne medený 3 x 1,5	m	184,000	0,78	143,52
149	M	921PC21	Kábel CHKE-R-J 3x1,5mm2	m	184,000	1,29	237,36
150	K	921PC22	Kábel uložený pevne medený 3 x 2,5	m	138,000	0,79	109,02
151	M	921PC23	Kábel CHKE-R-J 3x2,5mm2	m	138,000	1,96	270,48
152	K	921PC24	Vodič NN a VN pevne uložený CHKE-R 1x6mm2	m	230,000	0,79	181,70
153	M	921PC25	Vodič CHKE-R 1x6mm2 5/z	m	230,000	1,94	446,20
154	K	921PC26	Rúrka ohybná elektroinšt. uložená v stene typ 23-36 mm, vr. zatiahnutia dát. kábla	m	34,500	1,30	44,85
155	M	921PC27	Rúrka PVC d=32mm	m	34,500	1,16	40,02
156	K	921PC28	Zhotovenie káblovej drážky	m	287,500	1,44	414,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

Objekt4 - 4.poschodie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

KS:

Dátum:

07.11.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

48079327

IČ DPH:

SK2023218217

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REKOMPLETT s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH

102 062,05

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

102 062,05

20,00%

20 412,41

Cena s DPH

v EUR

122 474,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKOMPLETT

Zaovšetkalo 11.11.2024

IČO: 48 079 327 IČ DPH: SK2023218217

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Závesná 11, 947 01 Trnava

ICO: 46 079 327, IČ DPH: SK 10251

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

Objekt4 - 4.poschodie

Miesto:

Dátum: 07.11.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

REKOMPLETT s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	102 062,05
HSV - Práce a dodávky HSV	51 318,78
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	44 467,78
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 833,28
99 - Presun hmôt HSV	1 017,72
PSV - Práce a dodávky PSV	44 122,71
D2 - Zdravotech. vnútorné kanalizácia	1 670,80
D3 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 425,22
D4 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	2 603,64
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 033,00
766 - Konštrukcie stolárske	9 275,25
771 - Podlahy z dlaždíc	201,13
776 - Podlahy povlakové	15 912,88
781 - Obklady	808,54
783 - Nátery	123,76
784 - Maľby	9 068,49
921 - Práce a dodávky M	5 182,78
D5 - Elektromontáže	5 182,78
921-1 - Rozvádzače	168,08
921-2 - Hodinové zúčtovacie sadzby	692,00
921-3 - Ostatné	577,70

REKOMPLETT

Závarska 11, 917 01, Púchov

IČO: 45 679 327, IČ DPH: 2024012177

ROZPOČET

Stavba:

0

Objekt:

Objekt4 - 4.poschodie

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

REKOMPLETT s.r.o.

REKOMPLETT

Závarské 11, 917 01 Znojmo
IČO: 46 079 327, IČ DPH: SK212121212

Dátum: 07.11.2024

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV

Práce a dodávky HSV

102 062,05

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

51 318,78

1	K	611460303.S	Vnútorná stierka stropov sadrová, hr. 3 mm	m2	337,610	14,43	4 871,71
2	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	218,860	15,44	3 379,20
3	K	612460303.S	Vnútorná stierka stien sadrová, hr. 3 mm	m2	1 094,340	12,11	13 252,46
4	K	612465136	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm	m2	547,170	9,50	5 198,12
5	K	612467121	Príprava vnútorného podkladu stien CEMIX, cementový prednástriek, strojné miešanie, ručné nanášanie, ozn. 2000, hr. 3 mm	m2	547,170	3,50	1 915,10
6	K	612481119.S	Poliahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	218,860	9,74	2 131,70
7	K	632452451.S	Cementový liaty poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm	m2	403,810	28,39	11 464,17
8	K	642940010.S	Začistenie skrytej zárubne	m	45,000	24,92	1 121,40
9	K	642940020.S	Vylitie ukotvenej bezpečnostnej zárubne čerstvým betónom	ks	8,000	103,08	824,64
10	M	553310008800	Zárubňa oceľová CgU štvhr 800x1970x160 mm P	ks	8,000	38,66	309,28

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 833,28

11	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	151,200	1,20	181,44
12	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	245,500	5,88	1 443,54
13	K	952902110.S	Čistenie budov zmetaním v miestnostiach, chodbách, na schodiskách a na póvalách	m2	403,500	0,25	100,88
14	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, dlaždicových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	5,000	5,06	25,30
15	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	38,860	3,53	137,18
16	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do sutí plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	5,000	0,92	4,60
17	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	10,500	30,02	315,21
18	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	22,218	9,76	216,85
19	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,06800t	m2	10,000	10,36	103,60
20	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,218	16,68	370,60
21	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	22,218	0,50	111,09
22	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,218	14,05	312,16
23	K	979089311.S	Poplatok za skládku	t	22,218	113,00	2 510,63

PČ	Typ	Kód	Popis	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	99		Presun hmôt HSV			
24	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	1		1 017,72
				41,968	24,25	1 017,72

o PSV

Práce a dodávky PSV

44 122,71

D	D2		Zdravotech. vnútorná kanalizácia			1 670,80
25	K	Pol1	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	kus	2,000	18,00
26	K	Pol2	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	m	10,000	6,60
27	K	Pol3	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	m	10,000	47,98
28	K	Pol4	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 40	m	15,000	15,00
29	K	Pol5	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 50	m	15,000	19,80
30	K	Pol6	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1,8	kus	10,000	12,00
31	K	Pol7	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	kus	7,000	15,00
32	K	Pol8	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	kus	5,000	18,00
33	K	Pol9	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	10,000	1,20
34	K	Pol10	Vnútorná kanalizácia HZS T4	hod	10,000	24,00

o D3

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 425,22

35	K	Pol11	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 40	m	24,000	3,00
36	K	Pol12	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	m	12,000	22,20
37	K	Pol13	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	m	12,000	31,80
38	K	Pol14	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau	m	12,000	39,00
39	K	Pol15	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 40x5,4 mm Rehau	m	8,000	47,98
40	K	Pol16	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	12,000	1,80
41	K	Pol17	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	12,000	2,04
42	K	Pol18	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	12,000	2,28
43	K	Pol19	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	8,000	2,52
44	K	Pol20	Arm. vod. s 1 závitom, nástienka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	2,000	8,97
45	K	Pol21	Arm. vod. s 1 závitom, nástienka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	2,000	18,84
46	K	Pol22	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	kus	2,000	18,72
47	K	Pol23	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	kus	2,000	32,88
48	K	Pol24	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil regulačný Alwacombi G 1/2	kus	2,000	64,68
49	K	Pol25	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	2,000	6,60
50	K	Pol26	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	2,000	7,80
51	K	Pol27	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	2,000	11,40
52	K	Pol28	Vnútorný vodovod HZS T4	hod	10,000	24,00
53	M	Pol29	Háky na potr. kov. 5/4 G	20	1,000	180,00

o D4

Zdravotechnika - zariadenia predmetu

2 603,64

54	M	Pol30	Hadica spraková CERAWELL Metallflex d. 150 cm, chróm - A 2400 AA	kus	1,000	25,80
55	M	Pol31	Sifón umývadlový chróm	kus	1,000	33,12
56	K	Pol32	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, dĺžka 1,00m, -0,03470t	súb.	1,000	12,00

PČ	Typ	Kód	Popis	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	Pol33	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	1,000	3,60
58	K	Pol34	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	kus	1,000	3,00
59	K	Pol35	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	kus	1,000	8,40
60	K	Pol36	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	kus	1,000	30,00
61	K	Pol37	Zariadenacie predmety HZS T4	hod	5,000	24,00
62	K	Pol38	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	súbor	1,000	18,00
63	M	Pol39	Sedátko záchodové T3542 biela	kus	1,000	37,80
64	K	Pol40	Záchodová misa z diturvítu kompletná, štandardná kvalita	súbor	1,000	126,72
65	K	Pol41	Montáž záchodovým mís kombinovaných	súbor	1,000	48,00
66	K	Pol42	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	1,000	4,20
67	K	Pol43	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súbor	1,000	6,00
68	K	Pol44	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	súbor	1,000	30,00
69	K	Pol45	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	4,000	7,20
70	M	Pol46	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	kus	4,000	8,28
71	M	Pol47	Hadica k WC	kus	1,000	5,40
72	K	Pol48	Demontáž batérii nástenných do G 3/4	súbor	2,000	9,60
73	K	Pol49	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	ks	2,000	12,00
74	K	Pol50	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	ks	2,000	15,00
75	K	Pol51	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	48,00
76	K	Pol52	Výlevka, keramika, biela	ks	2,000	196,72
77	K	Pol53	Sifón plastový biely D5870AA	ks	2,000	15,24
78	K	Pol54	Mriežka výlevková chróm D5891 BG	ks	2,000	55,08
79	K	Pol55	Demontáž výtokového ventilu nástenných	ks	2,000	7,80
80	K	Pol56	Demontáž drezov jednodielnych vstavaných v kuch. Zostavách	ks	2,000	18,00
81	K	Pol57	Drez jednoduchý nerez, veľkokuchyn. štandardná kvalita	ks	2,000	126,24
82	K	Pol58	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén, jednod veľkokuch.	ks	2,000	36,00
83	K	Pol59	49 Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	ks	2,000	4,20
84	K	Pol60	51 Montáž ventilov rohových G 1/2	ks	2,000	7,20
85	K	Pol61	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	ks	2,000	83,64
86	K	Pol62	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	2,000	55,80
87	M	Pol63	Batéria umývadlová jednopáková	kus	2,000	57,00
88	K	Pol64	Montáž batérii umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	1,000	24,00
89	M	Pol65	Umývadlo z diturvítu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	kus	1,000	47,88
90	K	Pol66	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	1,000	85,56
91	M	Pol67	Batéria sprchová termostatická	kus	1,000	153,12
92	K	Pol68	Demontáž batérii sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1	kus	1,000	12,00
93	K	Pol69	Montáž batérii sprch. násten. s nastav. výškou	kus	1,000	36,00
94	M	Pol70	Ramienko k sprche	kus	1,000	33,36
95	M	Pol71	Sprchový zliab	kus	1,000	138,72

PČ Typ		Kód	Popis	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	K	763138220.S	Podfľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	66,200	30,71
						2 033,00

D 766

Konštrukcie stolárske

Konštrukcie stolárske				9 275,25			
97	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	42,440	12,00	509,28
98	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	45,803	2,41	110,39
99	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	45,803	0,91	41,68
100	M	611410091020.S	Okno plastové do otvoru 1225x1595 mm dvojkrídlové OS so stredovým slúpkom, 5 kom s izol. trojskdom, vnút. a vonk. parapet, vn. žalúzie v hlin. ráme 1225x1595mm,	ks	6,000	408,56	2 451,36
101	M	611410091030.S	Okno plastové do otvoru 1500x900 mm 1-krídlo, S, s pákovým otváracím mechanizmom, 5 kom s izol. trojskdom, vnútorný a vonkajší parapet,	ks	8,000	410,04	3 280,32
102	M	611410091031.S	Ext plast balk. dvere do otvoru 925x2375 mm, 5 kom s izol. trojskdom, vnút. parapet, vnút. hliníkové žalúzie	ks	4,000	339,33	1 357,32
103	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	8,000	26,82	214,58
104	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	8,000	23,10	184,80
105	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné	ks	8,000	137,83	1 102,64
106	K	998766103.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,440	52,05	22,90

D 771

Podlahy z dlaždíc

Podlahy z dlaždíc							
107	K	771541120.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 600 mm	m2	5,000	23,90	201,13
108	M	597740002600	Dlaždice keramické LUCIE, lxvxh 200x200x7 mm, farba sivá, RAKO	m2	5,300	15,21	119,50
109	K	998771206.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 48 do 60 m	%	0,200	5,10	80,61
							1,02

D 776

Podlahy povlakové

D	776	Podlahy povlakové					
110	K	776401800.S	Demontáž soklikov alebo lišt	m	420,900	1,64	15 912,88
111	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vyliatnutím	m	420,900	7,00	690,28
112	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,0 mm	m2	4,293	23,81	2 946,30
113	K	776511810.S	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	403,810	3,34	102,22
114	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	403,810	10,00	1 348,73
115	M	284110000110.S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,0 mm trieda R 43/43	m2	415,924	14,80	4 038,10
116	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	403,810	1,48	6 155,68
117	K	998776103.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,359	24,97	597,64
							33,93

D 781

Obklady

		Obklady						808,54
118	K	781441070.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty v obmedzenom priestore veľ. 300x300 mm	m2	10,000	53,89	538,90	
119	M	597740001910	Dlaždice keramické TAURUS COLOR, lxvxh 298x298x9 mm, svetlo sivá, RAKO	m2	10,400	23,40	243,36	
120	K	998781106.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 48 do 60 m	t	0,684	38,42	26,28	

D 783

Nátery

123,76

PČ	Typ	Kód	Popis	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
121	K	783225100.S	Náttery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schrňúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	8,000	11,31
122	K	783226100.S	Náttery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schrňúce základný - 35µm	m2	8,000	4,16
						90,48
						33,28

D 784

Maľby

123	K	784402801.S	Odstánenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	547,170	2,88
124	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 498,150	1,43
125	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	1 498,150	0,17
126	K	784410600.S	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	1 498,150	0,28
127	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	403,810	1,49
128	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	1 498,150	2,80
						9 068,49
						1 455,47
						2 142,35
						254,69
						419,48
						601,68
						4 194,82

D 921

Práce a dodávky M

D D5

Elektromontáže

5 182,78

129	K	921PC1	Krabica odbočná s vlečkom kruhová, bez zapojenia	ks	30,000	5,00
130	M	921PC2	Elektroinštalčná krabica ko68	ks	30,000	0,71
131	K	921PC3	Krabica (1903, KR 68) odbočná s vlečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	10,000	8,04
132	M	921PC4	Elektroinštalčná krabica ku68	ks	10,000	0,45
133	K	921PC5	Osadenie svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	600,000	1,00
134	M	921PC6	Svorky (napr. VAGO)	ks	600,000	0,32
135	K	921PC7	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + zapojenie	ks	9,000	5,00
136	M	921PC8	Zásuvka 250V/16A, jednoduchá, polozap. IP20	ks	9,000	4,63
137	K	921PC9	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	16,000	5,00
138	M	921PC10	Jednorámik	ks	26,000	0,72
139	K	921PC11	Svietidlo stropné, prisadené, zapustené LED, vr. zapojenia	ks	24,000	15,96
140	M	921PC12	Svietidlo stropné, zapustené, LED, IP20 (A)	ks	12,000	18,64
141	M	921PC13	Svietidlo stropné prisadené LED, IP44 (B)	ks	12,000	20,20
142	K	921PC14	Svietidlo nástenné prisadené LED, vr. zapojenia	ks	10,000	15,15
143	M	921PC15	Svietidlo nástenné prisadené LED, IP44 (E)	ks	10,000	18,86
144	K	921PC16	Svietidlo stropné, prisadené, LED tube, vr. zapojenia	ks	4,000	23,68
145	M	921PC17	Svietidlo stropné, prisadené 2xLED tube IP20(D)	ks	4,000	36,12
146	K	921PC18	Svietidlo núdzové, vr. zapojenia	ks	6,000	17,41
147	M	921PC19	Svietidlo núdzové autonómne stropné LED 8W/1hod, IP20(NO)	ks	6,000	33,11
148	K	921PC20	Kábel uložený pevne medený 3 x 1,5	m	184,000	0,78
149	M	921PC21	Kábel CHKE-R-J 3x1,5mm2	m	184,000	1,29
150	K	921PC22	Kábel uložený pevne medený 3 x 2,5	m	138,000	0,79
151	M	921PC23	Kábel CHKE-R-J 3x2,5mm2	m	138,000	1,96
152	K	921PC24	Vodič NN a VN pevne uložený CHKE-R 1x6mm2	m	230,000	0,79
153	M	921PC25	Vodič CHKE-R 1x6mm2 ž/z	m	230,000	1,94
154	K	921PC26	Rúrka chybné elektroinšt. uložená v stene typ 23-36 mm, vr. zatiahnutia dát, kábľa	m	34,500	1,30
155	M	921PC27	Rúrka PVC d=32mm	m	34,500	1,16
156	K	921PC28	Zhotovenie káblovej drážky	m	287,500	1,44
						414,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
157	K	921PC29	Vyspravenie káblovej drážky	m	287,500	0,60	172,50
158	M	921PC30	Sedra	kg	200,000	0,79	158,00

D 921-1 Rozvádzače 168,08

159	K	921-1PC1	Montáž elektrokomponentov do rozvádzača vr. úprav	ks	6,000	8,63	51,78
160	M	921-1PC2	Istič-B10/1	ks	2,000	3,82	7,64
161	M	921-1PC3	Istič-B16/1	ks	1,000	4,02	4,02
162	M	921-1PC4	Prúdový chránič 16A/1N/B/003- kombinovaný s ističom	ks	3,000	34,88	104,64

D 921-2 Hodinové zúčtovacie sadzby 692,00

163	K	921-2PC1	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	25,000	12,00	300,00
164	K	921-2PC2	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	28,000	14,00	392,00

D 921-3 Ostatné 577,70

166	K	921-3PC2	Lešenie	ks	1,000	50,00	50,00
167	K	921-3PC3	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	1 070,000	0,11	117,70
168	K	921-3PC4	Demontáže	kpl	1,000	410,00	410,00

IREKOM
Zimarské 11.9
IČO: 46 079 327, N. O.
[Signature]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

Objekt5 - 5.poschodie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

KS:

Dátum: 07.11.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46079327

IČ DPH:

SK2023216217

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REKOMPLETT s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH

102 971,52

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

102 971,52

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

20 594,30

Cena s DPH

v EUR

123 565,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKOMPLETT

Zovárská 11, 917 01, ŽILINA
IČO: 46 079 327, IČ DPH: SK2023216217

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REI KOMPLET

Závesný štít 917 07 EN, 00A

ICO: 46 079 327, IČ DPH: SK 202 215 117

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

Objekt5 - 5.poschodie

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: REKOMPLETT s.r.o.

Dátum: 07.11.2024

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	102 971,52
HSV - Práce a dodávky HSV	52 274,05
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	45 423,05
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 833,28
99 - Presun hmôt HSV	1 017,72
PSV - Práce a dodávky PSV	44 116,91
D2 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 665,00
D3 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 425,22
D4 - Zdravotechnika - zariadenie, predmety	2 603,64
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 033,00
768 - Konštrukcie stolárske	9 275,25
776 - Podlahy poviakové	15 912,88
771 - Podlahy z dlaždíc	201,13
781 - Obklady	808,54
783 - Nátery	123,76
791 - Maľby	9 068,19
921 - Práce a dodávky M	5 142,78
D5 - Elektromontáže	5 142,78
921-1 - Rozvádzače	168,08
921-2 - Hodinové zúčtovacie sadzby	692,00
921-3 - Ostatné	577,70

REKOMPLETT

Zaškodená 11. 9. 2024
ICO: 46 679 127, IČ DPH: SK212072111

ROZPOČET

Stavba:

Q

Objekt:

Objekt5 - 5.poschodie

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotovitel:

REKOMPLETT s.r.l.

Dátum: 07.11.2024

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							102 971,52
D		HSV	Práce a dodávky HSV				52 274,05
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				45 423,05
1	K	611460303.S	Vnútorná stierka stropov sadrová, hr. 3 mm	m2	403,810	14,43	5 826,99
2	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akcukoliek maltou, akékoľvek šírky rýh	m2	218,860	15,44	3 379,20
3	K	612460303.S	Vnútorná stierka stien sadrová, hr. 3 mm	m2	1 094,340	12,11	13 252,46
4	K	612465136	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm	m2	547,170	9,50	5 196,12
5	K	612467121	Príprava vnútorného podkladu stien CEMIX, cementový prednástreč, strojné miešanie, ručné nanášanie, ozn. 2000, hr. 3 mm	m2	547,170	3,50	1 915,10
6	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	218,860	9,74	2 131,70
7	K	632452451.S	Cementový lisť poter, pevnosť v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm	m2	403,810	28,39	11 464,17
8	K	642940010.S	Začistenie skrytej zárubne	m	45,000	24,92	1 121,40
9	K	642940020.S	Vylatie ukotvenej bezpečnostnej zárubne čerstvým betónom	ks	8,000	103,08	824,64
10	M	553310008800	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm P	ks	8,000	38,66	309,28
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 833,28
11	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	151,200	1,20	181,44
12	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	245,500	5,88	1 443,54
13	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalech	m2	403,500	0,25	100,88
14	K	965061812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	5,000	5,06	25,30
15	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 km obvodu - 0,008t	m	38,860	3,53	137,18
16	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	5,000	0,92	4,60
17	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	10,500	30,02	315,21
18	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	22,218	9,76	216,85
19	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,06800t	m2	10,000	10,38	103,80
20	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,218	16,68	370,60
21	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	222,180	0,50	111,09
22	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,218	14,05	312,16
23	K	979089311.S	Poplatok za skládku	t	22,218	113,00	2 510,63

PČ	Typ	Kód	Popis	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<div> <div>0 99</div> <div>Presun hmôt HSV</div> <div>24 K 999201111.S</div> <div>Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m</div> <div>t</div> <div>41,968</div> <div>24,25</div> <div>1 017,72</div> </div>						
<div> <div>0 PSV</div> <div>Práce a dodávky PSV</div> <div>44 116,91</div> </div>						
<div> <div>0 D2</div> <div>Zdravotech. vnútorná kanalizácia</div> <div>25 K Pol1</div> <div>Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110</div> <div>kus</div> <div>2,000</div> <div>18,00</div> <div>36,00</div> </div>						
<div> <div>26 K Pol2</div> <div>Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100</div> <div>m</div> <div>10,000</div> <div>6,60</div> <div>66,00</div> </div>						
<div> <div>27 K Pol3</div> <div>Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100</div> <div>m</div> <div>10,000</div> <div>47,40</div> <div>474,00</div> </div>						
<div> <div>28 K Pol4</div> <div>Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40</div> <div>m</div> <div>15,000</div> <div>15,00</div> <div>225,00</div> </div>						
<div> <div>29 K Pol5</div> <div>Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50</div> <div>m</div> <div>15,000</div> <div>19,80</div> <div>297,00</div> </div>						
<div> <div>30 K Pol6</div> <div>Vyvedenie a upevnenie kanál. výpustiek D 40x1,6</div> <div>kus</div> <div>10,000</div> <div>12,00</div> <div>120,00</div> </div>						
<div> <div>31 K Pol7</div> <div>Vyvedenie a upevnenie kanál. výpustiek D 50x1,6</div> <div>kus</div> <div>7,000</div> <div>15,00</div> <div>105,00</div> </div>						
<div> <div>32 K Pol8</div> <div>Vyvedenie a upevnenie kanál. výpustiek D 110x2,3</div> <div>kus</div> <div>5,000</div> <div>18,00</div> <div>90,00</div> </div>						
<div> <div>33 K Pol9</div> <div>Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125</div> <div>m</div> <div>10,000</div> <div>1,20</div> <div>12,00</div> </div>						
<div> <div>34 K Pol10</div> <div>Vnútorná kanalizácia HZS T4</div> <div>hod</div> <div>10,000</div> <div>24,00</div> <div>240,00</div> </div>						
<div> <div>0 D3</div> <div>Zdravotníka - vnútorný vodovod</div> <div>35 K Pol11</div> <div>Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 40</div> <div>m</div> <div>24,000</div> <div>3,00</div> <div>72,00</div> </div>						
<div> <div>36 K Pol12</div> <div>Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau</div> <div>m</div> <div>12,000</div> <div>22,20</div> <div>266,40</div> </div>						
<div> <div>37 K Pol13</div> <div>Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau</div> <div>m</div> <div>12,000</div> <div>31,80</div> <div>381,60</div> </div>						
<div> <div>38 K Pol14</div> <div>Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau</div> <div>m</div> <div>12,000</div> <div>39,00</div> <div>468,00</div> </div>						
<div> <div>39 K Pol15</div> <div>Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násvnou objímkou kovovou D 40x5,4 mm Rehau</div> <div>m</div> <div>8,000</div> <div>47,98</div> <div>383,84</div> </div>						
<div> <div>40 K Pol16</div> <div>Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16</div> <div>m</div> <div>12,000</div> <div>1,80</div> <div>21,60</div> </div>						
<div> <div>41 K Pol17</div> <div>Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20</div> <div>m</div> <div>12,000</div> <div>2,04</div> <div>24,48</div> </div>						
<div> <div>42 K Pol18</div> <div>Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25</div> <div>m</div> <div>12,000</div> <div>2,28</div> <div>27,36</div> </div>						
<div> <div>43 K Pol19</div> <div>Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32</div> <div>m</div> <div>8,000</div> <div>2,52</div> <div>20,16</div> </div>						
<div> <div>44 K Pol20</div> <div>Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2</div> <div>kus</div> <div>2,000</div> <div>8,97</div> <div>17,94</div> </div>						
<div> <div>45 K Pol21</div> <div>Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm</div> <div>pár</div> <div>2,000</div> <div>18,84</div> <div>37,68</div> </div>						
<div> <div>46 K Pol22</div> <div>Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4</div> <div>kus</div> <div>2,000</div> <div>18,72</div> <div>37,44</div> </div>						
<div> <div>47 K Pol23</div> <div>Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4</div> <div>kus</div> <div>2,000</div> <div>32,88</div> <div>65,76</div> </div>						
<div> <div>48 K Pol24</div> <div>Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil regulačný Alwacombi G 1/2</div> <div>kus</div> <div>2,000</div> <div>64,68</div> <div>129,36</div> </div>						
<div> <div>49 K Pol25</div> <div>Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2</div> <div>kus</div> <div>2,000</div> <div>6,60</div> <div>13,20</div> </div>						
<div> <div>50 K Pol26</div> <div>Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4</div> <div>kus</div> <div>2,000</div> <div>7,80</div> <div>15,60</div> </div>						
<div> <div>51 K Pol27</div> <div>Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4</div> <div>kus</div> <div>2,000</div> <div>11,40</div> <div>22,80</div> </div>						
<div> <div>52 K Pol28</div> <div>Vnútorný vodovod HZS T4</div> <div>hod</div> <div>10,000</div> <div>24,00</div> <div>240,00</div> </div>						
<div> <div>53 M Pol29</div> <div>Háky na potr. kov. 5/4 G</div> <div>20</div> <div>1,000</div> <div>180,00</div> <div>180,00</div> </div>						
<div> <div>0 D4</div> <div>Zdravotníka - zariadenia, predmety</div> <div>54 M Pol30</div> <div>Hadica spr.kovová CERAWELL Metalflex dl.150 cm, chróm - A 2400 AA</div> <div>kus</div> <div>1,000</div> <div>25,80</div> <div>25,80</div> </div>						
<div> <div>55 M Pol31</div> <div>Sifón umývadlový chróm</div> <div>kus</div> <div>1,000</div> <div>33,12</div> <div>33,12</div> </div>						
<div> <div>56 K Pol32</div> <div>Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, dĺžky 100cm, -0,03470t</div> <div>súb.</div> <div>1,000</div> <div>12,00</div> <div>12,00</div> </div>						

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	Pol33	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	1,000	3,60	3,60
58	K	Pol34	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	kus	1,000	3,00	3,00
59	K	Pol35	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	kus	1,000	8,40	8,40
60	K	Pol36	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	kus	1,000	30,00	30,00
61	K	Pol37	Zariadenie predmety HZS T4	hod	5,000	24,00	120,00
62	K	Pol38	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	súbor	1,000	18,00	18,00
63	M	Pol39	Sedátko záchodové T3542 biele	kus	1,000	37,80	37,80
64	K	Pol40	Záchodová misa z diturvítu kompletná, štandardná kvalita	súbor	1,000	126,72	126,72
65	K	Pol41	Montáž záchodovým mís kombinovaných	súbor	1,000	48,00	48,00
66	K	Pol42	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	1,000	4,20	4,20
67	K	Pol43	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súbor	1,000	6,00	6,00
68	K	Pol44	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	súbor	1,000	30,00	30,00
69	K	Pol45	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	4,000	7,20	28,80
70	M	Pol46	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	kus	4,000	8,28	33,12
71	M	Pol47	Hadica k WC	kus	1,000	5,40	5,40
72	K	Pol48	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	súbor	2,000	9,60	19,20
73	K	Pol49	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	ks	2,000	12,00	24,00
74	K	Pol50	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvítovej, -0,03470t	ks	2,000	15,00	30,00
75	K	Pol51	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	48,00	96,00
76	K	Pol52	Výlevka, keramika, biela	ks	2,000	198,72	397,44
77	K	Pol53	Sifón plastový biely D5870AA	ks	2,000	15,24	30,48
78	K	Pol54	Mriežka výlevková chróm D5991 BG	ks	2,000	55,08	110,16
79	K	Pol55	Demontáž výtokového ventilu nástenných	ks	2,000	7,80	15,60
80	K	Pol56	Demontáž drezov jednodielnych vstavaných v kuch. Zostavách	ks	2,000	18,00	36,00
81	K	Pol57	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	ks	2,000	126,24	252,48
82	K	Pol58	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.	ks	2,000	36,00	72,00
83	K	Pol59	49 Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	ks	2,000	4,20	8,40
84	K	Pol60	51 Montáž ventilov rohových G 1/2	ks	2,000	7,20	14,40
85	K	Pol61	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	ks	2,000	83,64	167,28
86	K	Pol62	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	2,000	55,80	111,60
87	M	Pol63	Batéria umývadlová jednopáková	kus	2,000	57,00	114,00
88	K	Pol64	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	1,000	24,00	24,00
89	M	Pol65	Umývadlo z diturvítu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	kus	1,000	47,88	47,88
90	K	Pol66	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	1,000	85,56	85,56
91	M	Pol67	Batéria sprchová termostatická	kus	1,000	153,12	153,12
92	K	Pol68	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1	kus	1,000	12,00	12,00
93	K	Pol69	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	kus	1,000	36,00	36,00
94	M	Pol70	Ramienko k sprche	kus	1,000	33,36	33,36
95	M	Pol71	Sprchový zleň	kus	1,000	138,72	138,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	K	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12,5 mm	m2	66,200	30,71	2 033,00

D 766 Konštrukcie stolárske

97	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	42,440	12,00	9 275,25
98	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flišová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	45,803	2,41	509,28
99	M	283290006200.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flišová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	45,803	0,91	110,39
100	M	611410091020.S	Okno plastové do otvoru 1225x1595 mm dvojkrídlové OS so stredovým stĺpikom, 5 kom s izol. trojsklom, vnút. a vonk. parapet, vn. žalúzie v hlin. ráme 1225x1595mm,	ks	6,000	408,56	2 451,36
101	M	611410091030.S	Okno plastové do otvoru 1500x900 mm 1-krídľ. S, s pákovým otváracím mechanizmom, 5 kom s izol. trojsklom, vnútorný a vonkajší parapet,	ks	8,000	410,04	3 280,32
102	M	611410091031.S	Ext plast.balk. dvere do otvoru 925x2375 mm, 5 kom s izol. trojsklom, vnút. parapet, vnút. hliníkové žalúzie	ks	4,000	339,33	1 357,32
103	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	8,000	26,82	214,56
104	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	8,000	23,10	184,80
105	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólie, plné	ks	8,000	137,83	1 102,64
106	K	998766103.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,440	52,05	22,90

D 776 Podlahy povlakové

107	K	776401800.S	Demontáž soklikov alebo lišt	m	420,900	1,64	15 912,88
108	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	420,900	7,00	690,28
109	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,0 mm	m2	4,293	23,81	2 946,30
110	K	776511810.S	Odstánenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	403,810	3,34	102,22
111	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	403,810	10,00	1 348,73
112	M	284110000110.S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,0 mm triede R 43/43	m2	415,924	14,80	4 038,10
113	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	403,810	1,48	597,64
114	K	998776103.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,359	24,97	33,93

D 771 Podlahy z dlaždíc

115	K	771541120.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 600 mm	m2	5,000	23,90	201,13
116	M	597740002600	Dlaždice keramické LUCIE, hrvxhr 200x200x7 mm, farba sivá, RAKO	m2	5,300	15,21	119,50
117	K	998771206.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 48 do 60 m	%	0,200	5,10	80,61
							1,02

D 781 Obklady

118	K	781441070.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty v obmedzenom priestore veľ. 300x300 mm	m2	10,000	53,89	808,54
119	M	597740001910	Dlaždice keramické TAURUS COLOR, hrvxhr 298x298x9 mm, svetlo sivá, RAKO	m2	10,400	23,40	538,90
120	K	998781106.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 48 do 60 m	t	0,684	38,42	243,36
							26,28

D 783 Nátery

							123,76
--	--	--	--	--	--	--	--------

IREKOMPLET

Zovarské 11, 917 01, ČUMKA

IČO: 45 079 327, IČ DPH: SK202323577

PČ	Typ	Kód	Popis	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
121	K	783225100.S	Nátary kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schrúce dvojnás. 1x s emalov. - 105µm	m2	8,000	11,31
122	K	783226100.S	Nátary kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schrúce základný - 35µm	m2	8,000	4,16
0 784 Maľby						
123	K	784402801.S	Odstánenie maľieb oškrábaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	547,170	2,66
124	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 498,150	1,43
125	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	1 498,150	0,17
126	K	784410600.S	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	1 498,150	0,28
127	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	403,810	1,49
128	K	784452271.S	Maľby z maľarských zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	1 498,150	2,80

0 921 Práce a dodávky M

5 142,78

0 D5 Elektromontáže

5 142,78

129	K	921PC1	Krabica odbočná s viečkom kruhová, bez zapojenia	ks	30,000	5,00
130	M	921PC2	Elektroinštalčná krabica ko88	ks	30,000	0,71
131	K	921PC3	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	10,000	8,04
132	M	921PC4	Elektroinštalčná krabica ku68	ks	10,000	0,45
133	K	921PC5	Osadenie svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	600,000	1,00
134	M	921PC6	Svorky (napr. VAGO)	ks	600,000	0,32
135	K	921PC7	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + zapojenie	ks	9,000	5,00
136	M	921PC8	Zásuvka 250V/16A, jednoduchá, polozap. IP20	ks	9,000	4,63
137	K	921PC9	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	16,000	5,00
138	M	921PC10	Jednorámik	ks	26,000	0,72
139	K	921PC11	Svietidlo stropné, prísadené, zapustené LED, vr. zapojenia	ks	24,000	15,96
140	M	921PC12	Svietidlo stropné, zapustené, LED, IP20 (A)	ks	12,000	18,64
141	M	921PC13	Svietidlo stropné prísadené LED, IP44 (B)	ks	12,000	20,20
142	K	921PC14	Svietidlo nástenné prísadené LED, vr. zapojenia	ks	10,000	15,15
143	M	921PC15	Svietidlo nástenné prísadené LED, IP44 (E)	ks	10,000	18,86
144	K	921PC16	Svietidlo stropné, prísadené, LED tube, vr. zapojenia	ks	4,000	13,88
145	M	921PC17	Svietidlo stropné, prísadené 2xLED tube IP20(D)	ks	4,000	36,12
146	K	921PC18	Svietidlo núdzové, vr. zapojenia	ks	6,000	17,41
147	M	921PC19	Svietidlo núdzové autonómne stropné LED 8W/1hod, IP20(NO)	ks	6,000	33,11
148	K	921PC20	Kábel uložený pevne medený 3 x 1,5	m	184,000	0,76
149	M	921PC21	Kábel CHKE-R-J 3x1,5mm ²	m	184,000	1,29
150	K	921PC22	Kábel uložený pevne medený 3 x 2,5	m	138,000	0,79
151	M	921PC23	Kábel CHKE-R-J 3x2,5mm ²	m	138,000	1,96
152	K	921PC24	Vodič NN a VN pevne uložený CHKE-R 1x6mm ²	m	230,000	0,79
153	M	921PC25	Vodič CHKE-R 1x6mm ² 2/z	m	230,000	1,94
154	K	921PC26	Rúrka chýbná elektroinšt. uložená v stene typ 23-36 mm, vr. zatiahnutia dát. kábla	m	34,500	1,30
155	M	921PC27	Rúrka PVC d=32mm	m	34,500	1,16
156	K	921PC28	Zhotovenie káblovej drážky	m	287,500	1,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
157	K	921PC29	Vyspravenie káblovej drážky	m	287,500	0,60	172,50
158	M	921PC30	Sadza	kg	200,000	0,79	158,00
U 921-1 Rozvádzače							168,08
159	K	921-1PC1	Montáž elektrokomponentov do rozvádzača vr. úprav	ks	6,000	8,63	51,78
160	M	921-1PC2	Istič-B10/1	ks	2,000	3,82	7,64
161	M	921-1PC3	Istič-B16/1	ks	1,000	4,02	4,02
162	M	921-1PC4	Prúdový chránič 16A/1N/B/003- kombinovaný s ističom	ks	3,000	34,88	104,64
O 921-2 Hodinové zúčtovacie sadzby							692,00
163	K	921-2PC1	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	25,000	12,00	300,00
164	K	921-2PC2	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	28,000	14,00	392,00
O 921-3 Ostatné							577,70
166	K	921-3PC2	Lešenie	ks	1,000	50,00	50,00
167	K	921-3PC3	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	1 070,000	0,11	117,70
168	K	921-3PC4	Demontáže	lpl	1,000	410,00	410,00

REKOMPLAT
Záhradská 11, 910 01 LONČOV
IČO: 45 079 327, IČ DPH: SK202326527

Harmonogram prác

Názov stavby: Rekonštrukcia školského internátu SZŠ Trnava
Objednávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 92 Trnava
Zhotoviteľ: REKOMPLETT s.r.o., Závarská 11, 917 01 Trnava
Začiatok stavby: 9.12.2024
Ukončenie stavby: 9.8.2025

2025	Poradové číslo	Názov ucelených častí plnenia diela	Rok										
			7.										
			Mesiac										
7.	27.		Týždeň										
			28.	29.	30.	31.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
	1	Prípravné práce											32.
	2	Stúpacie rozvody vody a kanalizácie											
	3	Schodisko - výmena okenných konštrukcií											
	4	5. poschodie											
	5	4. poschodie											
	6	3. poschodie											
	7	2. poschodie											
	8	1. poschodie											
	9	Prízemie: výmena okenných konštrukcií											

Harmonogram prác

Názov stavby: Rekonštrukcia školského internátu SZŠ Trnava
Objednávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Doxnerova 6, 917 92 Trnava
Zhotoviteľ: REKOMPLETT s.r.o., Zavorská 11, 917 01 Trnava
Začiatok stavby: 9.12.2024
Ukončenie stavby: 9.8.2025

Poradové číslo	Názov ucelených častí plnenia diela	Rok		2025													7.	
		Mesiac	Týdeň															
				4.	18.	19.	20.	5.	21.	22.	23.	24.	6.	25.	26.			
1	Prípravné práce																	
2	Stúpacie rozvody vody a kanalizácie																	
3	Schodisko - výmena okenných konštrukcií																	
4	5. poschodie																	
5	4. poschodie																	
6	3. poschodie																	
7	2. poschodie																	
8	1. poschodie																	
9	Prízemie: výmena okenných																	

V Trnave dňa 5.12.2024

Názov stavby: Rekonštrukcia školského internátu SZŠ Trnava
Objednávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Daknerova 6, 917 92 Trnava
Zhotoviteľ: REKOMPLETT s.r.o., Zavorská 11, 917 01 Trnava
Začiatok stavby: 9.12.2024
Ukončenie stavby: 9.8.2025

Poradové číslo	Názov ucelených častí plnenia diela	Rok		2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Mesiac	Týždeň	2.		3.		4.		5.		6.		7.		8.		9.		10.		11.		12.		13.		14.		15.		16.		17.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	Prípravné práce																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

V Trnave dňa 5.12.2024

Harmonogram prác

Názov stavby: Rekonštrukcia školského internátu SZŠ Trnava
Objednávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 92 Trnava
Zhotoviteľ: REKOMPLETT s.r.o., Zavorská 11, 917 01 Trnava
Začiatok stavby: 9.12.2024
Ukončenie stavby: 9.8.2025

Poradové číslo	Názov ucelených častí plnenia diela	Rok		2024												2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Mesiac	Týždeň	12.												1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		50.	51.	52.	53.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	Prípravné práce																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

V Trnave dňa 5.12.2024

Čestné vyhlásenie zhotoviteľa o subdodávateľoch

v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno	REKOMPLETT s.r.o.
Sídlo	Zavarská 11, 91701 Trnava
IČO	46079327
Zapísaná v	Obchodný register Okresného súdu v Trnave, oddiel: s.r.o., vložka č. 27117/T
Zastúpená	Milan Šmidovič - konateľ

Čestne vyhlasujem,

že dodanie predmetu zmluvy, ktorým je „Rekonštrukcia školskeho internatu SZŠ Trnava“ zabezpečíme vlastnými kapacitami a prostredníctvom nižšie uvedeného subdodávateľa/subdodávateľov:

Priami subdodávateľia

Subdodávateľ 1: INŠTALEX, s.r.o.

Predmet subdodávky: Zdravotechnika : vnútorná kanalizácia, vnútorný vodovod, zriaďovacie predmety, elektromontáže
Podiel subdodávky (%): 12,42% vo finančnom vyjadrení (eur bez DPH): .63571,8 €

Obchodné meno	INŠTALEX, s.r.o.
Adresa sídla	Cintorínska 6908/62 919 35, Hrnčiarovce nad Parnou
IČO	47460458
Osoba/osoby oprávnená/é konať za subdodávateľa *	
1. Meno a priezvisko	Pavol Adamec - konateľ

Subdodávateľ 2: Tomáš Formanko

Predmet subdodávky: podlahy poviakové
Podiel subdodávky (%): 15,59% vo finančnom vyjadrení (eur bez DPH): 79762,52€

Obchodné meno	Tomáš Formanko
Adresa sídla	Slovenská Nová Ves 92
IČO	33196354
Osoba/osoby oprávnená/é konať za subdodávateľa *	
1. Meno a priezvisko	Tomáš Formanko

V Trnave, dňa 5.12.2024