2.1

2.2.

Zmluva o dielo ¢.10/2020

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich
predpisov Vv spojeni s ust. § 3 ods. 4 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov

medzi
Objednavatel’: Trnavsky samospravny Kkraj
Zastipeny: Mgr. Jozef Viskupi€, predseda TTSK
osoba opravnena na jednanie vo veciach:
zmluvnych: Mgr. LCubos Krajcir, Peter Sedlacik
technickych: Peter Sedlacik
Sidlo: Starohajska 10, 917 01 Trnava
ICO: 37836901
DIC: 2021628367
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo bezného uétu IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106

d’alej len ,, Objednavatel’

a
Zhotovitel: PROVA Slovakia spol.s r.o.
Sidlo: Mikoviniho 11, 917 01 Trnava
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) Zmluvnych: Ing. Michal Vanak - konatel
b) Technickych: Ing. Radovan Hecko
ICO 31438 806
IC DPH: SK 2020359869
Bankové spojenie: Slovenska sporitelia, a.s.
IBAN: SK78 0900 0000 0051 4456 3446
Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okr. sidu Trnava, odd.Sro, vl. ¢islo 2457/T
¢. tel.: 0905/472 757
E-mail: prova@provaslovakia.com

d’alej len* Zhotovitel

1.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela : ,,Systém riadeného vstupu - rekonstrukcia casti
vnutorného priestoru v budove TTSK* (d’alej len ,,dielo*). Rekonstrukcia bude realizovana
Vv zmysle opisu predmetu obstardvania a vykazu vymer. Podrobny rozsah dodavok a prac je
uvedeny v rozpocte stavby, ktory je neoddelitel'nou sucast'ou tejto zmluvy a tvori prilohu ¢. 1
rozpocet.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v stulade s poziadavkami Objedndvatela a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat
Objednavatelovi. Objednavatel sa zavdzuje dokoncené dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie
cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v ¢l. IV tejto zmluvy.
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2.3. Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit dielo vrozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na predkladanie
ponuk, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy ¢.1 a v stlade so Specifickymi
podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom poriadku Vv zneni
neskorSich predpisov. Na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenske;j
republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéach na stavenisku, zakon ¢. 254/1998 Z.
z. o verejnych pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a inych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

2.4. Zhotovitel' potvrdzuje, ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5. Objednévatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla
§ 117 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani*), ktoré¢ho uspeSnym uchadzacom sa stal Zhotovitel'.

2.6. Miesto vykonania prac: Budova TTSK, Starohajska 10, Trnava.

M.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uZzivaniu alebo sposobujice rychlejSie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel’ realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac
od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych c¢innostiach na cCastiach diela zakrytych v Case
realizacie,

b) zapisy, protokoly a osved¢enia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode pouzitych
materialov,

C) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

V.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je urCena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle
zakona verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 124 897,55 €
DPH 20 % 24 979,51 €
Cena za dielo celkom s DPH 149 877,06 €

(slovom: jednostostyridsatdevat'tisicosemstosedemdesiatsedem eur, 6 centov)
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4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena

Vv prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitelnu sucast’ tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré st nevyhnutné pre riadne

splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vSetky poziadavky na riadne splnenie
diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahfia vSetky vykdzané a ocenené prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, skusky a d’alsie stvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii diela, alebo
potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnutd v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podl'a tejto zmluvy a stt’aznych podkladov, a to
najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych norméch a predpisoch platnych na zemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych sut'aznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak st potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vysktsSania a garan¢nych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebyto¢ného materialu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

- néklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- ndklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZené na poZziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- ndklady na vlastni vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady spojené s vypracovanim planu uZivania verejnych prac,

- naklady spojené s vyplnenim skuSobnym a kontrolnym planom podla § 13 zakona ¢. 254/1998
Z. z. 0 verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.
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4.6 Zhotovitel' sa nemoze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dovodu realizacie
naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia sutaznych podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostato¢nej pripravy projektu,

e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sit'azné podklady s vykazom vymer vratane projektovej dokumentacie.

4.8 Ak Zhotovitel’ neocenil niektora polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti vykazu
vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek
ponukovej ceny Zhotovitel’a, a preto nemé narok na thradu.

4.9 Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne zdmenu
materialov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je v stlade so zdkonom
0 verejnom obstardvani.

4.10 Objednéavatel je opravneny i V priebehu realizacie diela pozadovat’ zimeny materidlu a Zhotovitel
je viazany na tieto zmeny pristipit. Poziadavky na zamenu materidlu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovite méa pravo na thradu preukazatelnych nakladov vynalozenych na
zabezpecenie pdvodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial’ k zamene dojde az
pocas zabudovéavania materiadlov. Uvedené skutoCnosti musia byt odsthlasené zastupcom
Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenych v ¢l. 1 bodel.1 tejto
zmluvy.

4.11 Bez pisomného sthlasu Objednavatela nemdzu byt pri realizacii diela pouzité¢ iné materialy
a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je
Vv dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case:
Termin zacatia prac: do S dni od nadobudnutia Gcinnosti zmluvy.
Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: Do 75 dni od nadobudnutia ucinnosti
zmluvy.

5.2 Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omesSkanie s plnenim
alebo prediZenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1.

5.3 Vpripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani splnenim pracovnych postupov z dovodov
spocivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatela podl'a
bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy
a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy,
ako aj odstupit’ od zmluvy.
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5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a vCasnym spolupdsobenim
Objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze zavinenim Objednavatela doslo
Kk preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZzuje o dobu, na ktorti bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Zze Zhotovitel meskd so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
Objednavatel’ pravo ziadat’ ndhradu skody, priCom mu vzniké pravo na odstipenie od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktur a
b) konec¢nej faktury.

6.2 Zhotovitel' raz mesacne k poslednému ditu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni
podl'a poloziek uvedenych v rozpocte (priloha €. 1). K stpisu vykonanych prac sa vyjadri do 5
pracovnych dni za Objednéavatel'a osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena
v ¢l T bode 1.1 tejto zmluvy. Ak ma supis vykonanych prac vady, vrati ho Zhotovitelovi na
prepracovanie.

6.3 Zhotovitel' ma pravo po odsuhlaseni stpisu vykonanych prac podl'a bodu 6.2 vystavit' ¢iastkova
fakturu na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej faktiry bude
prisluiny Objednavatelom odstthlaseny supis vykonanych prac. Uhrada ¢&iastkovej faktury
neznamend prevzatie prisluSnej Casti prac Objednéavatelom, ked’ze dielo sa bude odovzdavat’ ako
celok najneskor v termine uvedenom v €l. 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé ciastkové plnenie sa
povazuje za samostatné zdaniteI'né plnenie Zhotovitel'a. Objednévatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’
iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsthlasené v sipise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel' sa zavézuje, ze bude svoje prace vyucétovavat overitelnym sposobom, faktury budu
vystavené prehladne na zéklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l. 1 bode 1.1 tejto
zmluvy.

6.5 Konec¢na faktara predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit konecnu faktiru dnom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V koneénej faktare buda vysporiadané vSetky zavizky Objednavatel’a uhradit’ cenu
diela. Prilohami ku konecnej faktire st Protokol o odovzdani a prevzati diela a stipis vSetkych
Objednavatel'om uz uhradenych faktar. Pri konecnej fakturacii budt z celkovej ceny diela
odpocitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktary:
- oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitel'ovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktur je 30 dni odo dna ich doruc¢enia Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ vyhotovi faktury v
2 origindloch. Jednotlivé cCiastkové faktury aj konecna faktira musia obsahovat’ naleZitosti
danového dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*).
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6.8 Ak faktira nebude uplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktara Zhotovitelovi vratend. Zhotovitel je povinny predlozit’ nova faktiru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktary bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktary.

6.9 Sucet cien fakturovanych ciastkovymi fakturami a ceny konecnej faktury nesmie presiahnut’ cenu
za dielo celkom podrla ¢l. IV bode 4.1. tejto zmluvy.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskor v deii zacatia prac, a to na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
resp. zapisom do stavebného dennika. Objednévatel Zhotovitelovi odovzda taktiez potrebnu
dokumentéciu (napr. sit'azné podklady, vykaz vymer a projektovli dokumentaciu).

7.1.2 Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné
poruSenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatel’a

7.2.1 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa mé za to, Ze s obsahom z4pisu sthlasi.

7.2.2 Objednavatel' je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, mé pravo Ziadat’, aby Zhotovitel’ odstranil
vady vzniknuté¢ vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam
Objednavatel’a, povaZuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém 1
dodrziavanie technologie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpe¢nosti prace (o. i.
alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky skutocnosti
rozhodujtce pre zhotovenie diela, najmenej v§ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvidzom stavebnych podnikatel'ov Slovenska a
zakonom ¢. 50/1976 Zb. ouzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie vo
veciach technickych uvedenej v ¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy.

7.3.2 Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpecit podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac a
odovzdat’ ju na poziadanie Objedndvatelovi v elektronickej podobe na CD nosi¢i aj pocas
realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel' je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatelom pocas
zhotovovania diela.
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7.3.4 Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela zvoladvat’ podl'a potreby pracovné a kontrolné
porady za ucasti poveren¢ho zastupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad spisat’ zaznam, ktory
predlozi na overenie zastupcovi Objednavatel’a podl'a ¢l. 1. bode 1.1 tejto zmluvy a nésledne do 3
dni doruci vsetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela mé dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je Zhotovitel
povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objedndvatel'a na kontrolu realizovaného diela
pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou postou.
Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den a hodinu kontroly
zakryvanych préac.

7.3.6 Zhotovitel' je vstlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytocného odkladu
upozornit na nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhl'adom na odborni spdsobilost’
tuto nevhodnost’ zistit’.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekdzky ozndmit’” Objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit,
navrhnut’ Objednéavatel'ovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel' je povinny zabezpeCit dielo proti kraddezi a poSkodeniu. Zhotovitel znaSa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci jeho
funkcénost’ po celi dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel je povinny zabezpecit 1 poistenie stavby na dobu realizicie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia vsetkych osob
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska na verejnom
priestranstve. Zhotovitel zabezpe¢i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi
pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné priace musia byt vykonané len pracovnikmi
Zhotovitela alebo jeho dodavatel'ov, ktori maju prislusna kvalifikéciu na vykonanie tychto prac
a st odborne zaSkoleni na Specializované prace. V pripade pouZitia otvoreného ohia pri svojej
¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ poziarny dozor pocas realizécie prac a po dobu 8 hodin
po skonceni prace s otvorenym ohiiom.

7.3.10 Zhotovitel’ nesmie pocas vystavby znizit’ Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’ dodavok
stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit
sucast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocas realizdcie plne reSpektovat vseobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy Vv sulade
S nimi. Zhotovitel’ sa zavédzuje akceptovat’ zavdznost’ vSetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného diela. VSetky pouZzité materialy a vyrobky pri
realizécii prac musia mat’ certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizéciu predmetu zmluvy, v ndlezitom technickom stave, bude udrzovat’ vSestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich poddodévatel'ov.

7.3.13 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pri uskutociovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré si chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu
opravnenych osdb. V opa¢nom pripade znasa Zhotovitel’ vSetky dosledky z toho vyplyvajice.
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7.3.14 Pripadni zmenu poddodavatela je Zhotovitel' povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’ so
zastupcom Objednévatela uvedenym v ¢l. 1. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej zmeny
moze Objednavatel zastavit stavebné préace, pripadne pokladat neodsthlaseni zmenu
poddodavatel’a za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené tak,
aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel' je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu 0sob, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu;
plan uZivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze v €ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvajia zo
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budu na strane Zhotovitel'a ako zmluvne;j
strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podla predchadzajucej vety musia splnit’ vSetky
tieto subjekty.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel' je povinny odovzdat riadne a vcas zhotovené dielo Objednavatelovi najneskor
vV termine uvedenom v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy, o Com sa vyhotovi Protokol o odovzdani
a prevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na odovzdanie
je Zhotovitel’ povinny oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 origindloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimélne obsahovat' udaje o
Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikdciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy podla
uvazenia Zhotovitela, pricom Protokol o odovzdani a prevzati diela musi jasne preukazat’, ze dielo
bolo zhotovené a dodané podl'a poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri rovnopisy protokolu st
urcené pre Objedndvatela a jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednavatel’a prevezme dielo Mgr.
LCubos Krajcir, Peter Sedlacik.

8.3 Stcasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel' Objednavatel’'ovi doklady:
a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v case realizicie,
b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,
¢) kopiu zo stavebného dennika,
d) potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol 0 odovzdani a prevzati diela,
f) plan uzivania verejnych prac,
g) vyplnenym skuSobnym a kontrolnym pldnom podla § 13 zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych sktskach a kontrolach.

8.4 V pripade, ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, ze
dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat' vycistené od zvyskov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat'.

8.6 Zhotovitel' je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do povodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.
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8.7 Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, ze dielo méa vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe atermine ich odstrdnenia. Zhotovitel ma
povinnost” odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine
uréenom Vv zapise.

8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati dicla,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deit omeSkania v pripade, ak nedodrzi termin
odovzdania diela dohodnuty v ¢1. V bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzdeni omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla ¢l. V
bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania s odstranenim vad diela
v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania Objednavatela s thradou platieb cCiastkovych faktir alebo platby konecnej
faktury, ma Zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske podl'a prislusnych pravnych predpisov
z dlZnej sumy za kazdy den omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel' zodpovedad za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v sulade stouto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne zavidznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednévatel'a a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:
a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STNEN a zavdznym
predpisom,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podrla ¢l. VIII. bodu 8.3 tejto zmluvy,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zékonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

10.3 Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel'a v sulade s ¢l. VII ods. 7.3. bod
7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel’ pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi podl'a § 562 ods. 2 pism. c)
Obchodného zékonnika.

10.5 Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zaéina plynat

diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case, kedy Objednavatel’
nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.
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10.6 Zarukou Zhotovitel’ prebera zavdzok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby spdsobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

10.7 V pripade zabezpeCenia poddodavok Zhotovitelom zacina zaru¢na doba plynat diom
odovzdania diela Objednavatelovi.

10.8 Objednavatel sa zavézuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel' sa zavédzuje zacat’ s odstraiiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podl'a bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia
reklamécie, ak si zmluvné strany nedohodnu int dizku lehoty pisomne O odstraneni vady diela
spiSu zmluvné strany zépis, v ktorom uvedu:

e Mena zastupcov zmluvnych stran,

Datum odstranenia vady,

Podpis a rozsah vady a sposob jej odstranenia,

Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,

Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nasledok zvysenie jeho ceny
alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy, v doésledku ktorého vznika Objednéavatelovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela
vo vyske 20 % z dodavok a préc, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objednavatela na nahradu Skody a odstipenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v dosledku porusenia vSeobecne
zaviaznych pravnych predpisov.

11.2 V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druhd strana narok na ndhradu vzniknutej Skody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednévatel.

12.2 Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel'. Kiipna cena
tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel’
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych Objednéavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znaSa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.
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131

13.2

14.1

XIILI.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o0 druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.
147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednéavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom stavebného denniku s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia poziadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatel'om. Pri
oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucast'ou povodnej zmluvy,

b) pri polozkéach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, objedndvatel mé pravo pozadovat
kalkulaciu ceny,

¢) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozend alebo neddjde k dohode, budu prace ocenené
pomocou smernych orientacnych cien, odporacanych firmou CENEKON na obdobie, v ktorom
budu prave vykonavané,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny,
rozhodne ¢i trvé na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, ze Objednavatel’ stihlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavretd vo forme pisomného dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ faktiru za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy a na

14.3

zaklade zmeny zmluvy a Objednévatel’ je potom povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitel'ovi
uhradit’ v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatocne Objednavatelom ma vplyv na termin
vystavby, st zmluvné strany opravnené pristupit’ ku zmene terminu vystavby, za podmienky, ze
budu dodrzané ustanovenia zdkona o verejnom obstaravani.

14.4 V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel’, postupuju zmluvné strany analogicky

145

podl'a bode 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mézu byt realizované len na zéklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opaénom pripade Objednavatel'ovi
nevznikd povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve odsuhlaseny oboma
zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni
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151

15.2

15.3

154

155

15.6

15.7

a)
b)

16.1

16.2

16.3

16.4

dodatkov abude opraviovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny za naviac prace vo faktare
v zmysle bodu 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdéze opravnena strana od zmluvy
odstupit’, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, najneskor
vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujici datum dia dorucenia oznamenia.

Ak opravnend strana ozndmi druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 15.1 od zmluvy odstipit, modze od zmluvy
odstapit’ len sposobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 15.1 stanovi na dodato¢né
plnenie dodato¢nu lehotu, vznikd jej pravo odstupit’ od zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty
rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd dilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu Skody, néarokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za cast’
diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:
Cast’ diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
zmluvné strany s povinné vzdjomne vysporiadat’ svoje zavdzky a pohl'adavky.

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuji prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné v Slovenskej
republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odstihlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zdkonom o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z vlastnej vole, urcite,
vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednévatel’ dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.
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16.5 NeoddeliteI'nou sucast’ou zmluvy st:
Priloha €. 1: Rozpocet stavby.

16.6 Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a UCinnost dnom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

V Trnave , dna: V Trnave, dna:
Za Zhotovitel'a: Za Objednavatela:
VI. VI.
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