Zmluva o dielo €. 25/2021/0SaP
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov v spojeni s § 56 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel
Nazov a adresa:

Statutdrny zastupca:

Osoby opravnené konat vo veciach:
a) zmluvnych:

b) technickych:

c) kontrolovat v priebehu realizacie:

d) prevziat dielo:

e) rozhodovat o zmenach a pracach naviac,

ktoré maju za nasledok zvySenie
dohodnutej ceny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo G¢tu IBAN:

¢. tel.:

¢. faxu:

(dalej len ,,Objednavatel)

2. Zhotovitel
Nazov a adresa:

Statutdrny zastupca:

Osoby opravnené konat vo veciach:
a) zmluvnych:
b) technickych:

Stavbyveduci:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Cislo G¢tu IBAN:
¢. tel.:

¢. faxu:

TRNAVSKY SAMOSPRAVNY KRA)J
Starohadjska 10, 917 01 Trnava
Mgr. Jozef Viskupic, predseda

Mgr. Katarina Pavlickova

Ing. Gabriela Hrebikova

Mgr. Katarina Pavlickova, Ing. Gabriela
Hrebikova, Ing. Simona Tibenska

Mgr. Katarina Pavli¢kova

Mgr. Katarina Pavlickovd, Ing. Gabriela
Hrebikova

37836901

2021628367

Statna pokladnica

SK18 8180 0000 0070 0050 1106
033/5559 111

033/5559 115

DAG SLOVAKIA, a. s.

Volgogradska 4780/9, 080 01 Presov
Ing. Tomas Saloky, predseda
predstavenstva

Ing. Tom3as Saloky

Ing. Rdbert Mitterpach, Ing. Viliam
Ruscéansky, Pavlik Jozef

Ing. Viliam Ruscansky, Jozef Pavlik
44886021

2022857749

SK2022857749

SK45 0200 0000 0028 6331 2455
051/749 57 62

051/749 57 62

Zapisany v Obchodny register Okresného sudu PreSov oddiel: Sa, VloZzka cCislo: 10421/P



(dalej len ,,Zhotovitel™)

(dalej spolu Objedndvatel a Zhotovitel aj ako ,, zmluvné strany”)

PREAMBULA

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstardvani“) — zaddvanie podlimitnych zakaziek bez
vyuzitia elektronického trhoviska s nazvom: ,Kreativhe centrum Trnava — rekonstrukcia
budovy na Hlavnej 17, ktorého Uspesnym uchddza¢om sa stal Zhotovitel.

.
PREDMET ZMLUVY
. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie stavebnych prac — Kreativne centrum Trnava -
rekonstrukcia budovy na Hlavnej 17 (dalej len ,,dielo”).
. Zhotovitel sa zavazuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v sulade s poziadavkami
Objednavatela riadne avcas vykonat rekonstrukéné prace a odovzdat dielo
Objedndvatelovi.
Objednavatel sa zavazuje dielo riadne dokoncené prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu
podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
. Miesto realizdcie prac: Trnava, Hlavna ulica €. 17, supisné Cislo 9.
. Zhotovitel sa zavazuje dielo zhotovit podla projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby
(dalej len ,,PD“), ktora bola odovzdand Zhotovitelovi v zmysle ¢l. VIII. pism. A ods. 2 a
v stlade s rozpoctom stavby, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy, v stlade so Specifickymi
podmienkami zdkona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov a v stlade so zakonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorsich predpisov, nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych pozZiadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,
vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pristavebnych pracach aprdcach snimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a inych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.
. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil so stavom rekonstruovanej budovy,
s obsahom, rozsahom a povahou diela, Ze siU mu zname technické a kvalitativne podmienky
k realizacii diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu diela potrebné.

.
KVALITA PREDMETU DIELA
. Dielo musi byt zhotovené vzmysle ¢Elanku 1. tejto zmluvy, jej priloh, predloZenej
dokumentdcie a nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu,
alebo sp6sobujuce rychlejsie opotrebenie diela.
. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu inak.



3. Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych
prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi;

a)

b)

c)

d)
e)
f)

g)

k)
1)

predlozenim potvrdenych realizaénych projektov so zakreslenim zmien a odchylok
od overenej dokumentdacie v stavebnom konani;

zapismi o vykonanych kontrolnych Cinnostiach na ¢astiach diela zakrytych v case
realizacie, zapismi o skuskach zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych
a prevadzkovych skuskach;

zapismi, protokolmi a osvedceniami o vykonanych skuskach pouzitych materidlov
(overovacie kontrolné skusky tesnenia, protokoly, sprdvy o kvalite konstrukcii
a zabudovanych materialoch, zataZovacie skusky, protokoly o miere zhutnenia a i.),
prevadzkovym poriadkom;

osvedceniami o akosti pouZzitych materialov;

kdpiami zo stavebného dennika;

vyplnenym skusobnym a kontrolnym planom podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontroldch;

dokladmi o preukazani zhody, atestami, certifikdtmi pouZitych vyrobkov
na zhotovenom diele;

potvrdeniami sprdavcu sklddky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom
mnozstve;

preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej préace;

pldnom uZivania verejnej prace (manual uZivania stavby) podla § 14 zdkona
€. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla
technickych prehliadok formou harmonogramu s uvedenim Standardnych
kontrolnych dkonov, v ktorom mieste stavby sa maju vykonat, kym a kedy. Plan
technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vsetky Casti stavby, na ktoré sa
vztahuje zaruka boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruc¢nej doby;
energetickym certifikdtom vratane jeho priloh a energetickym stitkom,
porealizaénym zameranim,

m) geometrickym planom.

Iv.
CENA DIELA

1. Cena diela bola stanovena na zdaklade vysledkov verejného obstardvania uvedeného
v preambule tejto zmluvy vo vyske: 4 381 629,05 Eur vratane DPH v ¢leneni:

Cena diela celkom bez DPH: 3651357,54 Eur

20% DPH: 730271,51 Eur

Cena diela celkom s DPH: 4 381 629,05 Eur

(slovom: Styri miliony tristoosemdesiatjeden tisic Seststodvadsatdevat eur a pat
eurocentov)

2. Podrobna Specifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedend v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — Rozpocet stavby (oceneny vykaz vymer).

3. Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a)

sa obozndmil s projektovou dokumentaciou,



b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vsetky technické a dodacie podmienky do kalkuldcie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vsetky poZziadavky na riadne
splnenie diela.

4. Cenadiela dohodnuta oboma zmluvnymi stranami zahfiia vSetky vykdzané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skisky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela ajeho odovzdaniu
do uzivania.

5. Cena dohodnutd v bode 1. tohto ¢lanku zmluvy zahfia vSetky ndklady potrebné na
dodrzanie zmluvne dohodnutych kvantitativnych, kvalitativnych, dodacich a platobnych
podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych normach a predpisoch, platnych na uzemi Slovenskej republiky,
technickych normach a predpisoch platnych pre SR ako ¢lena Eurdpskej unie,
normach atechnickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné
povolenie a realizaciu stavby,

sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela:

zhotovenie potrebnej dielenskej dokumentdcie (ak je pre zhotovenie diela
nevyhnutne potrebna),

obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,
vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konstrukcii s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garancnych skusok,

vykonanie vsetkych geodetickych ukonov spojenych s realizdciou stavby,
Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,

Uhrada vodného a sto€ného v priebehu vystavby,

naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytocného vykopu a stavebnej sute,
naklady na odvoz prebytoéného materidlu,

naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu, pripadne internetu pre potreby
vystavby (stavbyveduceho a technického dozoru investora),

naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady na straZzenie staveniska a stavby,

naklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci poc¢as vystavby,
naklady na zaistenie bezpecénosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynaloZzené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

poistenie diela, t. j. stavby i 0s6b na nej pracujucich,

colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

naklady nazabezpecCenie vykonavania stavebnych prac v neobvyklych
podmienkach a v nepriaznivom pocasi,

naklady suvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii, naklady na do¢asné dopravné znacenie pocas vystavby,

naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,



10.

- naklady spojené s pripravou staveniska, vytycenim IS a oplotenim a ochranou
staveniska,
- naklady na vypracovanie planu uZivania verejnej prace,
- naklady na zabezpecenie energetického certifikdtu vratane jeho priloh
a energetického Stitku,
- naklady na zabezpecenie koordinatora dokumentacie, koordinatora bezpecnosti
prace, na vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
- naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného diela
objedndavatelom, ndklady na zabezpecenie dokladovej ¢asti ku kolauddcii stavby
v Styroch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade zmien
diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, revizne spravy, zaruéné
listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok, navody na
obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie
vyplriovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek cast diela, pokial sa
takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyZzaduju,
- ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela.
- ndklady na porealizacné zameranie
- ndklady na vypracovanie geometrického planu
Zhotovitel sa nembzZe dovoldvat a uplatfiovat naroky na zvySenie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby,
c) nepochopenia sutaznych podkladov v procese verejného obstaravania,
d) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
e) zvysSenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny, konstrukény,

materidlovy rozsah prac a charakteristické Specifikdcie dodavok, boli predloiené
dokumenty, ktorych prioritu udava poradie, v akom su definované:

a) sutazné podklady,

b) projektova dokumentdcia pre realizaciu stavby,

c) stavebné povolenie,

d) vykaz vymer.
Ak Zhotovitel ocenil niektord polozku z predlozeného vykazu vymer vo verejnom
obstaravani 0-vou hodnotou alebo ju neocenil vbbec, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je
zahrnuty v inych sadzbach a cendach ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitela, a preto
nema narok na uhradu.
Objednavatel je opravneny pred alebo pocas realizacie diela menit rozsah prac, pripadne
vykonat zamenu materidlov v porovnani s projektovou dokumentéciou (oproti rozpoctu
stavby) vsulade so zdkonom o verejnom obstardvani po pisomnom odsuhlaseni
spracovatelom PD.
Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat zameny materidlu
a Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na pripadni nevhodnost materidlu,
pricom je povinny toto Objedndavatelovi pisomne oznamit. Zhotovitel je viazany na tieto
zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materidlu musia byt vykonané pisomnou formou
(napr. zapisom v stavebnom denniku). Zhotovitel ma pravo na pripadnd Uhradu
preukdzatelnych ndkladov vynaloZenych na zabezpecenie pévodne uvazovaného materialu
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pre zhotovenie diela, pokial k zdmene dojde aZ pocas zabudovavania materialov, pripadne
15 dni pred ich zabudovavanim (zdvaznda objednavacia doba). Uvedené skuto¢nosti musia
byt odsuhlasené osobou opravnenou konat za Objednavatela vo veciach technickych: Ing.
Gabriela Hrebikova, uvedenou v ¢lanku I. tejto zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objedndvatela a projektanta nemdézu byt pre realizaciu diela
pouZité iné materidly a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii.
Zhotovitel zodpovedad za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe
jeho zabudovania zname, Ze je skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje vady a
nedorobky. Zdmenu materidlov, vyrobkov za Objedndvatela mézu potvrdit len osoby
opravnené konat za Objedndvatela, uvedené v ¢lanku I. tejto zmluvy, a to pisomne (listom),
alebo zapisom do stavebného dennika.

V.
CAS PLNENIA

. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo uvedené v ¢lanku Il. tejto zmluvy v dohodnutom case:

Termin odovzdania staveniska: do 7 pracovnych dni odo diia nadobudnutia tcinnosti tejto
zmluvy

Termin zacatia prac: do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska

Termin ukoncenia stavby: do 17 mesiacov od zacatia prac

Vypratanie staveniska: do 7 dni od odovzdania diela bez vad a nedorobkov

. Podrobny c¢asovy, vecny a finanény harmonogram, ktory je pre Zhotovitela zavazny, je

v

Prilohou ¢. 2 tejto zmluvy. Podrobny c¢asovy harmonogram zhotovitel spracuje po
jednotlivych pracovnych cinnostiach vratane grafického znazornenia vzdjomnych vazieb
a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metdda kritickej cesty). Casovy harmonogram
je Zhotovitel povinny predloZit po jednotlivych stavebnych oddieloch za ¢asovu jednotku
kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za ¢asovu jednotku tyZden s uvedenim
technologickych postupov uskuto€iovanych prac Zhotovitel je povinny casovy
harmonogram vystavby pravidelne aktualizovat na mesacnej baze a predloZit ho na
schvalenie oprdvnenému zdastupcovi Objedndvatela (kontaktnd osoba alebo stavebny
dozor) vzdy v posledny kontrolny den stavby v mesiaci pre nasledujuci mesiac. Finan¢ny
harmonogram Diela bude spracovany podla polozkového rozpoctu kazdej
¢innosti/pracovného Ukonu na jednotlivé tyZzdne uskuto¢nenia prac.

. Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek

udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela s désledkom na omeskanie s plnenim
etapy harmonogramu podla Prilohy €. 2 alebo predlzenie terminu plnenia podla bodu 1
tohto ¢lanku.

. V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov a etdp

harmonogramu z dbévodov spocivajucich na jeho strane o 5 pracovnych dni alebo
nedodrziava harmonogram vystavby a zdroven neinformuje Objedndvatela podla bodu 3
tohto ¢lanku, povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné
porusenie zmluvy. Vtomto pripade je Objednavatel opravneny Ziadat od Zhotovitela
zmluvnl pokutu podla ¢lanku X. bod 1. tejto zmluvy. Tym nie je dotknuté pravo
Objednavatela na odstupenie od zmluvy a naroku na ndhradu skody.

. Dodrzanie terminu podla bodu 1 tohto c¢lanku je podmienené riadnym a véasnym

spolup6sobenim Objednavatela dohodnutym vtejto zmluve. V pripade, Ze zviny
Objednavatela doSlo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa
predlZuje o dobu, na ktoru bola realizacia diela prerusena.



. Zhotovitel sa zavazuje riadne zhotovit dielo v rozsahu podla ¢lanku IlI., v sdlade s touto
zmluvou, jej prilohami, sutaznymi podkladmi, projektovou dokumentaciou a s jeho
ponukou predloZzenou v ramci verejného obstaravania v dohodnutej lehote.

. Objednavatel upozoriiuje Zhotovitela, Ze stavba musi byt odovzdana a prevzata najneskor
v termine uvedenom v bode 1. tohto ¢lanku.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY
. Cena diela bude uhradena na zdaklade ciastkovych faktur, vystavovanych Zhotovitefom
mesacne, resp. po dohode s objednavatelom, v ktorych vyska fakturovanej sumy bude
zodpovedat zrealizovanym pracam za obdobie, za ktoré bola ¢iastkova faktura vystavena.
. Poslednda faktura bude Zhotovitelom vystavend po odovzdani a prevzati diela
Objednavatelom bez vad a nedorobkov.
. Zhotovitel je povinny spolu s poslednou fakturou predloZit Objedndavatelovi pisomné
potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje splatné zavazky voci svojim subdoddvatelom.
V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vietky svoje splatné zavazky vodi
svojim subdodavatelom a/alebo na poZiadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skutoCnosti a/alebo uvedenu skutocnost nepreukdze, je Objednavatel opravneny
pozastavit Uhradu faktury vystavenej Zhotovitefom, a to az do doby uUhrady splatnych
zavazkov voci subdodavatelom zo strany Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany
Objedndvatela v sulade s tymto bodom zmluvy sa nepovaZuje za porusenie zmluvy a
Objedndvatel sa nedostava do akéhokolvek omeskania.
. Zhotovitel je povinny ku kaZdej vystavenej fakture priloZit kryci list a supis vykonanych prac
a doddvok potvrdeny stavebnym dozorom, ktoré oceni podla poloZiek uvedenych v
ponukovej cene, podla Prilohy €. 1 k tejto zmluve. K sUpisu vykonanych prac a dodavok sa
vyjadri do 3 pracovnych dni stavebny dozor Objedndvatela. Ak ma supis vady, vrati ho
Zhotovitelovi na prepracovanie. Supis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny
fakturovanych prac v sulade s Prilohou €. 1 tejto zmluvy. Povinnou prilohou faktury je
taktiez zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach adodavkach opatreny
peciatkou a podpisom Zhotovitela (potvrdzujucim, Ze prace uvedené v priloZenych
dokumentoch su vsulade so skutocnostou a predstavuju poZiadavky Objednavatela
uplatnené v ramci tejto zmluvy) a fotodokumentacia zachytdvajuca fakturované prace
a dodavky, ktora je zhotovena podla ¢lanku VIII. tejto zmluvy. VSetky prilohy k fakture
musia byt podpisané a opeciatkované Zhotovitelom a stavebnym dozorom.
. Supis vykonanych prac musi byt v stlade s polozkami prac uvedenymi v rozpocte stavby,
ktory je neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy o dielo, pricom musi obsahovat obdobie
realizacie v niom uvadzanych prac, musi zaznamendavat skutocne zrealizované mnozstva
prac vykonanych Zhotovitelom vo fakturovanom obdobi a fotodokumentaciu
zrealizovanych préac. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba zrealizované a pisomne
odsuhlasené prace a dodavky.
. Zhotovitel' ma pravo po odsuhlaseni stpisu vykonanych prac podla bodu 3. a bodu 4. tohto
¢lanku zmluvy vystavit faktdru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Uhrada faktury
neznamena prevzatie prislusnej Casti prac Objednavatelom. Objednavatel si vyhradzuje
pravo uhradit iba zrealizované a pisomne odsthlasené prace a dodavky.
. Zhotovitel sa zavazuje, Zze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spésobom, faktury
budu zostavené prehladne na zdklade supisov vykonanych prac, pisomne potvrdenych
zodpovednym pracovnikom Zhotovitela a stavebnym dozorom podla ¢lanku I. bod 1. tejto



zmluvy.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnost faktur vystavenych podla tohto ¢lanku je 60
kalendarnych dni odo dna ich doruéenia Objedndavatelovi, nakolko dielo bude financované
aj z prostriedkov Eurdpskeho fondu regiondlneho rozvoja a stdtneho rozpoctu v sulade so
zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku na projekt ,Kreativne centrum
Trnava” ato formou systému predfinancovania a refundacie, a potvrdzuji, Ze takto
dohodnutd lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere kprdvam a povinnostiam
vyplyvajlcim z tohto zavazkového vztahu pre Zhotovitela ako veritela.

. Objednavatel uhradi jednotlivé faktiry vystavené v sulade stymto c¢lankom zmluvy
prevodom finanénych prostriedkov na ucet Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

10.Kazda faktura vystavena na uhradu bude vyhotovend v 4 rovnopisoch. Faktira na Uhradu

a jej prilohy musia obsahovat naleZitosti v zmysle platnych zakonov upravujucich néleZitosti
uétovnych a dariovych dokladov a bude obsahovat nazov stavby: Kreativne centrum Trnava
— rekonstrukcia budovy na Hlavnej 17“ a ndzov projektu: ,Kreativhe centrum Trnava“,
nazov operacného programu , Integrovany regionalny operacny program®, kéd projektu
v ITMS2014+: 302031ADF7. Sumy v uctovnych dokladoch aich prilohdch sa uvadzaju
s presnostou na dve desatinné miesta s matematickym zaokruhlenim.

11.0bjedndvatel vykond pred uUhradou faktdry jej vecnu a formdlnu kontrolu, vratane jej

priloh. V pripade, Ze faktira bude neuplna alebo bude obsahovat nespravne udaje alebo
nebude obsahovat ndleZitosti vyZadované pravnymi predpismi alebo naleZitosti
deklarované v tejto zmluve, Objedndvatel vrati faktiru Zhotovitelovi na opravu, resp.
prepracovanie. Zhotovitel je povinny predloZit novu fakturu; vtomto pripade sa lehota
splatnosti faktury bude odvijat od terminu predloZenia novej faktary. Pre ucely tejto zmluvy
sa za den uhrady povazuje den odoslania prislusnej pefaznej sumy z uc¢tu Objedndvatela
na ucet Zhotovitela.

12.0bjednavatel si vyhradzuje pravo odstupit od zmluvy, v pripade ak Zhotovitel bol pocas

trvania tejto zmluvy vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal povinnost byt
zapisany v tomto registri v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje
za podstatné porusenie tejto zmluvy.

13.Zhotovitel je povinny zloZit Objednavatelovi zaruku za riadne a véasné splnenie zmluvy (tzv.

Performance Bond alebo vykonova zdbezpeka), a to bud prevodom na ucet Objedndvatela
¢. uctu SK71 8180 0000 0070 0050 1122 alebo formou Bankovej zaruky (pricom zarucné
vyhlasenie banky musi byt neodvolatelné a nepodmienené). Zaruka bude sliZit na
zabezpecenie riadneho a v¢asného splnenia zmluvy, t. j. splnenia vSetkych povinnosti
Zhotovitela zo zmluvy, osobitne na zabezpecenie uskuto¢nenia prac v sulade so zmluvou,
ako aj na krytie eventualnych narokov Objedndvatela z titulu vad diela neodstranenych
v dohodnutom termine, narokov na zmluvné pokuty, ndhradu skody, dodatoc¢né naklady
a straty Objedndvatela plynice z nedodrzania doby vystavby Zhotoviteflom, naklady
vzniknuté Objednavatelovi v dosledku odstupenia od tejto zmluvy, ako aj na nahradu
preplatkov vratane Urokov. Zaruka za splnenie zmluvy musi byt poskytnuta vo vyske 10 %
zo zmluvnej ceny diela (s DPH), a to do 5 dni odo dna odovzdania staveniska.

14.Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruka resp. jej ¢ast bude Zhotovitelovi vratend , v pripade

Ze nebude Objedndavatelom v sulade s touto zmluvou pouzitd na Uhradu jeho pohladavok
vocCi Zhotovitelovi. Zaruka alebo jej ¢ast bude uvolnena najneskér do 30 kalendarnych dni
po protokololarnom odovzdani diela bez vad a nedorobkov v zmysle €lanku IX. tejto zmluvy,
a to na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel poskytne ako zaruku



za riadne a v€asné splnenie zmluvy Objednavatelovi bankovu zaruku podla bodu 13 tohto
¢lanku zmluvy na plnd sumu zaruky zriadenej v renomovanej bankove;j institucii, ktorou
banka poskytne v prospech Objedndvatela bankovu zdruku v plnom rozsahu na krytie
zavazkov totoznych s obsahom zaruky v zmysle bodu 13 tohto ¢lanku zmluvy, t. j. ktord
podla svojho obsahu plnohodnotne nahradi Objednavatelom zadrzani sumu
predstavujucu vykonovu zdbezpeku, bankovd zaruka bude platnda do protokolarneho
odovzdania diela bez vad a nedorobkov. Objednavatel vrati Zhotovitelovi bankovu zaruku
najneskdér do 30 kalendarnych dni po protokoldarnom odovzdani diela bez vad
a nedorobkov.

15.0bjednavatel je opravneny pouzit zaruku za splnenie zmluvy v pripade, ak Zhotovitel porusi
niektord svoju povinnost vratane povinnosti uhradenia zmluvnych pokut, spdsobenej
Skody, prip. inych penaznych zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy. V pripade poutZitia
zaruky Objednavatelom bude Zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny obnovit zaruku
dojednant v bode 13 tohto ¢lanku zmluvy do jej plnej vysky, a to najneskor do 5 pracovnych
dni od dorucenia vyzvy Objednavatela na jej obnovenie.

16.V pripade, ak Zhotovitel' neobnovi zaruku do plnej vysky stanovenej v bode 13 tohto ¢lanku
zmluvy je povinny zaplatit Objedndvatelovi zmluvnu pokutu v sume 1.000,- Eur za kazdy
dert omeskania so splnenim tejto povinnosti, maximalne do celkovej vysky zloZenej zaruky
uvedenej v bode 13 tohto ¢lanku zmluvy.

VII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

1. Zhotovitel je povinny postupovat pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou
starostlivostou a pozornostou a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi vsetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
predmetu zmluvy a ktoré mozu mat vplyv na zmenu pokynov Objednavatela.

2. Objednavatel sa zavazuje vcas odovzdat Zhotovitelovi vsetky informacie, ktoré vyplynud
z plnenia predmetu zmluvy a informovat ho o vsetkych skuto¢nostiach, ktoré maju vplyv na
plnenie predmetu zmluvy.

3. V zaujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel zavazuje poskytnut
Zhotovitelovi na jeho Ziadost potrebnu sucinnost.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku Il. tejto zmluvy
je predmetom ¢innosti Zhotovitela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k ich poskytnutiu potrebné.

5. Zhotovitel zarucuje Uplnost, kvalitu a komplexnost spracovania diela pre pozadovany tcel.

6. Technické riesenie bude zodpovedat sucasnej technickej urovni, v sulade s platnymi
zakonmi a prislusnymi STN a EN.

7. Zhotovitel zabezpedi splnenie svojich zavazkov podla tejto zmluvy vo vlastnom mene a na
vlastnl zodpovednost.

8. Zhotovitel povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbamiv zmysle prislusnych pravnych predpisov SR kedykolvek pocas platnosti
a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP na realizaciu projektu ,Kreativne centrum Trnava“
uzatvorenou medzi Objednavatelom a Ministerstvom investicii a regionalneho rozvoja SR
ako Riadiacim organom pre Integrovany regionalny operacny program a poskytovatelom
NFP, a to opravnenymi osobami a Zhotovitel je povinny neodkladne im poskytnut vsetku
potrebnu sicinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu si najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,



b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu
a nimi poverené osoby,
c) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov
d) Organ auditu, jeho spolupracujtce organy (Urad vliddneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Najvyssi kontrolny urad Slovenskej republiky, a nim poverené osoby;
f) Orgéan zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
g) osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU
9. Vpripade, Ze na zdklade kontroly/auditu podla bodu 8 tohto ¢lanku vzniknd
Objednavatelovi neoprdvnené vydavky z dovodu zapri¢ineného zo strany Zhotovitela,
Objednavatel ma pravo uplatnit zmluvnu pokutu vo vyske preukazatelnych neopravnenych
vydavkov v zmysle spravy o vykonani kontroly na mieste. Zhotovitel je povinny tieto
neopravnené vydavky uhradit do 30 kalendarnych dni od obdrZania vyzvy Objednavatela
na zaklade vysledkov kontroly/auditu.

VIIL.
PODMIENKY REALIZACIE STAVEBNYCH PRAC

A. Odovzdanie staveniska

1. Objedndvatel odovzda protokoldrne Zhotovitelovi stavenisko s pravoplatnymi
rozhodnutiami a povoleniami. Tuto skutocnost zaznamenajui zmluvné strany zapisom
v stavebnom denniku, ktorého vedenie je povinny Zhotovitel zadat driom odovzdania
a prevzatia staveniska. Pred odovzdanim staveniska Objedndvatel vyzve Zhotovitela
na jeho prevzatie aspon tri dni vopred tak, aby zo strany Zhotovitela mohla byt dodrzana
lehota podla ¢lanku V. bod 1 tejto zmluvy.

2. Pri odovzdani staveniska odovzda Objednavatel Zhotovitelovi projektovi dokumentdciu
v jednom vyhotoveni v papierovej forme a v jednom vyhotoveni na CD, resp. DVD.

3. Najneskér ku dnu odovzdania staveniska ur¢i Objednavatel odberové miesta vody
a elektrickej energie. Naklady na odber znasa Zhotovitel (vratane podruzného merania).

4. Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitelom sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

5. V pripade cinnosti nad (pod) existujucimi inZinierskymi sietami je potrebné riadit sa
pokynmi dotknutych spravcov sieti.

6. Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vytycit na stavenisku osi vetkych inZinierskych sieti
a polohu jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a
spravne zameranie vyskovych két. Naklady na prace Zhotovitela uvedené v tomto bode su
zahrnuté v cene diela. Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti pocas
doby vystavby. V pripade ich poskodenia pocas jeho Cinnosti ich opravi na vlastné naklady.

B. Povinnosti a spolup6sobenie Objednavatela

1. Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho stavebného dozoru obsah
stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni.
Stavebny dozor bude zaroven k dispozicii pocas celej doby plnenia zmluvy a bude
kontrolovat priebeh a kvalitu realizovanych prac a dodavok.

2. Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kaZzdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V
pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie
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tymto poZiadavkam Objedndvatela, povaZzuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

. Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych pric, dodavatelsky systém

i dodrziavanie technolégie postupov stavby a vSseobecnych pravidiel bezpecénosti prace (o. i.
alkohol, bezpecnostné opatrenia a pod.). Ak Objedndvatel zisti na stavbe pritomnost
neopravnenych subdoddvatelov, neuvedenych v Prilohe ¢. 3 tejto zmluvy o dielo, bude to
povaZované za podstatné porusenie zmluvy. Pre tento pripad dohodli zmluvné strany
zmluvnu pokutu vo vyske 5000 (slovom pattisic) eur, ktord je Objednavatel opravneny
uplatnit opakovane, ak nenastane naprava. Zmluvnu pokutu si Objednavatel uplatni
u Zhotovitela v zmysle ¢lanku X. tejto zmluvy.

C. Povinnosti Zhotovitela

1.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik prostrednictvom stavbyvediceho v zmysle
Prilohy ¢. 4 k zmluve, do ktorého bude zapisovat vsetky skutocnosti rozhodujice pre
zhotovenie diela, najmenej vsak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych podnikatelov Slovenska a
zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zédkon) v
zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny dennik stavebnému dozoru
Objedndvatela, resp. Objednavatelovi. Sucasne je Zhotovitel povinny pocas zhotovovania
diela zabezpecit podrobnu fotodokumenticiu stavebnych prac. Podrobna
fotodokumentdcia fakturovanych poloZiek v rozsahu minimalne 20 fotografii stavu pred
a po zabudovani ¢asti stavby odovzdana v elektronickej forme na CD nosic¢i bude povinnou
prilohou kazdej faktury vystavenej Zhotovitelom podla ¢lanku VI. tejto zmluvy. Zhotovitel
je povinny odovzdat fotodokumentdaciu na poZiadanie Objedndvatelovi v elektronicke;j
podobe na CD, resp. DVD nosici kedykolvek pocas celej realizacie stavebnych prac.

. Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania

diela a tykajuce sa diela.

. Zhotovitel mbéZe na vykonanie diela vyuzit subdodavatelov, pricom vsak zodpoveda voci

Objednavatelovi ako keby dielo vykonaval sam asucasne Zhotovitel nesmie zadat
vyhotovenie celého diela len jednému subdoddvatelovi. Zhotovitel na poZiadanie
objednavatela odovzda Objednavatelovi v ktoromkolvek stadiu plnenia zmluvy presny
a uplny zoznam jeho subdodavatelov podielajucich sa na plneni zmluvy. Objednavatel je
opravneny kedykolvek podas trvania zmluvy Ziadat Zhotovitela o okamziti vymenu
ktoréhokolvek z jeho subdoddavatelov, ak sa preukaze, ze subdodavatel postupuje tak, ze
sa dielo alebo jeho ¢ast vykondva v rozpore s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla
predchadzajiucej vety ma Zhotovitel povinnost vymenit subdoddavatela a oznamit jeho
identifikaciu Objednavatelovi do 5 (piatich pracovnych dni) odo dnia kedy ho o vymenu
Objednavatel poziadal.

. Zhotovitel sa zavazuje, Zze ak bude pri plneni predmetu podla tejto zmluvy spolupracovat

s tretimi osobami, bude postupovat v sulade s ustanovenim § 41 Zakona o verejnom
obstardvani a s pravidlami pre zmenu subdodavatela uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

. V pripade, Ze ma Zhotovitel v ase uzavretia tejto zmluvy uzavretu subdodavatelsku

zmluvu/zmluvy so subdodavatelom/subdodavatelmi, ktori sa budu podielat na vykonavani
predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest v Prilohe €. 3
,Zoznam subdodavatelov” (dalej ako ,Priloha ¢. 3“) udaje
o subdodavatelovi/subdodéavateloch v rozsahu podla ustanovenia § 41 ods. 3 Zakona
o verejnom obstaravani: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov, (ii)
adresa pobytu alebo sidlo, (iii) ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO, (iv)
podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdoddavok, ako aj udaje o osobe
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opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia. VyuZitim subdoddvatela nie je dotknutd zodpovednost Zhotovitela za plnenie
podla tejto zmluvy v sulade s ustanovenim § 41 ods. 8 Zdkona o verejnom obstaravani
a Zhotovitel je povinny odovzdéavat Objednavatelovi plnenia sdm, na svoju zodpovednost,
v dohodnutom ¢ase a v dohodnutej kvalite.

6. Zhotovitel, jeho subdodavatelia vzmysle ustanovenia § 2 ods. 5 pism. e) Zdkona o verejnom
obstaravani a subdodavatelia podla ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov musia byt zapisani do registra partnerov verejného sektora, a to pocas celej doby
trvania tejto zmluvy. U subdodavatelov tato povinnost plati len vtedy, ak subdodavatelia
maju povinnost byt zapisani v registri partnerov verejného sektora podla zdkona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej ako ,zakon ¢. 315/2016 Z. z.“). Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za
podstatné porusenie tejto Zmluvy a je dovodom, ktory oprdviuje Objednavatela na
odstupenie od tejto Zmluvy.

7. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost zapisu do
registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohladom zdpisu do
registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z.

8. Zhotovitel zodpovedd za sprdvnost a Uplnost Udajov zapisanych v registri partnerov
verejného sektora, identifikdciu konecného uzivatela vyhod a overovanie identifikacie
konecného uZivatela vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zakona ¢. 315/2016 Z. z. Kym nie je
v registri konec¢nych uZivatelov vyhod zapisané overenie identifikacie kone¢ného uzivatela
vyhod v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy, Objednavatel nie je povinny plnit zo Zmluvy a
nedostane sa pritom do omeskania.

9. Dévodom na odstupenie od tejto Zmluvy je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dovodov
podla ustanovenia § 13 ods. 2, vymaz z registra partnerov verejného sektora podla
ustanovenia § 12, ako aj akékolvek poruSenie povinnosti ustanovenych zakonom ¢.
315/2016 Z. z. Pravo odstupit od tejto Zmluvy vznikd Objedndvatelovi aj vtedy, ak
Zhotovitel je viac ako 30 dni v omeskani so splnenim povinnosti podla ustanovenia § 10
ods. 2 tretej vety zakona ¢. 315/2016 Z. z. Kym Zhotovitel nesplni svoje povinnosti podla
zakona ¢. 315/2016 Z. z., Objednavatel nie je povinny plnit z tejto Zmluvy a nedostane sa
pritom do omeskania.

10.Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

11.Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvoldvat v intervale minimalne 1 x za 14
dni pracovné a kontrolné porady za Ucasti poverenych zdastupcov Objedndvatela
a z kontrolnych porad spisat zaznam, ktory bude uvedeny v stavebnom denniku
a podpisany vsetkymi ucastnikmi.

12.Zhotovitel je povinny do 7 dni od G¢innosti zmluvy o dielo vypracovat kontrolny a skisobny
plan (navrh) na dobu realizacie stavby, ktory musi byt Objednavatelom a projektantom
schvaleny do 3 pracovnych dni. Zhotovitel je povinny priebeine vyplfiat tento plan
v priebehu vystavby. NepredloZenie planu zo strany Zhotovitela sa povaZzuje za podstatné
porusenie zmluvy.

13.Zhotovitel sa zavdzuje vypracovat navrh planu uZivania verejnej prace za Gcasti projektanta
a Objednavatela, ktorych prizve k jeho prerokovaniu. Plan uZivania verejnej prace bude
sucastou odovzdania a prevzatia Diela.
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14.Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela a stavebny dozor investora pisomne, zapisom
do stavebného dennika a elektronickou poStou najneskér 3 pracovné dni vopred na
kontrolu a k prevereniu vSetkych vykonanych prac, ktoré budu v dalSom postupe zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost Objednavatela odkryt
prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje naklady. V pripade, ze
sa Objedndvatel do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je Zhotovitel
opravneny pokracovat v pracach. Neskorsie poZzadované odkrytie prac v takomto pripade
hradi Objednavatel.
Objednavatel méze urdit svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor
investora, ktory bude k dispozicii pocas celej doby plnenia zmluvy a ktory bude kontrolovat
priebeh a kvalitu realizovanych prac a dodavok.

15.Zhotovitel je povinny v sulade s § 551 Obchodného zdkonnika bez zbyto¢ného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov danych mu
Objednavatefom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit
pri vynaloZeni odbornej spbsobilosti.

16.Zhotovitel ma pravo na nahradu ndkladov, ktoré mu vzniknu v suvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost Objednavatelovych pokynov alebo v sudvislosti
s pouzitim nevhodnych veci Objedndavatela az do doby, ked'takito nevhodnost mohol zistit.

17.Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objedndvatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnat Objednavatelovi zmenu realizacie diela.

18.Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele, ako aj rekonstruovanom objekte do doby
protokolarneho odovzdania diela Objedndvatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpedi
funkcnost staveniska po celd dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde
vozidiel zo stavby.

19.Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych osob
v priestore staveniska a ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpeénostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

20.Zhotovitel zabezpeli vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami
pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi ktori maju
prislusnu kvalifikaciu na vykonanie prac a su odborne zaskoleni na Specializované prace.
Zhotovitel je povinny vsetkych pracovnikov stavby oboznamit a zaskolit z predpisov BOZP
a zabezpedit ich dodrZiavanie pocas vystavby.

21.Pocas realizacie prac Zhotovitel nemoze znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit sucast diela.

22.Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela reSpektovat vSeobecné technické poZiadavky a
obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy
v sulade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost i odporucania vsetkych platnych
STN a EN, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité
materialy, vyrobky a technolégie pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody
platny pre Slovensku republiku.

23.Zhotovitel bude udrzZiavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenia a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v naleZzitom technickom stave, bude udrZovat vsestranny
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poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpeci koordindciu svojich
subdodavatelov.

24.Zhotovitel sa zavazuje pri uskutoc¢riovani diela nepouZivat technoldgie, materialy, prvky,
stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi
pravami bez suhlasu opravnenych os6b. V opacnom pripade zndsa Zhotovitel vsetky
dosledky z toho vyplyvajuce.

25.Zhotovitel je povinny pravidelne vykondvat pred zacatim prac kontrolu stavu a funkénosti
leSeni alebo technickych zdviznych konstrukcii. V pripade zistenia nedostatku tento
urychlene odstranit. O vykonanej mesacnej kontrole musi urobit zdznam do stavebného
dennika.

26.Stavenisko, ochranné pdasmo staveniska avSetky vstupy na stavenisko musia byt
zabezpecené tak, aby neprislo k ohrozeniu tretich oséb. Zo staveniska je Zhotovitel povinny
vylucit nadmerné zatazovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou). V pripade
znecistenia verejnej komunikacie ¢i priestranstva je povinny zabezpedit ich okamzité
vycistenie.

27.Zhotovitel je povinny zabezpedit koordinatora dokumentdcie, koordinatora bezpecnosti
prace a zaroven je povinny zaobstarat vypracovanie planu bezpecénosti a ochrany zdravia
pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac na stavenisku v zmysle nariadenia
vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko.

28.Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za ohrozenie
bezpecnosti premavky na cestnych Usekoch a vsetky pripadné Skody, zavinené svojou
¢innostou. Pri uskuto¢riovani prac je nutné dodrzZiavat vietky suvisiace predpisy o ochrane
zdravia a bezpecnosti pri praci, o bezpecnosti technickych zariadeni, predpisy o ochrane
Zivotného prostredia.

29.Zhotovitel je povinny pocas celej doby realizacie diela byt poisteny proti Skodam
spbsobenych jeho ¢innostou, vratane moznych skod pracovnikov Zhotovitela, a to az do
vysky ceny diela s DPH. Zhotovitel nesie voci Objednavatelovi zodpovednost za Skody
spbésobené cinnostou svojich subdodavatelov tak, ako by ich spésobil sam. Doklady
o poisteni je povinny predloZit Objedndavatelovi pred prevzatim staveniska.

30.Pripadnu zmenu subdodéavatela musi v predstihu pisomne odsuhlasit Objednavatel, resp.
osoba opravnena konat za Objednavatela podla tejto zmluvy, inak to bude povaZované za
podstatné porusenie zmluvy. Novy subdodavatel musi spifiat podmienky v zmysle
ustanovenia § 32 ods. 1 pism. e) Zakona o verejnom obstardvani v zneni neskorsich
predpisov a musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢.
315/2016 Z. z, ak mu takuto povinnost zakon uklada. Neodsuhlasena zmena subdodévatela
bude povaZzovana za podstatné porusenie zmluvy.

31.Zhotovitel je povinny zabezpecit riadne avcasné plnenie predmetu tejto Zmluvy
kld€ovymi odbornikmi, ktori splnili poziadavky stanovené Objednavatelom v ramci
podmienok ucasti vo verejnom obstaravani vysledkom ktorého je tato Zmluva v zmysle
ustanovenia § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstardvani a kritérii na vyhodnotenie
ponuk k predmetu tejto Zmluvy, ktori sa budd podielat na plneni predmetu tejto Zmluvy,
ato pocas celej doby trvania tejto Zmluvy. Zhotovitel predlozi Objednavatelovi pred
podpisom Zmluvy ¢estné vyhlasenia od vietkych klti¢ovych odbornikov, Ze budu k dispozicii
po cely nevyhnutny ¢as potrebny na plnenie predmetu Zmluvy. Dodavatel zodpoveda za
plnenie predmetu tejto Zmluvy alebo jeho ¢asti osobami konajucimi v zmysle tohto bodu,
ako aj za konanie subdodavatelov. Menny zoznam klt¢ovych odbornikov s uvedenim ich
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pozicie, vratane kontaktnych udajov (mailovej adresy, telefonického kontaktu) podla prvej
vety tohto bodu, ktori sa budu podielat na plneni tejto Zmluvy tvori Prilohu €. 4 tejto
Zmluvy. Akdkolvek zmena v osobe klucového odbornika moze byt vykonana len na zéklade
dodatku ktejto Zmluve, ktorou sa aktualizuje Priloha ¢. 4 tejto Zmluvy v zmysle
nasledovného bodu. Zhotovitel sa zavazuje na Ziadost Objedndavatela preukazat odbornost
kl'i€ovych odbornikov podielajlcich sa na plneni predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom
predloZenia ich Zivotopisov. Zaroven je povinny preukazat, Ze klti¢ovi odbornici podielajuci
sa na plneni predmetu tejto Zmluvy nie su pocas ucinnosti tejto Zmluvy v pracovnopravnom
vztahu s Objedndvatelom. V pripade, ak niektory z klfucovych odbornikov ukondi
spolupracu so Zhotovitelom alebo v inom relevantnom pripade, ktory brani klficovému
odbornikovi riadne vykondvat plnenie Zmluvy alebo jeho casti, je Zhotovitel povinny o tejto
skutocnosti bezodkladne pisomne informovat Objednavatela. Za porusenie povinnosti
podla prvej vety tohto bodu zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
50.000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie. Za porusenie ostatnych povinnosti podla tohto
bodu Zmluvy zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10.000,- EUR za
kazdé jednotlivé porusenie.

32.Pri zmene klt¢ového odbornika musi klu¢ovy odbornik spifiat minimalne poZiadavky
stanovené Objednavatelom v ramci podmienok Ucasti a kritérii vo verejnom obstaravani k
predmetu tejto Zmluvy (t. j. musi spifiat podmienky Géasti tykajlce sa osobného postavenia
a nesmu u neho existovat dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7
zakona o verejnom obstaravani, musi spifiat podmienky Géasti tykajlice sa technickej alebo
odbornej spdsobilosti, aké spifial kiu¢ovy odbornik, ktorého ma nahradit, nesmie dojst ku
kumulacii jednym kli¢ovym odbornikom na viacerych funkcidch kfucovych odbornikov
arovnako musi spifiat aj kritéria, vzmysle ktorych bude splfiat rovnaké alebo vyssie
poziadavky na kvalitu prisluiného klu¢ového odbornika ako spifial kiti¢ovy odbornik,
ktorého ma nahradit). V pripade zmeny kli¢ového odbornika, Zhotovitel doloZi potrebné
dokumenty podla tohto bodu spolu so Ziadostou o uzavretie dodatku k tejto Zmluve,
ktorou sa zmeni Priloha ¢.4 k Zmluve. K navrhovanej zmene klué¢ového odbornika dolozi
Zhotovitel doklady preukazujice splnenie poZiadaviek na kfuéovych odbornikov v zmysle
bodu 31 a tohto bodu tohto ¢lanku tejto Zmluvy, a to minimalne 30 dni pred ich nastupom
na vykon cinnosti podla tejto Zmluvy. V pripade suhlasu Objedndvatela s navrhovanou
zmenou za splnenia podmienok uvedenym vtomto bode zmluvné strany uzavru
bezodkladne dodatok k tejto Zmluve, ktorym sa aktualizuje Priloha ¢. 4 Zmluvy, pricom
prislusny novy klucovy odbornik méze zacat vykonavat prislusné cinnosti v rdmci plnenia
predmetu podla tejto Zmluvy aZz odo dna ucinnosti dodatku k Zmluve podla tohto bodu.

33.Zhotovitel na Ziadost Objedndvatela poskytne Uplnu sucinnost tretim osobam, ktoré su
v zmluvnom vztahu s objednavatelom (a to najma, nie v3ak vylu¢ne: technicky dozor
objedndavatela, kontaktna osoba, autorsky dozor, stavebny dozor) a s predchddzajucim
suhlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otazok spojenych s
realizaciou Diela, zaleZitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucinnosti.

IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU PLNENIA
1. Povinnost zhotovit dielo riadne a véas spini Zhotovitel odovzdanim diela Objednéavatelovi
na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel
povinny oznamit Objedndavatelovi pisomne, najmenej 5 pracovnych dni vopred.
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2. Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v Styroch originaloch
v slovenskom jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude
minimalne obsahovat Udaje o Objedndavatelovi a Zhotovitelovi, opis a S3pecifikaciu
odovzdavaného diela, nazov projektu ,Kreativhe centrum Trnava“, kdéd projektu
v ITMS2014+: 302031ADF7, pripadne prilohy podla uvazenia Zhotovitela, pricom protokol
musi jasne preukazat, Ze dielo bolo zhotovené a dodané podla poZiadaviek tejto zmluvy
ajej priloh. Tri origindly protokolu su uréené pre Objednavatela ajeden original
pre Zhotovitela. Za Objednavatela prevezme dielo Mgr. Katarina Pavlickova, osoba
uvedena v ¢lanku I. zmluvy ako osoba opravnena prevziat dielo.

3. Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi doklady:

a) potvrdeny realizaény projekt so zakreslenim zmien a odchylok od overenej
dokumentdcie v stavebnom konani,

b) zapisy o vykonanych kontrolnych Cinnostiach na castiach diela zakrytych v ¢ase
realizacie,

c) zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,

d) képie zo stavebného dennika,

e) potvrdenie spravcov sklddok o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom
mnozstve,

f) doklady o preukdzani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom
diele,

g) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

h) plan uZivania verejnej prace (manudl uzivania stavby) podla § 14 zakona ¢. 254/1998
Z. z., v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim Standardnych ukonov, v ktorom mieste sa maju
vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby
vsetky Casti stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka boli prekontrolované 2 mesiace pred
ukonéenim zarucnej doby.

i) vyplneny skasobny a kontrolny plan podla 8§13 zdkona ¢. 254/1998 Z. z.
s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach,

j) podrobnu fotodokumentdciu stavebnych prac v elektronickej podobe na CD, resp.
DVD nosici,

k) energetickym certifikditom vratane jeho priloh a energetickym Stitkom.
V pripade, Ze pri odovzdani diela nebude odovzdany niektory z tychto dokladov, ma sa za
to, zZe dielo ma vady.

4. Dielo sa povaZzuje za ukonéené dnom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
oboma zmluvnymi stranami, navrh ktorého pripravi Zhotovitel.

5. Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spO6sobe a termine ich odstranenia.

6. Ak vSeobecné zdavazné predpisy alebo technické normy urcuju vykonanie skusok
osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi uUspesné vykonanie takychto skusok
predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit
Objednavatelovi najneskér 15 pracovnych dni vopred, kedy bude predmet plnenia
pripraveny na uskutoc¢nenie potrebnych skusok. VSetky skusky tykajuce sa diela, ktorych
vysledky nebudld zodpovedat parametrom a vykonom dohodnutym v zmluve alebo
pozadovanych podla pravnych predpisov alebo technickych noriem budid Zhotovitelom
vykonané opatovne dovtedy, kym takéto parametre a vykony nebudu splnené, pricom
Zhotovitel bude musiet odstranit vSetky nedostatky, zlyhania a/alebo poruchy v ¢o
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najkratSom case. Objednavatel mdzZe akceptovat dalSie opakovania tych istych skusok za
predpokladu, Ze takéto dodatocné skusky budu vykonané Zhotoviteflom na jeho naklady
a Zhotovitel nahradi priame naklady Objedndvatela vzniknuté v tejto suvislosti.

7. Zhotovitel je povinny pri odovzdani aprevzati diela, resp. jeho casti odovzdat
rekonStruovany stavebny objekt vycisteny od zvysSnych materidlov tak, aby bolo mozné
dielo riadne prevziat a uzivat. Sucasne je povinny uviest do pévodného stavu terénne
Upravy v okoli objektu, ak pocas realizcie prac doslo k ich poSkodeniu alebo naruseniu.

X.
SANKCIE A ZMLUVNE POKUTY

1. Objednavatel ma pravo Ziadat od Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske:

a) 300,00 Eur za kazdy aj zacaty dert omeskania, ak Zhotovitel neprevezme stavenisko
v lehote podfa ¢l. V bod 1 tejto zmluvy,

b) 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deri omesSkania v pripade, ak nedodrzi
termin ukoncenia stavby dohodnuty v ¢lanku V. tejto zmluvy,

c) 0,5%z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy dert omeskania s odstranenim vad diela
podla ¢lanku IX. bod 5. a ¢lanku XI. bod 9. tejto zmluvy,

d) 300,00 Eur za kazdy, aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla ¢lanku V. tejto zmluvy,

e) 0,5 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdé nedodrzanie jednotlivého dielCieho
terminu stanoveného v ¢asovom a vecnom harmonograme stavby, ktory tvori Prilohu
¢. 2 tejto zmluvy, v sulade s ¢lankom V. bod 4 tejto zmluvy,

f) 500,00 Eur za kazdy aj zacaty dert omeskania, v pripade porusenia povinnosti podla
¢l. VIII. pism. C tejto zmluvy

g) 10 % z ceny diela bez DPH v pripade odstupenia Objedndvatela od tejto zmluvy
v dbsledku podstatného porusenia tejto zmluvy Zhotovitelom podla ¢lanku XIV. bod
1 tejto zmluvy.

2. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu skody v plnej
vyske.

3. Objednavatel je opravneny fakturovat zmluvné pokuty, na ktoré mu vzniknu podla tejto
zmluvy narok, pricom sucastou takejto faktury bude struény popis, resp. dokaz o dévode
zakladajucom narok na zmluvnu pokutu.

4. V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou platieb faktur za dielo, ma Zhotovitel narok
na uroky z omeskania v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

5. Ak Objednavatelovi zdoévodov na strane Zhotovitela vznikne povinnost vratit
poskytovatelovi cely nendvratny finanény prispevok alebo jeho ¢ast, Objednavatel je
opravneny pozadovat od Zhotovitela a Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnd pokutu vo
vyske 50% z vratenej sumy nenavratného financného prispevku na ucet Objednavatela.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo bude zhotovené riadne avcas, s maximalnou
odbornou starostlivostou, vsulade stouto zmluvou, jej prilohami, s podmienkami
uvedenymi v pravoplatnom rozhodnuti o povoleni stavby, s verejnym obstaravanim a
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami a pokynmi
Objednavatela a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Dielo md vady najma ak:
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10.

a) zhotovené dielo nezodpovedd poZiadavkdm dohodnutym v tejto zmluve, jej
prilohach, prislusnym STN EN a zavdaznym predpisom,

b) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

d) st vady v dokladoch nutnych na uzZivanie podla ¢lanku IX. bod 3,

e) ma pravne vady vzmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo zatazené inymi

pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov
prevzatych od Objedndvatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela a ten na
ich pouziti trval.
Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel pocas 5 rokov od odovzdania celého diela Objedndvatelovi (§ 562
ods. 2 pism. c) Obchodného zakonnika).
Zaruéna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov. Zaruc¢na lehota zacina
plynut driom protokolarneho odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov a
neplynie
v Case, kedy Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.
Zarucna doba na pouZzité materiadly a vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je v
dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste, minimalne véak dvadsatityri (24) mesiacov
(dalej len ,,Osobitna zarucna doba“). Zhotovitel je povinny spolu s odovzdanim Diela
odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaruéna doba.
Osobitna zaruéna doba plynie odo dra uvedeného v zaruc¢nom liste.
Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, Ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby spdsobily
na poutzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.
Pripadnu reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel zavazuje uplatnit
bezodkladne e-mailom alebo pisomnou formou, pri¢om za zaciatok prerusenia plynutia
zarucnej doby sa povazuje den dorucenia oznamenia Objednavatela Zhotovitelovi.
Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podla bodu 8 tohto ¢lanku avady odstranit bez zbytoéného odkladu.
O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

e mena zastupcov zmluvnych stran,

e datum odstranenia vady,

e podpis a rozsah vady a sp6sob jej odstranenia,

e datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,

e celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

e vyjadrenia, €i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

e podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
V pripade, Ze Zhotovitel odmietne podpisat zapis v zmysle bodu 9 tohto ¢lanku alebo zapis
o zistenych vaddach v zmysle ¢lanku IX. bod 5 tejto zmluvy, alebo nezacne s odstrafovanim
vad v dohodnutej lehote, je Objednavatel opravneny odstranit vady prostrednictvom tretej
osoby na naklady Zhotovitela.
V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat za nasledok zvysenie jeho ceny
alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy, v d6sledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na zlavu z dohodnutej ceny diela
v primeranej vysSke. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu
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Skody a odstupenie od zmluvy.

XIl.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
. Zhotovitel zodpovedd za Skodu, ktord vznikne Objedndvatelovi alebo tretej osobe
v dbsledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku
porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Zhotovitelom v suvislosti s realizaciou
rekonstrukénych prac.
. V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana ndrok na nahradu vzniknutej Skody.
. Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj skod
vzniknutych tretim osobdm a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel, bez
ohladu na to (i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo subdoddavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, ze akukolvek nim spdsobend, alebo
zapri€inenu Skodu pri realizacii diela odstrani v priebehu maximalne 3 dni tak, Ze uvedie
poskodenu cast diela do pévodného stavu, alebo zaplati nahradu skody v plnej vyske. V
pripade Ze Zhotovitel poskodenu cast diela neodstranuje alebo nezaplatil ndhradu skody v
termine je Objednavatel oprdvneny jednostranne si zapocitat so zloZzenou zarukou alebo
uspokojit si naroky z bankovej zaruky, ktorou bola nahradend zaruka alebo odpocitat si z
Ciastky fakturovanej Zhotovitelom. Tymto nie je dotknuté pravo Objedndvatela na
odstupenie od zmluvy.
. Okolnost vylucujuca zodpovednost zhotovitela a/alebo udalost predstavujica vysSiu moc
vylucuje ndrok objedndvatela za ndhradu Skody, na zmluvnu pokutu a na akykolvek iny
ndrok objedndvatela podla tejto zmluvy, ktory objedndvatelovi vznikol v désledku
porusenia povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy zhotoviteflom v suvislosti s okolnostou
vylucujucou zodpovednost zhotovitela a/alebo udalostou predstavujtcou vyssiu moc. Pocas
doby trvania okolnosti vylucujucej zodpovednost zhotovitela a/alebo udalosti
predstavujucej vyssiu moc, zhotovitel nie je v omeskani so splnenim akejkolvek povinnosti
zhotovitela podla tejto zmluvy. Okolnost vylucCujica zodpovednost zhotovitela a/alebo
udalost predstavujica vyssiu moc md za ndsledok primerané predizenie lehoty na spinenie
povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy, k splneniu ktorej zo strany zhotovitela nedoslo
v désledku a/alebo suvislosti s okolnostou vylu¢ujucou zodpovednost zhotovitela a/alebo
udalostou predstavujucou vyssSiu moc. Za okolnost vylucujucu zodpovednost zhotovitela
a/alebo udalost predstavujticu vyssiu moc sa pre Gcely tejto zmluvy povazuju aj mimoriadne
opatrenia, rozhodnutia alebo odporucania organov verejnej moci SR v suvislosti s Sirenim
infekéného ochorenia COVID-19 sp6sobenym novym koronavirusom (dalej tiez len
"ochorenie COVID-19") ¢i vznik akychkolvek novych skutoc¢nosti alebo okolnosti v suvislosti
s ochorenim COVID- 19.

XIil.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
. Vlastnikom vysledkov rekonstrukénych prac je objednévatel.
. Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.
KlUpna cena tychto veci je sucastou ceny podla ¢lanku IV. bodu 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych Objednavatelom pred ich zabudovanim.
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3. Nebezpeclenstvo sSkody na diele, na rekonstruovanom objekte, ako ina veciach
a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znasa Zhotovitel aZz do protokolarneho
prevzatia diela, resp. jeho ¢asti Objedndvatelom.

XIv.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

1. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze
opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane
bez zbyto¢ného odkladu, Za podstatné porusenia zmluvy zo strany Zhotovitela sa povazuju
najma nasledovné pripady:

a) vykony Zhotovitela su vykonané nekvalitne a nezodpovedaju poZiadavkam podla
tejto Zmluvy,

b) saZhotovitel dostane do omeskania so splnenim konecného terminu, resp. terminov
podla harmonogramu (Priloha €. 2) pre ukoncenie realizacie diela,

c) Zhotovitel nie je schopny plnit tuto zmluvu,

d) je na Zhotovitela vyhlaseny konkurz, je v reStrukturalizaénom konani alebo
v likvidacii,

e) ak zanikne oprdvnenie Zhotovitela na vykon podnikatelskej ¢innosti

f) ak Zhotovitel ned6vodne neprevzal stavenisko alebo sa omeskava s nastupom
a zacatim prac a dodavok podla tejto zmluvy,

g) Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote,

h) bude na stavbe zistena pritomnost neopravnenych subdodavatelov v zmysle ¢lanku
VIII. pism. C bod 30. tejto zmluvy,

i) Zhotovitel a/alebo jeho subdodavatelia neboli pocas trvania tejto zmluvy zapisany v
registri partnerov verejného sektora, hoci im tato povinnost vyplyvala zo zakona ¢.
315/2016 Z. z., resp. boli pocas trvania tejto zmluvy z neho vymazani,

j) nastala niektora zo situdcii uvedenych v ¢lanku VIII. pism. C bod 9 tejto zmluvy,

k) Zhotovitel v stanovenej lehote nezloZil vykonovu zdbezpeku v zmysle €l. VI. ods. 13
tejto zmluvy alebo neobnovil jej vysku v zmysle €l. VI. ods. 15 tejto zmluvy

I) ak nastanu skutoénosti uvedené v ¢l. XII. ods. 3 tejto zmluvy.

2. V pripade odstupenia Objednavatela od tejto zmluvy ma Objednavatel v doésledku
podstatného porusenia tejto zmluvy Zhotovitefom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 10% z ceny diela bez DPH v zmysle ¢lanku X. bod 1 tejto zmluvy, pricom Zhotovitel je
povinny nahradit Skodu a odévodnené preukazatelné zvysené naklady popri dojednanej
zmluvnej pokute a ktoré vznikni Objednavatelovi predizenim lehoty realizicie stavby,
naklady vzniknuté odstupenim alebo odobratim casti vykonov Zhotovitelovi a naslednym
zadanim realizacie diela inému Zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové ceny Zhotovitela)
a preukdazatelne zvySené naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v suvislosti s doterajSou
¢innostou Zhotovitela na stavbe a v dosledku odstrariovania vad jeho plnenia, t. j. zmluvnou
pokutou nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody v plnom rozsahu.

3. Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podla bodu 1. tohto ¢lanku od zmluvy odstupit,
mbze od zmluvy odstupit len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346
Obchodného zdkonnika.

4. Ak opravnenad strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 1. tohto ¢lanku stanovi
na dodatoc¢né plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
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dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 1.

5. Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

6. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie, narokov
na zmluvnud pokutu, narokov zo zdaruky za splnenie zmluvy a ndrokov vyplyvajucich
z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast diela, ktora
bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

7. Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstlpenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
b) v pripade odstupenia od zmluvy si zmluvné strany povinné vzajomne vysporiadat
svoje zavazky a pohladavky.

8. V pripade odstupenia od tejto zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou je Zhotovitel
povinny odovzdat Objedndvatelovi celd dovtedy prevzati dokumentdciu viaZucu sa
k zhotovenej casti diela, a to najneskor do 7 kalendarnych dni odo driia dorucenia
odstupenia od zmluvy.

XV.
ZMENY ZMLUVY

1. Zmluvu moZno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania v zmysle
ustanoveni § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zmluvu mozno menit formou pisomného
dodatku k zmluve o dielo, ktory podpiSu obidve zmluvné strany. Dodatky budu ocislované
podla ich poradia.

2. Ak Objedndvatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

2.1. Objednavatel vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predloZi
pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim.

2.2. Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poZiadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy
poZadovanej Objedndvatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je sucastou pévodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny,

c) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZzena alebo neddjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientacnych cien, odporucanych firmou
CENKROS na obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20%,

d) nevykonané prace budu odpocitavané v cene uvedenej v Prilohe €. 1 - rozpoctu.

3. Objednavatel bezodkladne predlozi navrhované zmeny na odsuhlasenie poskytovatelovi
NFP a po ziskani jeho stanoviska k navrhovanej zmene bezodkladne rozhodne, ¢i trva na
vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

4. V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavretd vo forme dodatku k zmluve.

5. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v ¢lanku VI. tejto zmluvy
o dielo a na zdklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto vystavenu
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fakturu Zhotovitelovi uhradit v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve o dielo
a jej dodatkoch.

. V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatelom ma vplyv na termin
vystavby, st zmluvné strany opravnené pristupit ku zmene terminu vystavby, iba v pripade,
ak to nebude v rozpore s podmienkami verejného obstaravania v zmysle Preambuly tejto
zmluvy.

. Vpripade, Ze zmenu diela bude poZadovat Zhotovitel, postupuji zmluvné strany analogicky
podla bodu 2 a nasl. tohto ¢lanku zmluvy.

. Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizované len na zédklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve o dielo, v opaénom
pripade Objednavatelovi nevznikd povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok
k rozpoctu, odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej
ceny diela podla tejto zmluvy vzneni dodatkov abude opraviiovat Zhotovitela
k uplatiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

XVI.

ZAVERECNE USTANOVENIA
Zmluva je platna dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. U¢innost nadobudne
driom nasledujucim po dni doruéenia spravy z kontroly verejného obstardvania zo strany
poskytovatela nenavratného finanéného prispevku z Integrovaného regionalneho
operacného programu na realizaciu projektu , Kreativne centrum Trnava“ prostrednictvom
ktorého je plnenie zo Zmluvy financované, s kladnym vysledkom Objedndavatelovi za
predpokladu jej predchddzajuceho zverejnenia na webovom sidle Objednavatela v sulade
so zdkonom ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam. Objednavatel sa
zavazuje vyrozumiet Zhotovitela o nadobudnuti ic¢innosti zmluvy bez zbyto¢ného odkladu.
V pripade negativneho vysledku kontroly z verejného obstaravania podla ods. 1 a ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak, tato zmluva nenadobudne Ucinnost a automaticky sa rusi
od zaciatku dnom dorucéenia spravy z kontroly verejného obstaravania podla ods. 1.
s negativnym vysledkom. Ziadna zo zmluvnych stran si neuplatni navzajom Ziadne naroky,
sankcie ¢i nahradu skody vyplyvajuce z tejto zmluvy.
V pripade, Ze tato Zmluva nadobudla ucinnost v zmysle ods. 1 tohto ¢lanku, straca uc¢innost
(rozvazovacia podmienka zaniku zmluvy) momentom doruéenia ozndmenia Objedndvatela
Zhotovitelovi, Ze Zmluva o poskytnuti nenavratného finan¢ného na realizaciu projektu
,Kreativne centrum Trnava“ (dalej len ,,Zmluva o NFP“) bola ukoncéend a za predpokladu,
Ze sucasne s tymto oznamenim o skonceni Zmluvy o NFP nebude Zhotovitelovi ozndmené
rozhodnutie Objednavatela financovat plnenie zo Zmluvy z vlastnych zdrojov.
. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatné vseobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.
. Ak bude zhotovitel spractvat osobné uUdaje osGb, ktoré pouZije na plnenie svojich
povinnosti podla tejto Zmluvy, je povinny tieto osobné Udaje spractvat v sulade
s prislusnymi ustanoveniami Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady EU ¢&. 2016/679
z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri spracuvani osobnych Udajov a volhom
pohybe takychto Udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES a zakona ¢.18/2018 Z. z.
o ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.
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6. Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit len vsuilade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zdkonom o verejnom obstardvani, a to pisomne, obojstranne odsuhlasenymi
dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

7. Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnutd v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok, Ze tdto zmluva zodpoveda ich
slobodnej voli, uzavieraju ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

8. Zmluva je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy obdrii Objedndvatel a2
Zhotovitel.

9. Neoddelitelnou stcéastou zmluvy su:

Priloha €. 1: Rozpocet stavby (oceneny vykaz vymer)

Priloha €. 2: Casovy a vecny harmonogram stavby

Priloha €. 3: Zoznam subdoddvatelov

Priloha €. 4: Zoznam kluc¢ovych odbornikov podielajicich sa na plneni zmluvy

V Trnave, dna: 9.6.2021 V Trnave, dna: 9.6.2021
Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
V.I. v.r.
Ing. Tomas Saloky Mgr. Jozef Viskupic
predseda predstavenstva DAG SLOVAKIA, a. s. predseda TTSK
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