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Zmluva o dielo  
67/2019/OSaP  

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov v spojení s  ust. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

                                                                medzi 

 

ZMLUVNÉ   STRANY: 

Objednávateľ:               Trnavský samosprávny kraj 

Zastúpený:     Mgr. Jozef Viskupič, predseda TTSK 

Sídlo:      Starohájska 10, 917 01  Trnava 

IČO:       37836901 

DIČ:       2021628367 

Bankové spojenie:      štátna pokladnica 

Číslo bežného účtu IBAN:   SK18 8180 0000 0070 0050 1106 

 

         (ďalej len ,,Objednávateľ”) 

                                                                  a 

Zhotoviteľ:                Matig s.r.o.                                                         

Zastúpený: Ing. Marcel Malíček, konateľ  

Sídlo:       Slatinská 36, 82107 Bratislava                                      

IČO:      35827483                                           

DIČ:                                                    2020247339 

IČ DPH:     SK 2020247339                                      

Bankové spojenie:    VÚB Bratislava, a. s. Bratislava  

Číslo účtu (IBAN):                         SK5602000000001560081755  

Zapísaný v       v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. 

      Oddiel: S r o. Vložka číslo 25654/B,   

     

 (ďalej len ,,Zhotoviteľ”) 

(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“) 

 

Preambula  

 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona                  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov s názvom: „Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa – Dlhá 

nad Váhom, km 3,900 – 4,810“ – vypracovanie projektovej dokumentácie a odborný 

autorský dohľad“.   

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) 

vypracovať a dodať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa dielo: 

„Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa – Dlhá nad Váhom, km 3,900 – 

4,810“ – vypracovanie projektovej dokumentácie a odborný autorský dohľad“  

v rozsahu: 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Mal%ED%E8ek&MENO=Marcel&SID=0&T=f0&R=0
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1.1. Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia v podrobnostiach 

realizačného projektu (ďalej tiež ako „PD“) 

1.2. Výkon odborného autorského dohľadu (ďalej tiež ako „OAD“),         

ďalej spolu aj ako „predmet zmluvy“, „dielo“ a jednotlivo ako „časti diela“ alebo 

„jednotlivé plnenia“.   

2. Podrobný rozsah, obsah a forma spracovania  predmetu zmluvy, resp. jednotlivých plnení 

sú špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy - Opis predmetu zmluvy, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ je povinný vyžiadať si od Objednávateľa všetky potrebné podklady 

a informácie, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný jemu 

dostupné informácie poskytnúť. Rovnako aj Zhotoviteľ je povinný pred spracovaním diela 

preveriť si existenciu podzemných inžinierskych sietí.  

4. PD podľa bodu 1.1. tohto článku sa považuje za ucelenú časť plnenia, ktorá bude 

Objednávateľovi odovzdaná za podmienok uvedených v tejto zmluve.    

5. PD bude vypracovaná a overená osobou odborne spôsobilou pre vykonanie požadovaných 

prác.   

6. Predmet zmluvy bude vypracovaný v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a jeho 

vykonávacích vyhlášok.  

7. Projektovú dokumentáciu Zhotoviteľ spracuje aj v súlade so zákonom č. 343/2015  Z. z.        

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov vzhľadom na skutočnosť, že realizácia diela bude uskutočnená po výberovom 

konaní na Zhotoviteľa diela, čo znamená, že nie je možné v PD uvádzať obchodné mená 

a technické špecifikácie, ktoré by odkazovali na konkrétny výrobok či výrobcu, ale iba 

presný opis ich parametrov.  

8. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne splnený predmet zmluvy, resp. jednotlivé časti plnenia 

prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu.  

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnené pripomienky dotknutých orgánov a správcov 

inžinierskych sietí zapracuje do projektovej dokumentácie po prerokovaní 

s Objednávateľom do 10 dní po tom, čo sa o nich dozvedel, ak nedôjde k dohode o inom 

termíne tak, aby termín plnenia podľa čl. 2 tejto zmluvy bol dodržaný.  

 

Článok 2 

Termín, spôsob plnenia a miesto dodania diela 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas splniť predmet zmluvy v rozsahu podľa čl. I. a Prílohy 

č. 1 tejto zmluvy, v súlade s Výzvou na predloženie ponuky a s jeho ponukou predloženou    

v rámci verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy riadne a včas. 

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá jednotlivé časti diela v nasledovných termínoch:     

   2.1. Projektová dokumentácia:   do 30 dní  od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy  

        2.2. Odborný autorský dohľad – od začatia realizácie stavby do ukončenia stavby, resp. 

do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia   
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3. Odovzdanie a prevzatie jednotlivých častí predmetu zmluvy v zmysle čl. 1 ods. 1 sa uskutoční 

na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „protokol“), podpísaného oboma 

zmluvnými stranami. Protokol Zhotoviteľ vyhotoví v piatich origináloch a bude minimálne 

obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, predmet plnenia a prílohy, pričom 

protokol musí jasne preukázať, že odovzdávaná časť predmetu zmluvy bola zhotovená 

a dodaná  podľa požiadaviek tejto zmluvy a jej príloh. Štyri originály protokolu sú určené pre 

Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa. Za Objednávateľa dielo prevezme 

a príslušný  protokol podpíše:  Ing. Miroslav Knap, riaditeľ odboru stratégií a projektov. 

4. Protokol o prevzatí časti plnenia podľa čl. 1 ods. 1 body 1.1. bude podpísaný až po 

prekontrolovaní jeho štruktúry a rozsahu odovzdaného diela, resp. časti diela 

Objednávateľom.  

5. Predmet tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním PD v zmysle čl. 1. 

tejto zmluvy Objednávateľovi a vykonaním Odborného autorského dohľadu za splnenia 

podmienky uvedenej v bode 8 tohto článku.   

6. Ak pri preberaní niektorej časti diela Objednávateľ zistí, že táto časť plnenia má vady, túto 

časť plnenia neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne 

ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať túto časť plnenia  bezodkladne po 

odstránení zistených vád, najneskôr v termíne určenom v zápise. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak vplyvom vis major dôjde k vzniku okolností, ktoré 

zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote  plnenia, 

lehota na plnenie sa primerane predĺži o dobu trvania takejto prekážky.  Zhotoviteľ je povinný 

bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi vznik tejto okolnosti, majúcej 

vplyv na predĺženie lehoty plnenia.  

8. Podmienkou pre vykonanie Odborného autorského dohľadu podľa čl. 1 ods. 1 bod 1.2  je 

uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluvy 

o NFP“) pre projekt „Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa – Dlhá nad 

Váhom, km 3,900 – 4,810“.V prípade, ak vyššie uvedená zmluva o NFP nebude uzatvorená,  

predmet zmluvy bude považovaný za splnený odovzdaním PD a povinnosť Zhotoviteľa plniť 

predmet zmluvy podľa čl.1 ods. 1 bod 1.2, ako aj povinnosť Objednávateľa zaplatiť za 

vykonanie OAD podľa tejto zmluvy, dňom doručenia oznámenia o neschválení žiadosti 

o NFP, zaniká.  

 

Článok 3 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s maximálnou odbornou 

starostlivosťou a pozornosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

technickými normami, touto zmluvou, s výzvou na predloženie ponuky v rámci verejného 

obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy, s vyjadreniami verejnoprávnych 

orgánov a organizácií a pokynmi Objednávateľa.   

2. Zhotoviteľ diela v zmysle tejto zmluvy je povinný spolupracovať so zhotoviteľom verejnej 

práce s názvom „Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa – Dlhá nad 

Váhom, km 3,900 – 4,810“ pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce 

a pri spracovaní plánu užívanie verejnej práce. 

3. Zhotoviteľ  je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení 

predmetu zmluvy a ktoré  môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Od pokynov 

Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže bez predchádzajúceho súhlasu odchýliť len ak je to 

naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a ak Zhotoviteľ  nemôže včas dostať jeho 

súhlas.  
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4. Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať Zhotoviteľovi všetky písomnosti a informácie, 

ktoré vyplynú z plnenia predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, ktoré 

majú vplyv  na plnenie predmetu zmluvy.  

5. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť   

Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť.   

6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 1 a prílohy č. 1 
tejto zmluvy je predmetom činnosti Zhotoviteľa a disponuje takými kapacitami a odbornými 
znalosťami, ktoré sú k ich poskytnutiu potrebné. 

7. Zhotoviteľ je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy Objednávateľa a  zaväzuje sa 
vykonávať predmet zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou, v záujme a v prospech 
Objednávateľa.  

8. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania diela pre požadovaný účel 

v zmysle čl. 1 tejto zmluvy. 

8.  Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene             

a na vlastnú zodpovednosť. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, 

prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy,  a to oprávnenými 

osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon 

kontroly/auditu sú najmä: 

a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ním poverené 

    osoby, 

b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby, 

c) Úrad vládneho auditu, 

d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, 

e) Kontrolné orgány Európskej únie, 

f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit; 

g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky; 

h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov. 

10. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase podpisu zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú 

zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak sa budú na strane 

Zhotoviteľa ako zmluvnej strany podieľať viaceré subjekty, podmienkou podľa 

predchádzajúcej vety musia splniť všetky tieto subjekty.  

 

Článok 4 

Cena a platobné podmienky 

1. Celková cena diela bola medzi zmluvnými stranami stanovená na základe výsledkov 

verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne: 

 

 

1.1.      Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia 

v podrobnostiach realizačného projektu  

Cena bez DPH 4500,00      

DPH 20% 900,00      

Cena s DPH 5700,00      
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1.2.      Odborný autorský dohľad  (OAD) 

Cena bez DPH 600,00      

DPH 20% 120,00      

Cena s DPH 720,00      

 

Cena spolu za PD a OAD  

Cena bez DPH 5100,00   

DPH 20% 1020,00  

Cena celkom  s DPH 6120,00 €   

  

      Uvedená cena celkom s DPH je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi 

vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy 

2. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela podľa čl. 4 ods. 1 tejto zmluvy budú 

čiastkové faktúry vystavené Zhotoviteľom po protokolárnom odovzdaní a prevzatí  

jednotlivých častí plnenia  podľa  čl. 1 ods. 1, v zmysle čl. 2 ods. 3 a 4 tejto zmluvy. 

Fakturácia za OAD bude uskutočnená po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry 

vystavenej Zhotoviteľom Objednávateľovi. Súčasťou každej čiastkovej faktúry bude 

Protokol o odovzdaní a prevzatí časti plnenia, podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.  

3. Objednávateľ uhradí cenu podľa bodu 1 tohto článku za riadne splnený predmet zmluvy, 

resp. časť plnenia prevodom finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví 

tejto zmluvy na základe vystavenej faktúry. 

4.  Faktúra vyhotovená v 4 rovnopisoch musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov 

upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov.   

5.  Faktúra – daňový doklad vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať názov diela: 

„Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa – Dlhá nad Váhom, km 3,900 – 4,810– 

vypracovanie projektovej dokumentácie a odborný autorský dohľad“.  

6. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej 

príloh. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo 

nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované 

v tejto zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na opravu resp. prepracovanie.  

Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry 

bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.  Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady 

považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.  

Článok 5                                                                                                                                                                                                                      

Podklady a spolupôsobenie Objednávateľa a Zhotoviteľa 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotoviteľovi 

v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní 

doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto 

zmluvy.  

2. Objednávateľ aj Zhotoviteľ určili zodpovedných pracovníkov, s ktorými budú prejednávané 

požiadavky vyplývajúce z predmetu tejto zmluvy nasledovne: 
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Zodpovedný pracovník za Objednávateľa:  Ing. Gabriela Hrebíková, tel. 033 5559 520, 

hrebikova.gabriela@trnava-vuc.sk 

Zodpovedný pracovník za Zhotoviteľa:             Ing. Marcel Malíček,    tel. +421 903 833 709, 

malicek@matig.sk                                                                

3. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti PD na pravidelných 

kontrolných poradách v súlade s § 12 ods.1 písm. a) bod 2 zákona č.254/1998 Z. z. 

o verejných prácach v znení neskorších predpisov, ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa 

potreby - minimálne v úvode, 1× v priebehu prác a 1× v závere prác. Záznamy z porád bude 

spracovávať Zhotoviteľ, pričom ich musí zástupca Objednávateľa odsúhlasiť, prípadne 

doplniť najneskôr do 3 pracovných dní. Tieto záznamy budú súčasťou dokladovej časti PD. 

Pozvanie na kontrolnú poradu organizuje Zhotoviteľ.  

Článok 6 

Zodpovednosť za vady, záruka  

 

1.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD je zhotovený podľa tejto zmluvy a že po 

dobu stanovenú v odseku 3. tohto článku zmluvy bude mať vlastnosti dojednané v tejto 

zmluve a bude spôsobilý k použitiu na dohodnutý účel. V rámci tejto zodpovednosti 

Zhotoviteľ zodpovedá výslovne aj za to, že PD je zhotovená tak, že na jej základe je možné 

realizovať predmetnú stavbu pri dodržaní rozpočtu, ktorý je súčasťou PD. Za vady PD sa 

považuje každá zmena výkazu výmer zrealizovaná po odovzdaní a prevzatí PD, ktorá má za 

následok zmenu rozpočtu.  

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania 

Objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené 

porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem. Ide napr. o vady, ktoré sa prejavia 

počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo 

zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. nesúlad výkresovej dokumentácie a výkazu 

výmer, neúplnosť projektovej dokumentácie – vynechanie projektovej práce alebo materiálu 

v rozpočte, resp. vo výkaze výmer a to až do dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia resp. rozhodnutia o užívaní stavby. Tento záväzok prechádza aj na prípadného 

právneho nástupcu Zhotoviteľa.   

3. Záručná doba na projektovú dokumentáciu je päť rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania 

projektovej dokumentácie bez vád Objednávateľovi a neplynie v čase  odstraňovania vád zo 

strany Zhotoviteľa. 

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť 

ich nesprávnosť alebo nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa  a ten na 

ich použití trval. 

5.  Pre prípad vady plnenia dojednávajú zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať 

a povinnosť Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady  plnenia.   

6. Prípadnú reklamáciu vady diela je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení 

vady, v písomnej forme (aj v elektronickej podobe – e-mail a následne písomnou formou) u 

Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje po uplatnení reklamácie Objednávateľa reklamovanú 

vadu odstrániť v lehote do 5 pracovných dní od jej uplatnenia Objednávateľom, ak nedôjde 

k dohode o inom termíne vzhľadom na rozsah zistenej vady. K reklamácii sa zhotoví písomný 

zápis potvrdený oboma zmluvnými stranami. 

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho 

činnosťou. Doklad o poistení Objednávateľovi na požiadanie predloží. 

8. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobí pri plnení tejto zmluvy. 

mailto:hrebikova.gabriela@trnava-vuc.sk
mailto:malicek@matig.sk
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9. V prípade, že vady diela nemožno odstrániť alebo ich Zhotoviteľ neodstráni  v stanovenej 

lehote, má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni 

v stanovenej lehote vady plnenia je Objednávateľ tiež oprávnený zabezpečiť odstránenie vád 

na náklady Zhotoviteľa. 

10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že opravy vád predmetu diela nie sú predmetom výkonu 

odborného autorského dohľadu. 

11. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe 

v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku  

porušenia všeobecne záväzných predpisov Zhotoviteľom.   

 

Článok 7 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdaním každej jednotlivej časti plnenia  prechádza na 

Objednávateľa vlastnícke právo k odovzdanej časti  diela.   

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že dielo sa zhotovuje za účelom realizácie projektu: 

„Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa – Dlhá nad Váhom, km 3,900 – 

4,810“. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas (licenciu) na použitie diela 

v neobmedzenom rozsahu, najmä  na vyhotovenie rozmnoženín diela, rozširovanie diela 

v rámci realizácie projektu, príp. jeho ďalšie spracovanie. Tento súhlas sa udeľuje 

bezodplatne, na neobmedzený čas a trvá aj po ukončení platnosti tejto zmluvy.  

 

Článok 8 

Sankcie a odstúpenie od zmluvy 

 

1. V prípade omeškania Objednávateľa s peňažným plnením má Zhotoviteľ právo na úrok 

z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov.  

2. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá jednotlivé časti plnenia zmluvy  v termínoch podľa čl. 2 ods. 2 

zmluvy, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % zo zmluvnej ceny za 

jednotlivé plnenie (uvedenej v článku 4 ods. 1) za každý deň omeškania až do jeho prevzatia 

Objednávateľom.     

3. V prípade, že časť diela v zmysle čl. 1 ods. 1 bod 1.1. tejto zmluvy (v grafickej, v textovej 

časti alebo vo výkaze výmer a kubatúr) bude mať vady, je Objednávateľ oprávnený 

požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu až do výšky 25% z celkovej zmluvnej ceny 

plnenia uvedenej v čl. 4 ods. 1 bod 1.1.  

4. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád diela podľa článku 6 ods. 6 tejto 

zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 

eur za každý deň omeškania. 

5. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody. Toto 

neplatí v prípade, že Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok z dôvodu spôsobeného na strane 

Objednávateľa. 

6. Objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu vyfakturovať okamžite ako mu vznikne podľa 

tejto zmluvy na ňu nárok, splatnosť faktúr je 30 dní od ich doručenia Zhotoviteľovi. 

7. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť v prípade jej závažného 

alebo opakovaného porušenia druhou zmluvnou stranou, pričom za podstatné porušenie 

zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považuje: 

• nevykonanie dohodnutého predmetu zmluvy v zmysle tejto zmluvy a jej príloh, 
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• nedodržanie termínu plnenia. 

8. Platnosť tejto zmluvy neskončí skôr ako vyrovnanie peňažných záväzkov medzi 

Objednávateľom  a Zhotoviteľom vyplývajúce z tejto zmluvy. 

 

Článok 9 

Osobitné ustanovenia pre výkon činnosti odborného autorského dohľadu 

1. Plnenie výkonu odborného autorského dohľadu podľa tejto zmluvy je počas realizácie stavby 

podľa vypracovanej PD, ktorá je predmetom tejto zmluvy, až do nadobudnutia právoplatnosti 

kolaudačného rozhodnutia. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, podľa 

pokynov Objednávateľa, STN EN, všeobecných záväzných predpisov a v termíne 

dohodnutom touto zmluvou. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že výkon odborného autorského dohľadu bude Zhotoviteľom 

vykonaný podľa prílohy č. 4  sadzobníka UNIKA, minimálne však v rozsahu uvedenom 

v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

4. Súčasťou OAD je tiež povinnosť Zhotoviteľa spolupracovať pri vypracovaní kontrolného 

a skúšobného plánu s budúcim Dodávateľom stavby v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 

zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. 

5. Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je povinný Zhotoviteľ 

odsúhlasovať s Objednávateľom. 

6. V rámci OAD musí byť investor – Objednávateľ informovaný o zisteniach o nedodržaní 

realizačného projektu, právnych predpisov a technických noriem.  

7. Predmet plnenia OAD sa považuje za splnený potvrdením technického dozoru investora 

(Objednávateľa) alebo iného povereného pracovníka Objednávateľa o výkone odborného 

autorského dohľadu nad realizáciou stavby a podpísaním protokolu v zmysle článku 2 ods. 3 

tejto zmluvy. 

 

Článok  10 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

2. Zmeny tejto zmluvy možno uskutočňovať len písomnými dodatkami podpísanými oboma   

zmluvnými stranami. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je  

     Príloha  č.  1   -   Opis predmetu zmluvy  

Príloha č. 2 - Cenová ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci verejného obstarávania     

uvedeného v preambule tejto zmluvy    

4. Zmluva sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých 

Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.  

5. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na 

území SR. 
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6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluvu uzavreli 

slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

 

V Bratislave, dňa:  3.1.2020 V Trnave, dňa:  29.11.2019 

 

          Za Zhotoviteľa :                                                        Za Objednávateľa :  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        v. r.                                                                                    v. r.  

–––––––––––––––––––––––––                                    ––––––––––––––––––––––––– 

       Ing. Marcel Malíček                                                        Mgr. Jozef Viskupič 

     konateľ                                                                       predseda TTSK 
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Príloha č.1 k ZoD   

Opis predmetu zmluvy 

 

 
Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom „Rekonštrukcia 

a modernizácia cesty II/573 Šoporňa – Dlhá nad Váhom, km 3,900 – 4,810“ a odborný  

autorský dohľad. 

Dotknutý úsek cesty má nevyhovujúci stavebno-technický stav (vyjazdené koľaje, pokles 

krajnice, priečne a pozdĺžne nerovnosti). 

 

Rekonštrukcia a modernizácia cesty bude  zahŕňať:  

- úpravu a výmenu celkového krytu vozovky vrátane zosilnenia okrajov vozovky,   

- návrh nových a úpravu jestvujúcich odvodňovacích zariadení, 

- obnovu a návrh nového vodorovného a zvislého dopravného značenia vrátane  

dopravných zariadení, 

- návrh nových bezpečnostných prvkov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky (TP 

06/2015 Stanovenie základných prvkov bezpečnosti pri prevádzke pozemných 

komunikácií), 

- návrh úpravy existujúcich autobusových zastávok (autobusové niky),  ak sa na danom 

úseku nachádzajú, 

- realizáciu dopravných zariadení, ktoré budú zamerané na bezpečnosť účastníkov cestnej 

premávky – bezpečnostné zvodidlá a záchytné prvky, 

- úpravu všetkých dopravných napojení v mieste styku s cestou II/573 (nástupné 

a výstupné prvky, križovanie chodníkov, miestnych komunikácií a podobne), 

- inštaláciu moderných prvkov pasívnej bezpečnosti (merače rýchlosti a teploty, 

tlmiče nárazov, dopravné gombíky a podobne), 

- realizáciu dopravných subsystémov (optické brzdy, reflexné dopravné značenie). 

- navrhované úpravy komunikácie musia byť v súlade s navrhovaným mostným objektom 

cez potok Jarčie, na ktorý má verejný obstarávateľ spracovanú projektovú dokumentáciu 

 

Všetky navrhované úpravy komunikácie II/573 musia byť riešené v telese cesty.  

 

Projektová dokumentácia musí byť spracovaná  v celom rozsahu v zmysle platných noriem 

a vyhlášok.  

Rozpočet musí byť spracovaný tak, aby obsahoval všetky stavebné, remeselné a montážne práce 

a zodpovedal aktuálnej cenovej úrovni v čase spracovania  projektovej dokumentácie.  

Položkovitý rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov a musí 
obsahovať  konkrétne výpočty množstiev (figúry) jednotlivých položiek (dĺžky, plochy, 
kubatúry, množstvá a pod.). 

 

Projektová dokumentácia bude vypracovaná a dodaná v stupni: 

Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia v podrobnostiach 
realizačného projektu.    

 

Projektová dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku. Objednávateľ požaduje 

odovzdať grafickú i textovú časť PD: 

– v písomnej (tlačenej) forme v 8-ich vyhotoveniach, (výkaz výmer a rozpočet v troch 

vyhotoveniach )  

– v elektronickej forme na troch CD nosičoch – grafickú časť vo formáte SHP, DWG 

a DGN v súradnicovom systéme S-JTSK. Súčasťou elektronickej formy výkresu musí byť 
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jedna vrstva obsahujúca zaznačenie vonkajšieho okraja existujúceho cestného telesa 

(všetky prvky, ktoré budú v rámci stavby realizované) uložené v jednej samostatnej 

vrstve (layer) v dodanom formáte DWG alebo SHP, a vonkajšieho okraja 

navrhovaného cestného telesa (všetky prvky, ktoré budú v rámci stavby realizované) 

uložené v jednej samostatnej vrstve (layer) v dodanom formáte DWG alebo SHP,. 

Textovú časť vo formáte.doc, tabuľkovú časť.xls  a všetko vo formáte PDF.  

 

Podkladom k spracovaniu PD bude geodetické zameranie daného  úseku cesty, ktoré bude 

poskytnuté úspešnému uchádzačovi.  

 

V zmysle § 12 ods. 3 Zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov je projektant 

povinný spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu 

verejnej práce. V zmysle § 12 ods. 6 projektant v spolupráci so zhotoviteľom stavby spracuje 

plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo 

jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá 

užívania, technických prehliadok, údržby a opráv, 

 

Výkon činnosti odborného autorského dohľadu – v rozsahu podľa prílohy č. 4 Sadzobníka 

UNIKA 2012 pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností         

a zabezpečenie činnosti koordinátora projektovej dokumentácie s vypracovaním plánov 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (§ 5 nar. vl. č. 396/2006 Z. z.).  

Činnosť odborného autorského dohľadu zahŕňa:   

–  účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 

– dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným 

povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavby, 

– sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu 

výstavby, 

– posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti projektovej 

dokumentácii z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, 

dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov, 

– vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej 

dokumentácii, 

– účasť na kontrolných dňoch počas realizácie stavby, 

– účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, 

– účasť na kolaudačnom konaní. 

 

Termín spracovania projektovej dokumentácie:   do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

o dielo 
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Príloha č.2 k ZoD 

 

 

 
 

 

 V Bratislave   15.10.2019 

 

                                                                                                   v. r.  

 

                                                                                         Ing. Marcel Malíček 

                                                                                         konateľ spoločnosti  

                                                                                              MATIG  s.r.o. 


