Zmluva o dielo ¢. 10/2014/ARR
uzavretd podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich

predpisov v spojeni s ust. § 3 ods. 4 zak. ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom Obstaravani a 0 zmene

a doplneni niektorych zdkonov

Objednavatel’:
Zastupeny:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Cislo tétu (IBAN):

(d’alej len ,, Objednavatel )

Zhotovitel’:

Zastupeny:

Sidlo:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu (IBAN):
(dalej len* Zhotovitel*)

medzi

Trnavsky samospravny Kraj

Ing. Tibor Mikus, PhD. - predseda TTSK
Starohdjska 10, 917 01 Trnava
37836901

2021628367

SK85 0200 0000 0029 7602 5153

a

VPU DECO Bratislava, a.s.

Ing. Igor Téth, predseda predstavenstva
Za kasarnou 1, 831 03 Bratislava
31400027

2020342577

SK2020342577

Tatra banka a.s.
SK6411000000002625734062

(d’alej spolo¢ne ako* zmluvné strany*)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle §9 ods. 9 zakona ¢.
25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskor§ich  predpisov

realizovaného Vvramci projektu Snazvom: ,,RekonStrukcia

a modernizacia budovy Zapadoslovenského muzea v Trnave*.

1.

Clanok 1
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavidzuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vypracovat’ a dodat’
Objednavatel'ovi pre stavbu: »Rekonstrukcia a modernizdcia budovy
Zapadoslovenského muzea v Trnave“ dielo spocivajice vo vyhotoveni Projektovej
dokumentéicie a vo vykonani Odborného autorského dohladu a InZinierskej Cinnosti
(d’alej aj ako ,,Casti diela“ alebo ,,jednotlivé plnenia““) v nasledovnom rozsahu:

1.1. Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby — vratane
rozpoCtu, vykazu vymer, polohopisného a vySkopisného zamerania — spracovanie
projektovej dokumentacie v uvedenom stupni bude podkladom pre vydanie stavebného
povolenia a realizaciu stavby.
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10.

1.2. Vykon odborného autorského dohlPadu (d’alej len OAD).

1.3. InZinierska &innost' (d’alej aj ako IC) - spolivajuca vo vypracovani Ziadosti na
vydanie stavebného povolenia, odsthlasenie projektu pre stavebné povolenie s orgdnmi
Statnej spravy a organizaciami dotknutymi planovanou vystavbou v stavebnom konani;
vysledkom tejto ¢innosti je vydanie pravoplatného stavebného povolenia na stavbu
v stilade s Projektovou dokumentaciou podPa tejto zmluvy.

Rozsah, obsah a forma spracovania Projektovej dokumentacie ako aj vykon Odborného
autorského dohladu a Inzinierska ¢innost’ su Specifikované v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy,
ktora je jej neoddelite'nou sucast'ou.

Zhotovitel' je povinny si prezriet’ miest0o, kde sa ma stavba realizovat’ este pred zacatim
vypracovania projektovej dokumentécie a za tymto ucelom si od Objednavatela vyziadat
vSetky potrebné podklady ainformacie, ktoré suvisia s vykondvanim diela a
Objednavatel’ je povinny mu dostupné informacie poskytnut. Rovnako je Zhotovitel
povinny si pred spracovanim projektovej dokumentacie preverit’ existenciu podzemnych
inZinierskych sieti u ich spravcov.

Projektova dokumentécia podl'a bodu 1.1. sa povazuje za ucelenu ¢ast’ plnenia, ktora
bude Objednavatel'ovi odovzdana za podmienok uvedenych v tejto Zmluve o dielo
(d’alej len ZoD).

Projektova dokumentacia bude vypracovana a overend osobou odborne sposobilou pre
vykonanie pozadovanych prac.

Dielo bude vypracované a vykonané v zmysle ustanoveni zdkona ¢. 50/1976 Zb.
0 izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov a jeho vykonavacich vyhlasok.

Dielo musi obsahovat’ teplotechnické posudenie tepelnych a technickych parametrov -
odborny vypocet predpokladanych energetickych uspor vypracovany v sulade so
zakonom ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov v zneni neskorSich
predpisov (doklad o vyske energetickej uspory vyjadreny v zniZeni spotreby tepla na
vykurovanie budovy).

Dielo musi dodrziavat’ architektonicko-stavebné a typologicko-prevadzkové minimum
bezbariérovej architektiry, ktoré je definované vo vyhldske Ministerstva zivotného
prostredia SR ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych
technickych poZiadavkach na vystavbu a 0 v§eobecnych technickych poZiadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie, s ohl'adom na
nehnutel'né kultirne pamiatky. Intervencie do stavebnych objektov, ktoré su
nehnutelnymi kultGrnymi pamiatkami, si nevyhnutne realizované so sthlasom

prislusného krajského pamiatkového tradu v stlade so zdkonom ¢. 49/2002 Z. z.
0 ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorSich predpisov.

Projektovii dokumentaciu zhotovitel’ spracuje aj v stlade so zakonom ¢. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstaravani vzhl'adom na skutocnost’, Ze realizacia diela bude uskuto¢nend po
vyberovom konani na zhotovitel'a tejto investicnej akcie, o znamend, Ze nie je mozné
Vv projektove] dokumentécii uvadzat’ obchodné mena a technické Specifikacie, ktoré by
odkazovali na konkrétny vyrobok ¢i vyrobcu, ale iba presny opis ich parametrov.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze opravnené pripomienky dotknutych organov a spravcov
inZinierskych sieti zapracuje do projektovej dokumentdcie po prerokovani
s Objednavatel'om do 10 dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel, ak ned6jde k dohode o inom
termine tak, aby termin plnenia podla ¢l. 2 tejto zmluvy bol dodrzany.
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Objednavatel’ sa zavdzuje, ze riadne vykonané dielo prevezme a zaplati za jeho
vykonanie dohodnuta cenu.

Clanok 2
Terminy a sposob plnenia

Zhotovitel sa zavizuje splnit’ predmet zmluvy v rozsahu podl'a ¢lanku 1, v sulade s touto
zmluvou aprilohou ¢. 1 Predmet zmluvy a sjeho ponukou predloZzenou v ramci
verejného obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy riadne a v¢as.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vypracuje a doda jednotlivé casti diela v nasledovnych
terminoch:

2.1. Projekt pre stavebné povolenie: od ucinnosti zmluvy najneskér do 05.03.2014
nakol’ko doba pre podanie ziadosti o vydanie stavebného povolenia je 30 dni.

Spracovanie realizacného projektu: od u¢innosti zmluvy do 31.3.2014.

2.2.0dborny autorsky dohl'ad: priebeZne pocas realizacie stavby do vydania
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia na celt stavbu; podmienkou pre vykonanie
OAD je schvalenie ziadosti o NFP pre projekt ,,Rekonstrukcia a modernizdcia
budovy Zapadoslovenského muzea v Trnave.*

2.3. InZinierska ¢innost’ — do vydania pravoplatného stavebného povolenia® , s tym, ze
Zhotovitel’ sa zavézuje vykonat’ inziniersku ¢innost’ , ku ktorej sa zaviazal tak, aby
bolo stavebné povolenie vydané v ¢o najskorSom moznom termine, avSak najneskor
do 4.4.2013

Odovzdanie a prevzatie jednotlivych ¢asti predmetu zmluvy bude na zaklade protokolov
0 odovzdani a prevzati oznacenych ako Protokol o odovzdani a prevzati Casti predmetu
zmluvy, (d’alej len ,,protokol), podpisanych oboma zmluvnymi stranami. Kazdy protokol
Zhotovitel' vyhotovi v piatich originaloch a bude minimalne obsahovat’ tdaje
0 Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, predmet odovzdavane;j Casti plnenia a prilohy, pricom
protokol musi jasne preukazat, ze odovzdavana Cast’ plnenia bola zhotovena a dodana
podla poziadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Styri originaly protokolu su uréené pre
Objednavatel’a a jeden original pre Zhotovitela.

Protokol bude podpisany az po prekontrolovani Struktiry arozsahu odovzdanej
kompletnej projektovej dokumentacie objednavatel'om.

Predmet tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim vSetkych Casti
diela Objednéavatelovi a vykonanim inZinierskej c¢innosti a odborného autorského
dohl'adu v zmysle ¢l. 1 bod 1 tejto zmluvy.

Podmienkou pre vykonanie Odborného autorského dohladu podla ¢l. 1 bod 1.2 je
schvalenie zZiadosti o NFP pre projekt ,,RekonsStrukcia a modernizdacia budovy
Zdpadoslovenského miizea v Trnave* V pripade, ak nebude schvalena ziadost’ 0 NFP pre
tento projekt, bude predmet zmluvy povazovany za splneny odovzdanim PD
a vykonanim Inzinierskej ¢innosti podla ¢lanku 1 bod 1.1 a 1.3 a povinnost’ Zhotovitel'a
plnit’ predmet zmluvy podla ¢l.1 bod 1.2, ako aj povinnost’ Objednéavatel’a zaplatit’ za
vykonanie OAD podla tejto zmluvy, dilom dorucenia ozndmenia o neschvaleni Ziadosti
0 NFP zanika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak vplyvom Vvis major dojde k vzniku okolnosti,
ktoré zabrania riadnemu a v€asnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote
plnenia, lehota na plnenie sa primerane predlzi o dobu trvania takejto prekazky.
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Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit® Objednéavatel'ovi vznik
tejto okolnosti, majicej vplyv na zmenu terminu dodania diela, resp. Casti diela.

Clanok 3
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' je povinny postupovat’ pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou
starostlivostou a pozornostou a v stilade so vSeobecne zavdznymi prdvnymi predpismi,
technickymi normami, touto zmluvou, s vyjadreniami verejnopravnych organov
a organizacii a pokynmi Objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny oznamit’ Objednavatel'ovi vsetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
predmetu zmluvy aktoré mozu mat vplyv na zmenu pokynov Objednavatela. Od
pokynov Objednavatel'a sa Zhotovitel’ méze bez predchadzajiceho sthlasu odchylit’ len
ak je to nalichavo nevyhnutné v zaujme Objednavatela a ak Zhotovitel nemoze vcas
dostat’ jeho suhlas.

Objednavatel’ sa zaviazuje v¢as odovzdat’ Zhotovitelovi vSetky pisomnosti a informacie,
ktoré vyplynu z plnenia predmetu zmluvy a informovat’ ho o vSetkych skuto¢nostiach,
ktoré maju vplyv na plnenie predmetu zmluvy.

V zaujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel’ zavdzuje poskytniat
Zhotovitel'ovi na jeho ziadost’ potrebnt su¢innost’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢l. 1 tejto zmluvy
je predmetom Cinnosti Zhotovitela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost'ami, ktoré su k ich poskytnutiu potrebné.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ prava a opravnené zaujmy Objednavatela a zavizuje sa
vykonavat predmet zmluvy s maximalnou odbornou starostlivostou, v zaujme
a v prospech Objednavatel’a.

Zhotovitel' zarucuje Gplnost’, kvalitu a komplexnost’ spracovania diela pre pozadovany
ucel.

. Zhotovitel’ zabezpec€i splnenie svojich zavdzkov podla tejto zmluvy vo vlastnom mene a

na vlastni zodpovednost’.

Clanok 4
Cena a platobné podmienky

1. Celkova Cena diela bola medzi zmluvnymi stranami stanovena na zaklade vysledkov
verejného obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne:

1.1.Cena za Projektovli dokumentaciu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby:

Cena bez DPH: 10 500,00€
DPH 20%: 2 100,00€
Cena spolu s DPH : 12 600,00€
1.2.Cena za odborny autorsky dohl'ad bez DPH : 1000,00€
DPH 20%: 200,00€
Cena spolu s DPH : 1200,00€
1.3.Cena za inziniersku ¢innost’ bez DPH : 400,00€
DPH 20%: 80,00€
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Cena spolu s DPH : 480,00€

Celkova cena diela celkom bez DPH: 11 900,00€
DPH 20%: 2380,00€
Celkova cena celkom vratane DPH: 14 280,00€

Uvedena cena je koneCna azahfiia vSetky néklady, ktoré Zhotovitelovi vzniknu
V stvislosti S plnenim tejto zmluvy.

Cena za dielo, resp. jednotlivé plnenia bude fakturovana ciastkovymi faktirami po
protokolarnom odovzdani a prevzati jednotlivych Casti plnenia v zmysle ¢l. 2 bod 3 tejto
zmluvy. Fakturacia za OAD bude uskuto¢nena po kolaudacii stavby. V pripade Ze Ziadost’
0 NFP nebude schvalena, vykon ¢innosti OAD nebude predmetom fakturacie. Lehota
splatnosti faktary je 30 dni. Stcastou faktury bude protokol podpisany obidvoma
zmluvnymi stranami.

Objednavatel’ uhradi cenu podl'a bodu 1 tohto ¢lanku za riadne splneny predmet zmluvy
prevodom finanénych prostriedkov na tcet Zhotovitel'ovi uvedeny v zahlavi tejto zmluvy
na zaklade vystavenej faktary.

Faktira vyhotovend v 5 rovnopisoch bude obsahovat, pokial’ platné pravne predpisy
nestanovuji inak, tieto Gdaje: nazov; sidlo; ICO Objednavatela a Zhotovitela; &islo
faktury; den zdanitelného plnenia; den vystavenia faktiry a defl splatnosti faktury;
oznacenie penazn¢ho ustavu a Cislo U¢tu, na ktory sa ma financnéd cCiastka uhradit;
fakturovana zakladna ciastka bez DPH, ciastka DPH v percentich av € a celkova
fakturovana suma; meno osoby, ktora faktiru vystavila, peciatka a jej podpis.

Faktira — danovy doklad vystavend Zhotovitelom musi obsahovat nazov projektu,
»Rekons§trukcia a modernizacia budovy Zapadoslovenského miizea v Trnave*.

Objednavatel’ vykona pred uhradou faktury jej vecnu a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. V pripade, Ze faktura bude netplna alebo bude obsahovat’ nespravne tdaje alebo
nebude obsahovat® naleZitosti vyzadované pravnymi predpismi alebo néleZitosti
deklarované v tejto zmluve, Objednavatel’ vrati faktiru Zhotovitel'ovi na opravu resp.
prepracovanie. Zhotovitel' je povinny predlozit’ novu faktiru; v tomto pripade sa lehota
splatnosti faktury bude odvijat’ od terminu predloZenia novej faktury. Pre ucely tejto
zmluvy sa za den uhrady povazuje deti odoslania prisluSnej petiaznej sumy z Gctu
Objednavatel’a na ucet Zhotovitel’a.

Cléanok 5
Podklady a spolupdésobenie Objednavatel’a a Zhotovitel’a

Objednavatel’ sa zavizuje, Zze pocas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotovitel'ovi
V nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spocivajlice najmd v odovzdani
doplnujucich tdajov, spresneni podkladov, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.

Objednavatel’ aj Zhotovitel' urcili zodpovednych pracovnikov, s ktorymi budia
prejednavané poziadavky vyplyvajuce z predmetu tejto zmluvy nasledovne:

Zodpovedni pracovnici za Objednavatela:
Ing. Gabriela Hrebikova, tel. 033/5559 520, e-mail: gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk
Ing. Veronika Hajdinova, tel. 033/5559 651, e-mail: hajdinova.veronika@trnava-vuc.sk
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Zodpovedny pracovnik za Zhotovitel’a:

(Ing. arch. Jaroslav Hanusek, tel. 0903 446 628, jaroslav.hanusek@vpudeco.sk)

Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti projektovej
dokumentéacie na kontrolnych poradach, ktoré bude zhotovitel organizovat podla
potreby. Zaznamy z porad bude spracovavat zhotovitel, priCom ich musi zastupca
objednavatel’a odsuhlasit’, pripadne doplnit’ najneskér do 3 pracovnych dni. Tieto
zdaznamy budu sucastou dokladovej Casti PD. Pozvanie na kontrolni poradu organizuje
Zhotovitel’, pripadne v spolupraci s Objednavatel'om.

Clanok 6
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za splnenie predmetu zmluvy riadne avcas, S maximalnou
odbornou starostlivostou, V stlade stouto zmluvou, vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi a pokynmi Objednavatel'a. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo je spdsobilé
K pouzitiu na ucely, ktorym ma podla uréenia Objednavatela slizit' a ktoré Zhotovitel
pozna; Zhotovitel' zodpovedd najmé za to, ze na zaklade nim vykonaného Diela bude
mozné ziskanie pravoplatného stavebného povolenia na Stavbu.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré ma predmet zmluvy v ¢ase jeho odovzdania
Objednavatel'ovi ako aj za vady, ktoré sa objavia po odovzdani diela v désledku porusenia
jeho povinnosti (napr. ak sa prejavia pocas realizacie stavby podl'a PD a ovplyvnia ju na
kvalite alebo zvySeni realizatnych nékladov, Co spOsobi napr. nestlad vykresovej
dokumentacie avykazu vymer, neuplnost projektovej dokumentacie — vynechanie
projektovej prace alebo materidlu v rozpocte, resp. vo vykaze vymer) ato az do dia
pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia resp. rozhodnutia o uzivani stavby. Tento
zavdzok prechadza aj na pripadného pravneho néastupcu Zhotovitel’a.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
Objednavatel’a, ak Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol
zistit ich nespravnost alebo nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil
Objednavatel’a a ten na ich pouZiti trval.

Pre pripad vady plnenia dojednavaji zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat
a povinnost’ Zhotovitel'a poskytnit’ bezplatné odstranenie vady diela.

Pripadnt reklaméciu je Objedndvatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni vady,
Vv pisomne] forme do rik Zhotovitel'a. Zhotovitel' sa zavdzuje po uplatneni reklamécie
Objednavatela reklamovani vadu odstranit’ v lehote do 7 pracovnych dni od jej
uplatnenia Objednavatel'om. K reklamacii sa zhotovi zapis potvrdeny oboma zmluvnymi
stranami.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobenti jeho
¢innostou. Doklad o poisteni objednavatel'ovi na vyziadanie predloZi.

V pripade, Ze vady diela nemoZno odstranit’ alebo Ze ich Zhotovite] neodstrani
Vv stanovenej lehote, ma objedndvatel’ pravo od zmluvy odstapit’. V pripade, Ze Zhotovitel
neodstrani v stanovenej lehote vady plnenia je Objednavatel’ tiez opravneny zabezpecit
odstranenie vad na naklady Zhotovitel’a.

Objednévatel’ upozorituje Zhotovitel'a, ze opravy vad predmetu diela nie su predmetom
vykonu OAD.
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Clanok 7
Osobitné ustanovenia

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odovzdanim kazdej jednotlivej Casti plnenia prechadza na
Objednavatel’a vlastnicke pravo k odovzdanej Casti plnenia.

. Zmluvné strany berti na vedomie, ze dielo sa zhotovuje za ucelom realizacie projektu:
., Rekonstrukcia a modernizacia budovy Zapadoslovenského miizea v Trnave*.
Zhotovitel tymto udeluje Objednavatel'ovi suhlas (licenciu) na pouzitie diela
V neobmedzenom rozsahu, najmid na vyhotovenie rozmnoZenin diela, rozsirovanie diela
Vv ramci realizacie projektu, prip. jeho d’alSie spracovanie. Tento sthlas sa udeluje na
neobmedzeny ¢as a trva aj po ukonceni platnosti tejto zmluvy.

Cldnok 8
Sankcie a odstipenie od zmluvy

. V pripade omeskania Objednavatela s penaznym plnenim ma Zhotovitel' pravo na urok
z omeskania vV zmysle prisluSnych pravnych predpisov.

. V pripade, ze Zhotovitel’ nedoda jednotlivé casti predmetu zmluvy v terminoch podla ¢l. 2
tejto zmluvy ma Objednavatel’ pravo na zmluvnt pokutu za kazda Cast’ predmetu zmluvy
vo vyske 0,5% zo zmluvnej ceny (uvedenej v ¢lanku 4 bod 1) za kazdy den omeskania az do
jej prevzatia objednavatel'om.

. V pripade, ze dielo (v grafickej, v textovej Casti alebo vo vykaze vymer a kubatir) bude
mat’ vady je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitela zmluvnii pokutu az do
vysky 25% zo zmluvnej ceny.

. Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vad diela podla ¢lanku 6 bod 5 je
Objednavatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvnl pokutu vo vyske 20 eur za
kazdy den omeskania.

. Kazda zo zmluvnych stran je opravnena od tejto zmluvy odstupit’ v pripade jej zavazného
alebo opakovaného porusenia druhou zmluvnou stranou.

. Platnost’ tejto zmluvy neskon¢i skor ako vyrovnanie penaznych zavizkov medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom vyplyvajlce z tejto zmluvy.

Clanok 9
Zavereéné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’
diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informaciam.

Zmeny tejto zmluvy mozno uskutociiovat’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma
zmluvnymi stranami.

NeoddeliteI'nou sticast'ou tejto zmluvy je
Priloha ¢. 1 - Opis predmetu zmluvy
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Priloha ¢. 2 - Cenové ponuka Zhotovitel'a predlozena v rdmci verejného obstaravania
zo dia 13.2.2014 uvedeného v preambule tejto zmluvy

4. Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, tri rovnopisy st urcené pre Objednavatel’a
a dva rovnopisy pre Zhotovitel’a.

5. Prava apovinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené v tejto zmluve, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik V zneni
neskorSich predpisov a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zavdznych pravnych

predpisov platnych na izemi SR.

6. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, ze zmluvu
uzavreli slobodne, vazne, zrozumitel'ne, ¢o svojimi podpismi potvrdzuju.

V Bratislave , dna: 4.3.2013 V Trnave, dia: 3.3.2014
Za Zhotovitela : Za Objednavaterla :
V.I. V.I.
Ing. Igor To6th Ing. Tibor Mikus, PhD.
predseda predstavenstva, a.s. predseda TTSK
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Priloha €. 1 zmluvy
Opis predmetu zmluvy

Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo dna 19.12.2013 Vyzvu na
predkladanie Ziadosti o nendvratny finanény prispevok (dlalej len ZoNFP) v ramci
Regiondlneho operacného programu, opatrenie 3.1 Posilnenie kulturneho potencialu
regionov.

Trnavsky samospravny kraj vyzvu zaregistroval a v stii¢asnosti za¢al s pripravou ZoNFP spolu
so vSetkymi povinnymi prilohami. Jednou z povinnych priloh je aj projektova dokumentacia v
zmysle vyzvy ROP-3.1-2013/01 s nazvom: ,,RekonStrukcia a modernizicia budovy
Zapadoslovenského mizea v Trnave“ v rozsahu projektové prace, autorsky dozor
a inzinierska ¢innost’.

Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentacie bude uz vypracovany projekt pre
stavebné povolenie s nazvom: Stavebné upravy budovy Zapadoslovenského muzea v Trnave —
klastora klarisiek*, spracovany v oktobri 2009 a zahina tieto objekty:

EO1 Vymena okien

E02 Vytah
E03 Oprava fasad
E04 Spristupnenie pivnice — expozicia tehly

Vzhl'adom na nové technoldgie, materialy, ceny a platné normy STN je potrebné pdvodnu
projektovii dokumentéciu zaktualizovat’ a spracovat’ na Uroven realizacného projektu, ktory
bude obsahovat’ stavebnu a ndkladovu cCast'.

Stavebna cast’ sa sklada:

- Obj. 01 Rekonstrukcia fasady. Tento objekt bude obsahovat’ tri samostatne rieSené Casti a to
rozsahu povodnych objektov obj.01 Vymena okien, obj.03 Oprava fasdd a obj.04
Spristupnenie pivnice. Dopracované budu detaily potrebné na vypracovanie polozkovitého
vykazu vymer. RieSené budi profesie: stavebné rieSenie a statika, elektroinstalacia,
vykurovanie v rozsahu podl'a povodnej PD, na ktoru je vydané platné ohldsenie o povoleni
stavby. Dokumentacia bude prerokovand s objednavatelom a bude vypracovana ziadost o
zmenu v povoleni stavby.

- Obj. 02 Vytah. Projektova dokumentacia bude dopracovana o detaily a zmeny technologie,
ktoré st staré viac ako tri roky. Zmenena bude aj Cast’ tykajica sa elektroinStalacie pre zmeny
v normdch a upravy technologie.

Nékladova €ast’ bude obsahovat™:

Vypracovanie podrobného vykazu vymer v Struktare podla poZiadaviek objedndvatela
vyplyvajicich zo ziadosti o financovanie z fondov. Vykaz vymer bude spracovany podla
objektov a jednotlivych profesii tak, aby spiial podmienky podkladu pre verejné obstaravanie
na dodavatela stavby.

Pre objednavatel'a bude spracovany oceneny vykaz vymer ako kontrolny rozpocet.

Poziadavky na projektovi dokumentéciu:

1. Celd stavba musi obsahovat teplotechnické posudenie tepelnych a technickych
parametrov - odborny vypocet predpokladanych energetickych uspor vypracovany v
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stlade zo zdkonom ¢€.555/2005 Z. z. o energetickej hospoddrnosti budov v zneni
neskorSich predpisov (doklad o vyske energetickej uspory vyjadreny v znizeni
spotreby tepla na vykurovanie budovy),

2. musi dodrziavat architektonicko-stavebné a typologicko-prevadzkové minimum
bezbariérovej architektary, ktoré je definované vo vyhlaSke Ministerstva zivotného
prostredia SR €. 3532/2002 Z. z. o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby
uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie, s ohladom na
nehnutel'né kultiirne pamiatky,

3. intervencie do stavebnych objektov, ktoré su nehnuteI'nymi kultirnymi pamiatkami, su
nevyhnutne realizované so suhlasom prislusného krajského pamiatkového uradu

v sulade so zakonom ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni
neskorsich predpisov.

Dokumentacia bude spracovana pre stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPaR) v
rozsahu prilohy ¢.3 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a
inzinierskych ¢innosti UNIKA, vratane rozpoCtu, vykazu vymer — spracovanie projektovej
dokumentacie v uvedenom stupni bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia
a realizéaciu stavby, resp. iné povolenie potrebné pre stavbu.

Vykon ¢innosti odborného autorského dohladu — bude v rozsahu podla prilohy ¢.4

Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti

UNIKA 2012 a zabezpecenie ¢innosti koordinatora projektovej dokumentacie s vypracovanim

planov bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (§5 nar. vl. €. 396/2006 Z. z.).

Cinnost odborného autorského dohl'adu zahfiia:

- UCast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,

- dohl'ad nad dodrzanim projektu s prihliadnutim na podmienky urcené stavebnym
povolenim s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost’ stavby,

- sledovanie postupu vystavby z technického hl'adiska a z hl'adiska ¢asového planu vystavby,
- posudzovanie navrhov zhotovitela stavby na zmeny a odchylky oproti projektovej
dokumentécii z hl'adiska dodrzania technicko-ekonomickych parametrov stavby, dodrzania
lehot vystavby, pripadne d’alSich idajov a ukazovatel'ov,

- vyjadrenia k poziadavkam na vd¢§ie mnozstvo vyrobkov a vykonov oproti prerokovanej
dokumentacii,

- Ucast’ na kontrolnych ditoch pocas realizécie stavby,

- ucast’ na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti,

- UCast’ na kolaudacnom konani.

InZinierska cinnost’ - bude spocivat vo vypracovani ziadosti pre vydanie stavebného
povolenia, odsuhlasenie projektu s organmi Statnej spradvy a organizaciami dotknutymi
planovanou prestavbou a dostavbou Vv stavebnom konani, ukonfena bude vydanim
pravoplatného stavebného povolenia.

Projektova dokumentacia bude vypracovana v slovenskom jazyku. Objednavatel vyzaduje
odovzdat’ grafickl i textovu ¢ast’ PD:
- vpisomnej (tlacenej ) forme Vv 6-ich vyhotoveniach, (vykaz vymer a rozpocet
v dvoch vyhotoveniach )
-V elektronickej forme na dvoch CD nosicoch — graficka €ast' vo formate DWG
a DGN v suradnicovom systéme S-JTSK, textovu cast’ vo forméte .doc, tabulkovi
Cast’ .xIs a vsetko vo formate PDF.
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1. Cenova ponuka

Nazov predmetu obstaravania:

,Rekonstrukcia a modernizicia budovy Zapadoslovenského muzea v Trnave — akiualizacia
projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentacie na realizaciu
rekonstrukcie stavby, vykon &innosti odbomého autorského dozoru a inZinierska Cinnost.

Uchadzaé:  VPU DECO Bratislava, a.s.
Zva kasarnou 1, 831 03 Bratislava
ICO: 31400027

Navrh na pinenie kritéria

Predmet obstaravania Cena DPH 20% Cena
bez DPH s DPH

Vypracovanie dokumentacie pre stavebné

povolenie a realizaciu stavby i 2710000 121600,00

Vykon odborného autorského dohfadu 1.000,00 200,00 1200,00

InZinierska €innost suvisiaca s vydanim

stavebného povolenia 400,00 80,00 450,00

Cena spolu 11 900,00 2 380,00 14 280,00

V Bratislave, 13.2.2014

Inglgor Téth

predseda predstavenstva, a.s.
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