
Zmluva o dielo 
 

Číslo 11/2017/OPPCR  
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
 

I. 
ZMLUVNÉ STRANY  

  
1. Objednávateľ 

 
Názov a adresa: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
                                               Starohájska 10, 917 01 Trnava  
Zastúpený: Ing. Tibor Mikuš, PhD.,  predseda   
IČO: 37836901 
DIČ: 2021628367 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN:                                     SK18 8180 0000 0070 0050 1106 
č. tel.:                                     033/55 59 111 
č. faxu:                                   033/55 59 115 
 
osoba oprávnená konať vo veciach technických:  Ing. Štefan Kotrus, 033 555 96 50 

 (ďalej len „ Objednávateľ “) 

 
2. Zhotoviteľ 

                                  
Názov a adresa: TOMRA STAV, s.r.o., Javorová 5974, 929 01 Dunajská Streda
   

 

Zastúpený:   Mgr. Rastislav Hanšut  
IČO:              48097519   
IČ DPH:   SK2120074143 
Bankové spojenie: PRIMA BANKA  
IBAN:   SK3131000000004210323906          
č. tel.:   0907 776 702  
e-mail:   r.hansut@mail.t-com.sk  
 
osoby oprávnené konať vo veciach:  
a) zmluvných:   Mgr. Rastislav Hanšut  
b) technických:  Mgr. Rastislav Hanšut 
c)    stavbyvedúci Ing. Bagi Ján  
   
 Zapísaný v ORSR Trnava, vložka číslo: 38629/T          

 (ďalej len“ Zhotoviteľ“) 

 

 

 

 



II. 
PREDMET ZMLUVY  

 
1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela – zhotovenie stavby:  

„Cyklotrasa Prepojovacia komunikácia – Dunajská Streda, úsek „A“: Galantská 
c.II/507 – smer Ohrady c. III/063029“ 

(ďalej len „dielo“).  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade 
s požiadavkami Objednávateľa riadne a včas vykonať dielo a odovzdať dielo 
Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje dielo riadne dokončené prevziať a zaplatiť za 
jeho vykonanie cenu podľa platobných podmienok  dohodnutých v tejto zmluve. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť v rozsahu v zmysle projektovej dokumentácie pre 
stavebné úpravy s názvom: „Cyklotrasa Prepojovacia komunikácia – Dunajská Streda, 
úsek „A“: Galantská c.II/507 – smer Ohrady c. III/063029“ (ďalej tiež „PD“), ktorú 
spracoval Ing. Klára Stankovská, Cesting – projekt, s. r. o., Hlavná 2/A, 900 31 Stupava, 
v súlade s oceneným výkazom výmer – rozpočtom stavby (príloha č. 1 tejto zmluvy), 
v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Na bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, 
nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať aj vyhlášku Ministerstva 
životného protredia SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona, vyhlášku č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z.z o verejných prácach v znení neskorších 
predpisov. 

4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s obsahom, rozsahom a povahou 
diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje 
takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.  

5. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil verejné obstarávanie – verejná 
súťaž, podľa §113 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého úspešným uchádzačom sa stal 
Zhotoviteľ.  

III. 
KVALITA PREDMETU DIELA 

 
1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl.II. bod 3 zmluvy, nesmie mať žiadne vady 

a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu, alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie 
diela.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania 
diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých častí samostatne.  

3. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných 
prác od začiatku  po ukončenie diela dokumentmi:  
a) predložením potvrdených realizačných projektov so zakreslením zmien a odchýlok od  

overenej dokumentácie v stavebnom konaní; 
b) zápismi o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase 

realizácie, zápismi o skúškach zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych 
a prevádzkových skúškach; 



c) zápismi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov 
(overovacie kontrolné skúšky tesnenia, protokoly, správy o kvalite konštrukcií 
a zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, protokoly o miere zhutnenia a i.), 
prevádzkovým poriadkom; 

d) osvedčeniami o akosti použitých materiálov; 
e) kópiami zo stavebného denníka; 
f) vyplneným skúšobným a kontrolným plánom podľa §13 zákona č. 254/1998 Z. z. 

s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách; 
g) dokladmi o preukázaní zhody, atestami, certifikátmi použitých výrobkov na 

zhotovenom diele;    
h) potvrdeniami správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo faktúrovanom 

množstve; 
i) potvrdeniami o odstránení vád a nedorobkov ( v prípade ak boli zistené); 
j) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce. 
k) plánom užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) podľa §14 zákona č. 

254/1998 Z. z., v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok 
formou harmonogramu s uvedením štandartných kontrolných úkonov, v ktorom 
mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť 
zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka boli 
prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby.  

l) porealizačným zameraním (3x tlač, 1xCD nosič), vypracovaným odborne spôsobilým 
geodetom; 

m) geometrickým plánom pre zápis do katastra nehnuteľností (3x). 
 

IV. 
CENA DIELA 

 
1. Cena diela bolo stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania uvedeného v čl. 

II. bod 5 tejto zmluvy vo výške: 62 520.40 € vrátane DPH v členení:  

 
Cena diela celkom bez DPH:    52 100.33 €   
20% DPH:            10 420.07 €   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Cena diela celkom s DPH:      62 520.40 €  

       slovom: šesťdesiatdvatisícpäťstodvadsať € štyridsať centov 
  
2. Podrobná špecifikácia ceny diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je 

uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy – rozpočet stavby s oceneným výkazom výmer.   

3. Cena diela dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené 
práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré 
budú potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do 
užívania. 

4. Cena dohodnutá v bode 1 tohto článku zahŕňa náklady potrebné na dodržanie zmluvne 
dohodnutých kvantitatívnych, kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa 
tejto zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:  

         a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v: 
- technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky,  
- normách a technických podmienkach uvedených v projekte pre stavebné 

povolenie a v súťažných podkladoch,   
 

b) podmienok realizácie diela: 
 -    zhotovenie podrobnejšieho projektu, 



                -     obstaranie, vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska, 
 -  vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov,  

zariadení a konštrukcií s výnimkou prípravy a vykonania komplexného  
vyskúšania a garančných skúšok, 

- vykonanie všetkých geodetických úkonov spojených s realizáciou stavby,   
- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela, 
- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby, 
- náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute, 
- náklady na odvoz prebytočného materiálu, 
- náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu prípadne internetu pre potreby 

výstavby (stavbyvedúceho a technického dozoru investora), 
- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk, 
- náklady na stráženie staveniska a stavby, 
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby, 
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby, 
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby, 
- poistenie diela, t. j. stavby i osôb na nej pracujúcich, 
- colné a dovozné poplatky, 
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu, 
- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska, náklady na 

zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach            
a v nepriaznivom počasí, 

- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných 
komunikácií, náklady na dočasné dopravné značenie počas výstavby,  

- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho            
bezprostrednom okolí,  

- náklady spojené s prípravou staveniska, vytýčením IS a oplotením a ochranou     
staveniska, 

- náklady na vypracovanie plánu užívania verejnej práce, 
-    náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti    

práce, za vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 

5.  Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné 
pre riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve: 
a)   oboznámil sa s písomnou ako aj s výkresovou dokumentáciou; 
b) preveril miestne podmienky na stavenisku; 
c) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu       

uvedenom v tejto zmluve; 
d) v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne      

splnenie diela.  
 

6. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu 
realizácie naviac prác v prípadoch: 

a) vlastných chýb, 
b) nepochopenia súťažných podkladov  v procese verejného obstarávania,      
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela, 
d) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu.   

7. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, 
materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené: 

         a) súťažné podklady,  
         b) kompletná projektová dokumentácia,  
         c) oznámenie k ohláseniu stavebných úprav    
         d) výkaz výmer podľa projektovej dokumentácie, predmetu zákazky a charakteru    

stavebných činností,    



 
8. Objednávateľ je oprávnený pred alebo počas realizácie diela redukovať rozsah prác   

prípadne zámenu materiálov oproti ocenenému výkazu výmer v rozsahu max. 20%           z 
ceny diela, ak sa nedohodne so spracovateľom PD a Zhotoviteľom stavby inak.  

9. Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zámeny materiálu a 
Zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu musia byť 
vykonané písomnou formou (napr. zápisom v stavebnom denníku). Zhotoviteľ má právo 
na prípadnú úhradu preukázateľných nákladov vynaložených na zabezpečenie pôvodne 
uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela, pokiaľ k zámene dôjde až počas 
zabudovávania materiálov, prípadne 7 dní pred ich zabudovávaním (záväzná 
objednávacia doba). Uvedené  skutočnosti  musia  byť odsúhlasené osobou oprávnenou 
konať vo veciach technických za Objednávateľa uvedenou v čl. I. tejto zmluvy.  

10. Bez písomného súhlasu Objednávateľa a projektanta nemôžu byť pre realizáciu diela 
použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej 
dokumentácii. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál,        o 
ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo 
vykazuje vady a nedorobky. Zámenu materiálov, výrobkov za Objednávateľa môžu 
potvrdiť len osoby uvedené v čl. I. tejto zmluvy, a to písomne (listom), alebo zápisom do 
stavebného denníka.  

V.  
ČAS PLNENIA  

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom čase: 

Termín začatia prác:   do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy   
Termín ukončenia stavby: 2 mesiace od začatia prác  
Vypratanie staveniska: do 3 dní od ukončenia prác a odovzdania diela bez vád a 

nedorobkov 

2. Dodržanie termínu podľa bodu 1 tohto článku je podmienené riadnym a včasným 
spolupôsobením Objednávateľa  dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z viny 
Objednávateľa došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa 
predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia diela prerušená. 

3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa bodu 1. má Objednávateľ právo 
žiadať náhradu škody.  

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne zhotoviť dielo v rozsahu podľa článku 2, v súlade s touto 
zmluvou, súťažnými podkladmi a s jeho ponukou predloženou v rámci verejného 
obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy, v dohodnutej lehote. 

5. Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa, že stavba musí byť odovzdaná a prevzatá 
najneskôr v termíne uvedenom v bode 1 tohto článku. 

VI. 
PLATOBNÉ PODMIENKY  

 

1. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy bude   
faktúra vystavená Zhotoviteľom po protokolárnom odovzdaní a prevzatí  diela podľa  čl. 
IX tejto zmluvy. Súčasťou faktúry bude krycí list, súpis vykonaných prác a Protokol 
o odovzdaní a prevzatí, podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. Všetky prílohy 
k faktúre musia byť podpísané a opečiatkované zhotoviteľom a technickým dozorom 
investora. 

2. Zhotoviteľ vystaví krycí list a súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek 
uvedených v ponukovej cene, podľa prílohy č. 1. K súpisu vykonaných prác       a dodávok 



sa vyjadrí do päť pracovných dní technický dozor objednávateľa (ďalej tiež „TDI“). Ak má 
súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. Na základe potvrdeného súpisu TDI 
môže zhotoviteľ vystaviť faktúru.  

3. Súpis prác musí byť v súlade s položkami prác uvedenými v ocenenom výkaze výmer,  
ktorý je neoddeliteľnou súčastou Zmluvy o dielo. Musí obsahovať obdobie realizácie 
v ňom uvádzaných prác, musí zaznamenávať skutočne zrealizované množstvá prác 
vykonaných Zhotoviteľom vo fakturovanom období. Objednávateľ si vyhradzuje právo 
uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry vystavenej  podľa tohto článku je 30 dní 
odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.   

6. Objednávateľ uhradí faktúru vystavenú v súlade s týmto článkom zmluvy prevodom 
finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.  

7. Faktúra bude vyhotovená v 4 rovnopisoch a musí obsahovať náležitosti v zmysle    
platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov.   

8. Faktúra – daňový doklad vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať názov diela:  
„Cyklotrasa Prepojovacia komunikácia – Dunajská Streda, úsek „A“: Galantská 
c.II/507 – smer Ohrady c. III/063029“.  

9. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej 
príloh. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo 
nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti 
deklarované v tejto zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na opravu, resp. 
prepracovanie.  Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota 
splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.  Pre účely tejto 
zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu 
Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.  

 
   VII. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s maximálnou odbornou 
starostlivosťou a pozornosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
súťažnými podkladmi pre verejné obstarávanie uvedené v preambule tejto zmluvy 
a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky 
okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu zmluvy a ktoré  môžu mať vplyv na zmenu 
pokynov Objednávateľa. Od pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže bez 
predchádzajúceho súhlasu odchýliť len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme 
Objednávateľa a ak Zhotoviteľ  nemôže včas dostať jeho súhlas.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať Zhotoviteľovi  všetky informácie, ktoré vyplynú 
z plnenia predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv  
na plnenie predmetu zmluvy.  

3. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť   
Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť.   

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy je 
predmetom činnosti Zhotoviteľa a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, 
ktoré sú k ich poskytnutiu potrebné. 

5. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania diela pre požadovaný 
účel. 



6. Technické riešenie bude zodpovedať súčasnej technickej úrovni, v súlade s platnými 
zákonmi a  príslušnými STN. 

7. Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene      a 
na vlastnú zodpovednosť. 

 
VIII. 

PODMIENKY REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC 

 A.     Odovzdanie staveniska 

 1. Objednávateľ odovzdá protokolárne Zhotoviteľovi stavenisko s právoplatnými 
rozhodnutiami a povoleniami.  Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany  zápisom     
v stavebnom denníku, ktorého vedenie je povinný Zhotoviteľ začať dňom odovzdania       a 
prevzatia staveniska. Pred odovzdaním staveniska Objednávateľ  vyzve Zhotoviteľa na 
jeho prevzatie aspoň tri dni vopred tak, aby zo strany Zhotoviteľa mohla byť dodržaná 
lehota podľa čl. V bod 1 tejto zmluvy.     

2. Pri odovzdaní staveniska odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu 
v jednom vyhotovení v papierovej forme a v jednom vyhotovení na CD, resp. DVD.  

3. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom sa považuje za podstatné 
porušenie tejto zmluvy.  

4. V prípade činností nad (pod) existujúcimi inžinierskymi sieťami je potrebné riadiť sa 
pokynmi dotknutých správcov sietí.  

5.   Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych 
sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie 
a správne zameranie výškových kót. Náklady na práce Zhotoviteľa uvedené v tomto bode 
sú zahrnuté v cene diela. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí 
počas doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné 
náklady.  

  
 
B.   Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa  

6.  Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru investora 
obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných 
dní.  

7. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať stavebné dielo v každom stupni jeho 
zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo 
žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho 
zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom 
denníku nevyhovie týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné 
porušenie zmluvy.  

8. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém  
i dodržiavanie technológie postupov stavby a všeobecných pravidiel bezpečnosti práce 
(o.i. alkohol, bezpečnostné opatrenia a pod.). 

C.   Povinnosti Zhotoviteľa  

9. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník prostredníctvom stavbyvedúceho (meno a číslo 
oprávnenia), do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie 
diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných 
denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska     a zákonom 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov a predkladať stavebný denník technickému dozoru Objednávateľa, 
resp. Objednávateľovi.  



10.  Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania 
diela a týkajúce sa diela.  

11.  Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným 
sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.  

12. Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať v intervale 1x za 14 dní 
pracovné a kontrolné porady za účasti poverených zástupcov Objednávateľa 
a z kontrolných porád spísať záznam, ktorý bude uvedený v stavebnom denníku 
a podpísaný všetkými účastníkmi.     

13. Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných činností alebo častí diela, 
je povinný vyzvať Objednávateľa a TDI na kontrolu realizovaného diela písomne, zápisom 
do stavebného denníka a elektronickou poštou, najneskôr 2 dni vopred.  

14. Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 551 Obchodného zákonníka bez zbytočného odkladu 
upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu 
Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri 
vynaložení odbornej spôsobilosti.  

15. Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením 
zhotovovania diela pre nevhodnosť Objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s 
použitím nevhodných vecí Objednávateľa až do doby, keď takúto nevhodnosť mohol 
zistiť.  

16. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť 
dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú 
odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu realizácie diela.  

17. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša 
nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby protokolárneho odovzdania diela 
Objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí funkčnosť staveniska po celú 
dobu výstavby a zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidiel zo stavby. Zhotoviteľ 
je povinný zabezpečiť i poistenie stavby na dobu realizácie stavebného diela.  

18. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb 
v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná 
také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na 
verejnom priestranstve.  

19. Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre 
ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa ktorí 
majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie prác a sú odborne zaškolení na špecializované 
práce.  Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z 
predpisov BOZP a zabezpečiť ich dodržiavanie počas výstavby. 

20. Počas realizácie prác Zhotoviteľ nemôže znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a 
akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, 
ktoré budú tvoriť súčasť diela.  

21. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela rešpektovať všeobecné technické požiadavky 
a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v 
súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť i odporúčania všetkých 
slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného 
diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát 
o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.  

22. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní diela nepoužívať materiály, prvky, stroje, 
zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami 
bez súhlasu oprávnených osôb. V opačnom prípade znáša Zhotoviteľ všetky dôsledky 
z toho vyplývajúce. 



23. Zhotoviteľ  sa zaväzuje udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a pod. potrebné na 
realizáciu diela v náležitom technickom stave a taktiež bude udržovať všestranný 
poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy.  

24. Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky vstupy na stavenisko musia byť 
zabezpečené tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb. Zo staveniska je Zhotoviteľ 
povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou). 
V prípade znečistenia verejnej komunikácie či priestranstva je povinný zabezpečiť ich 
okamžité vyčistenie. 

25. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti 
práce a zároveň je povinný zaobstarať vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku v zmysle nariadenia 
vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko. 

26. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za 
ohrozenie bezpečnosti premávky na cestných úsekoch a všetky prípadné škody, zavinené 
svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o 
ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o 
ochrane životného prostredia.  

 

IX. 
ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU PLNENIA  

1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním diela Objednávateľovi 
na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzdanie je 
Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne, najmenej 5 dní vopred.  

2. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ vyhotoví v troch origináloch 
v slovenskom jazyku, podpísaný bude oboma zmluvnými stranami. Protokol bude 
minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, opis a špecifikáciu 
odovzdávaného diela, prípadne prílohy podľa uváženia Zhotoviteľa, pričom protokol musí 
jasne preukázať, že dielo bolo zhotovené a dodané podľa požiadaviek tejto zmluvy a jej 
príloh. Dva originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre 
Zhotoviteľa. Za Objednávateľa prevezmú dielo:  

3. Súčasne s odovzdaním diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi doklady:      

a) potvrdený realizačný projekt so zakreslením zmien a odchýlok od overenej      
dokumentácie v stavebnom konaní, 

b) porealizačné zameranie stavby,  
c)   zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase 

realizácie,  
d)   zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 
e)   kópie zo stavebného denníka,  
f)   potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom      

množstve,   
g)   doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom  

diele, 
h)   plán užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) podľa § 14 zákona č. 

254/1998 Z.z., v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá  technických prehliadok 
formou harmonogramu  s uvedením štandartných úkonov, v ktorom mieste sa majú 
vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby 
všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované 2 mesiace 
pred ukončením záručnej doby. 

i)   vyplnený skúšobný a kontrolný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. 



s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, 
j)   prevádzkový poriadok,  
k)   podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác v elektronickej podobe na CD nosiči,   
l)   geometrický plán, 

 

         V prípade, že pri odovzdaní diela nebude odovzdaný niektorý z týchto dokladov, 
má sa za to, že dielo má vady.   

4. Dielo sa považuje za ukončené dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí  diela 
oboma zmluvnými stranami,  návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ. 

5. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo, resp. jeho časť, má vady, dielo 
neprevezme  a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich 
odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo, resp. časť diela, bezodkladne po 
odstránení zistených vád, najneskôr v termíne určenom v zápise. 

6. Ak všeobecné záväzné predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok 
osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok 
predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela.  

7. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti odovzdať dielo 
vyčistené od zvyšných materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať. 
Súčasne je povinný uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas 
realizácie prác došlo k ich poškodeniu. 

 
X. 

SANKCIE  
 
1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške: 

- 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží  termín 
ukončenia stavby dohodnutý v čl. V. tejto zmluvy,  

- 0,5 % z dohodnutej ceny diela, resp. časti diela za každý deň omeškania v prípade 
omeškania s odstránením vád diela podľa čl. IX bod 5 a čl. XI. bod 9.  

- 300 € za každý, aj začatý deň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote podľa čl. 
V. tejto zmluvy. 

2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou platieb faktúr za dielo, má Zhotoviteľ 
nárok na úroky z omeškania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.  

XI. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY  

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas, s maximálnou 
odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, verejným obstarávaním uvedeným  
v preambule tejto zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi 
Objednávateľa a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.  

2. Dielo má vady najmä ak:  
a) zhotovené dielo nezodpovedá požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve, príslušným   
    STN EN a záväzným predpisom,  
b) nie je dodané v požadovanej kvalite, 
c) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu, 
d) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa článku  IX bod 3, 
e) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými   
     právami tretích osôb. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov 
prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti 



nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa  a ten na 
ich použití trval. 

4. Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela 
zodpovedá Zhotoviteľ počas 60 mesiacov od odovzdania celého diela Objednávateľovi (§ 

562 ods. 2 písm. c) ObZ). 
 
5. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Záručná lehota 

začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia celého diela a neplynie v čase, kedy 
Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. 

6. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý 
na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej 
životnosti. 

7. V prípade zabezpečenia subdodávok Zhotoviteľom začína záručná doba plynúť dňom 
odovzdania diela Objednávateľovi. 

8. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje 
uplatniť bezodkladne po jej zistení telefonicky, prípadne faxom a následne písomnou 
formou.  

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ním zavinených ihneď po prijatí 
reklamácie podľa bodu 8 a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú 
zmluvné strany písomne. O odstránení vady diela spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom 
uvedú: 

 Mená zástupcov zmluvných strán,  

 Dátum odstránenia vady,  

 Popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,  

 Dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady,  

 Celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia,  

 Vyjadrenia, či vada bránila riadnemu užívaniu diela, 

 Podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.  

10. V prípade, že Zhotoviteľ odmietne podpísať zápis v zmysle bodu 9 tohto článku alebo 
zápis o zistených vadách v zmysle čl. IX. ods. 5, alebo nezačne s odstraňovaním vád 
v dohodnutej lehote, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vady prostredníctvom tretej 
osoby na náklady Zhotoviteľa.  

11. V prípade, že budú zistené také vady diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho 
ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné 
porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi právo na zľavu z dohodnutej 
ceny diela vo výške 10 %. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na 
náhradu škody a odstúpenie od zmluvy. 

 
XII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 

1.  Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe     
v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku 
porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov Zhotoviteľom. 

2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy  ktorejkoľvek 
zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody. 
 
 
 
 
 



XIII. 
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

 
1.  Vlastníkom diela počas jeho realizácie je Objednávateľ. 

2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ. 
Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny podľa čl. IV bodu 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby s výnimkou 
zariadení uhradených Objednávateľom pred ich zabudovaním. 

3. Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na  zhotovenie 
diela znáša Zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela, resp. jeho časti 
Objednávateľom. 

 
XIV. 

  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy 
alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže 
oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela. 

2. Objednávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak: 
a) sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením konečného termínu pre ukončenie 
realizácie diela, čím nie je dotknutý jeho nárok na náhradu škody 
b) zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote 
c) na zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz, bola povolená reštrukturalizácia alebo vstúpil 
do likvidácie a nie je schopný plniť túto zmluvu. 

3. Pre určenie lehoty uvedenej v bode 1. tohto článku je rozhodujúci dátum poštovej 
pečiatky odoslania oznámenia. 

4. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej  
trvá, alebo ak nevyužije právo v lehote podľa bodu 1. tohto článku od zmluvy odstúpiť,  
môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 
346 Obchodného zákonníka. 

5. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku stanoví 
na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej  právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí 
dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 1. 

6. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 
druhej zmluvnej strane. 

7. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem 
nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné 
sankcie, nárokov zo záruky za splnenie zmluvy a nárokov vyplývajúcich z ustanovení 
tejto zmluvy o poskytovaní záruky  a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do 
odstúpenia od zmluvy zrealizovaná. 

8.  Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 
a)  časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa, 
b)  finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, vysporiada zhotoviteľ 

konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu, do 14 dní od 
odstúpenia od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy .  

c)  finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 14 dní od 
obdržania konečnej faktúry objednávateľom. 

 



Čl. XV. 
ZMENA ZMLUVY  

 
1. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle 

ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvu možno meniť formou 
písomného dodatku k zmluve o dielo, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany. Dodatky budú 
očíslované podľa ich poradia. 

2. Ak objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:  

2.1. Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a zhotoviteľovi ju predloží 
písomne prostredníctvom Zmenového listu. 

2.2. Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu 
zmluvy, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti 
od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej 
objednávateľom. Pri ocenení zmeny zmluvy postupuje zhotoviteľ nasledovne:  

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny             z  
rozpočtu, ktorý je súčasťou pôvodnej zmluvy,  

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu 
ceny,  

c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce 
ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporúčaných firmou CENEKON        
na obdobie, v ktorom budú práve vykonávané, znížené o 20%,  

d) menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu.  

3. Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej 
primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej 
zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.  

4. V prípade, že objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými 
stranami písomne uzavretá vo forme dodatku k zmluve.  

5. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku VI. tejto zmluvy 
o dielo a na základe zmeny zmluvy a objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru 
zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.  

6. V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne objednávateľom má vplyv na termín 
výstavby, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby len za 
predpokladu, že to nebude v rozpore s podmienkami verejného obstarávania. .  

7. V prípade, že zmenu diela bude požadovať zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky 
podľa odseku 2 a nasl. tohto článku zmluvy.  

8. Naviac práce požadované zo strany zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny 
zmluvy vo forme písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo, v opačnom prípade 
Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť. Dodatok k rozpočtu, 
odsúhlasený oboma zmluvnými stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela 
podľa tejto zmluvy v znení dodatkov a bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu 
zmenenej ceny vo faktúre. 

 
XVI. 

VYUŽITIE SUBDODÁVATEĽOV  

 
1. Dodávateľ je povinný Objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu údajov 

o subdodávateľoch uvedených v Prílohe č. 2 Čestné vyhlásenie o subdodávkach, a to 
bezodkladne. Uvedené platí aj v prípade rozšírenia počtu subdodávateľov Dodávateľa. 
 



2. Objednávateľ v súlade s ustanovením § 41 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní 
určuje pravidlá zmeny subdodávateľa a povinnosť Dodávateľa oznámiť zmenu 
subdodávateľa a údaje podľa ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní 
o novom subdodávateľovi počas plnenia zmluvy. Dodávateľ najmenej 5 pracovných dní 
pred zmenou subdodávateľa písomne oznámi túto skutočnosť Objednávateľovi, v 
oznámení uvedie podiel zákazky a predmety subdodávok, ktorý má Dodávateľ v úmysle 
zadať subdodávateľovi a identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresu pobytu, dátum 
narodenia a predloží podpísaný návrh Dodatku k zmluve. Dodávateľ je oprávnený vykonať 
zmenu subdodávateľa až po doručení podpísaného Dodatku k zmluve zo strany 
Objednávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje neprekročiť podiel zákazky, ktorý má v úmysle 
zadať subdodávateľovi, tak ako ho deklaroval vo svojej ponuke a pri výbere subdodávateľa 
musí Dodávateľ postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na 
základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.  

 
 

XVII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 
1. Zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v súlade s §47a ods. 
1 Občianského zákonníka.   

2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné 
ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné 
v Slovenskej republike. 

3. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola 
dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok, že táto zmluva zodpovedá ich 
slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

4. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2   
Zhotoviteľ.  

5. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú: 
a) Príloha č. 1: Rozpočet stavby s oceneným výkazom výmer. 

 
 

V  Trnave dňa: 22.9.2017                                V Trnave dňa: 19.9.2017   
 
    Za Zhotoviteľa :                                                             Za Objednávateľa :   
     
 
 
 
 
        v. r.          v. r. 

––––––––––––––––––––––––                      ––––––––––––––––––––––––– 
       Mgr. Rastislav Hanšut                                             Ing. Tibor  Mikuš, PhD. 
     Konateľ                                             Predseda TTSK 


