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Zmluva o dielo č.  4/SVS/2017/OP 
 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov v spojení s  ust. § 3 ods. 4 zák. č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

medzi 

 

Objednávateľ:          Trnavský samosprávny kraj 

Zastúpený:          Ing. Tibor Mikuš, PhD. -  predseda TTSK 

Sídlo:           Starohájska 10, 917 01 Trnava 

IČO:           37836901 

DIČ:           2021628367 

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 

Číslo bežného účtu IBAN:    SK18 8180 0000 0070 0050 1106 

 

ďalej len „Objednávateľ“ 

 

 

a 

 

Zhotoviteľ:                       Ing. Slavomír Kelemen SK DESIGN     

         Zastúpený                                Ing. Slavomír Kelemen    

         Sídlo:             Partizánska 6093/12A, 071 01 Michalovce                   

IČO:             41 643 984         

DIČ:                       107 140 1573 

Bankové spojenie:                  Všeobecná úverová banka, a. s., Michalovce     

Číslo účtu (IBAN): SK05 0200 0000 0028 9651 7051  

Zapísaný v  živnostenskom registri Okresného úradu v Michalovciach č. 840-14202 

ďalej len “Zhotoviteľ“ 

 

ďalej spoločne “zmluvné strany“ 

 

 

Preambula  

 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

s názvom: „Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - 

Opatovský Sokolec – vypracovanie projektovej dokumentácie pre DSS Okoč II. vrátane 

inžinierskej činnosti a výkon odborného autorského dohľadu“ .   
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Článok 1 

Predmet zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) 

vypracovať a dodať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa dielo - 

„Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský 

Sokolec – vypracovanie projektovej dokumentácie pre DSS Okoč II.  vrátane inžinierskej 

činnosti a výkon odborného autorského dohľadu“   v rozsahu:    

 

1.1. Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby 

vrátane inžinierskej činnosti  

                  a 

1.2. Výkon odborného autorského dohľadu (ďalej len „OAD“),         

ďalej spolu aj ako „predmet zmluvy“, „dielo“ a jednotlivo ako „časti diela“ alebo „jednotlivé 

plnenia“.   

2. Podrobný rozsah, obsah a forma spracovania  predmetu zmluvy, resp. jednotlivých plnení sú 

špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.   

3. Zhotoviteľ je povinný si prezrieť miesto, kde sa má stavba realizovať ešte pred začatím 

vypracovania projektovej dokumentácie a vyžiadať si od Objednávateľa všetky potrebné 

podklady a informácie, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný jemu 

dostupné informácie poskytnúť.  Rovnako je Zhotoviteľ povinný pred spracovaním diela 

preveriť si existenciu podzemných inžinierskych sietí u ich správcov.  

4. Dielo podľa bodu 1. tohto článku sa považuje za ucelenú časť plnenia, ktorá bude 

Objednávateľovi odovzdaná za podmienok uvedených v tejto zmluve .    

5. Projektová dokumentácia (ďalej len „PD“) bude vypracovaná a overená osobou odborne 

spôsobilou pre vykonanie požadovaných prác.   

6. Predmet zmluvy bude realizovaný v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a jeho 

vykonávacích vyhlášok.  

7. Na predmet zmluvy sa vzťahuje autorskoprávna ochrana v zmysle zákona č. 185/2015 Z. 

z. Autorský zákon bez ohľadu na účel, ku ktorému má slúžiť. Autorské právo je neprevoditeľné 

a vzniká okamihom, keď je vyjadrené v akejkoľvek objektívne vnímateľnej podobe. 

8. PD dokumentáciu zhotoviteľ spracuje aj v súlade so zákonom č. 343/2015  Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č. 343/2015 Z. z.) vzhľadom na skutočnosť, že realizácia diela bude uskutočnená po 

výberovom konaní na zhotoviteľa diela, čo znamená, že nie je možné v PD uvádzať obchodné 

mená a technické špecifikácie, ktoré by odkazovali na konkrétny výrobok či výrobcu, ale presný 

opis ich parametrov.  

9. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne splnený predmet zmluvy, resp. jednotlivé časti plnenia 

prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu.  
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Článok 2 

Termíny a spôsob plnenia 

1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne splniť predmet zmluvy v rozsahu podľa článku 1, v súlade s touto 

zmluvou, výzvou na predloženie cenovej ponuky a s jeho ponukou predloženou v rámci 

verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy, riadne a včas. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá jednotlivé časti diela v nasledovných termínoch:    

  

        2.1. Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby 

vrátane inžinierskej činnosti:  do 5 mesiacov odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy     

 

        2.2. Odborný autorský dohľad: od začatia realizácie stavby do nadobudnutia  právoplatnosti 

kolaudačného rozhodnutia                                              

3. Odovzdanie a prevzatie jednotlivých častí predmetu zmluvy v zmysle čl. 1 ods. 1 sa uskutoční 

na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „protokol“), podpísaného oboma 

zmluvnými stranami. Protokol Zhotoviteľ vyhotoví v štyroch origináloch a bude minimálne 

obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, predmet plnenia a prílohy, pričom protokol 

musí jasne preukázať, že odovzdávaná časť predmetu zmluvy bola zhotovená a dodaná  podľa 

požiadaviek tejto zmluvy a jej príloh. Tri originály protokolu sú určené pre Objednávateľa 

a jeden originál pre Zhotoviteľa. Za Objednávateľa dielo prevezme a príslušný  protokol 

podpíše: Ing. Gabriela Hrebíková. 

4. Protokol o prevzatí časti plnenia podľa čl. 1 ods. 1 bod 1.1 bude podpísaný až po 

prekontrolovaní jeho štruktúry a rozsahu odovzdaného diela, resp. časti diela Objednávateľom.  

5. Predmet tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním PD v zmysle čl. 1. tejto 

zmluvy Objednávateľovi a vykonaním Odborného autorského dohľadu za splnenia podmienky 

uvedenej v bode 8 tohto článku.   

6. Ak pri preberaní niektorej časti diela Objednávateľ zistí, že táto časť plnenia má vady, túto časť 

plnenia neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich 

odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať túto časť plnenia  bezodkladne po odstránení 

zistených vád, najneskôr v termíne určenom v zápise. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak vplyvom vis major dôjde k vzniku okolností, ktoré 

zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote  plnenia, lehota 

na plnenie sa primerane predĺži o dobu trvania takejto prekážky.  Zhotoviteľ je povinný bez 

zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi vznik tejto okolnosti, majúcej vplyv na 

predĺženie lehoty plnenia.  

8. Podmienkou pre vykonanie Odborného autorského dohľadu podľa čl. 1 bod 1.2 je uzatvorenie 

zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluvy o NFP“) pre projekt 

„Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský 

Sokolec“. V prípade, ak vyššie uvedená zmluva o NFP nebude uzatvorená,  predmet zmluvy 

bude považovaný za splnený odovzdaním PD a povinnosť Zhotoviteľa plniť predmet zmluvy 

podľa čl.1 bod 1.2, ako aj povinnosť Objednávateľa zaplatiť za vykonanie OAD podľa tejto 

zmluvy, dňom doručenia oznámenia o neschválení žiadosti o NFP zaniká.  
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Článok 3 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s maximálnou odbornou 

starostlivosťou a pozornosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

technickými normami, touto zmluvou, s výzvou na predloženie ponuky v rámci verejného 

obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy, s vyjadreniami verejnoprávnych orgánov 

a organizácií a pokynmi Objednávateľa.   

2. Zhotoviteľ  je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení 

predmetu zmluvy a ktoré  môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Od pokynov 

Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže bez predchádzajúceho súhlasu odchýliť len ak je to 

naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a ak Zhotoviteľ  nemôže včas dostať jeho 

súhlas.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať Zhotoviteľovi všetky písomnosti a informácie, ktoré 

vyplynú z plnenia predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, ktoré majú 

vplyv  na plnenie predmetu zmluvy.  

4. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť   

Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť.   

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 1 tejto zmluvy je 
predmetom činnosti Zhotoviteľa a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré 
sú k ich poskytnutiu potrebné. 

6. Zhotoviteľ je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy Objednávateľa a  zaväzuje sa 
vykonávať predmet zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou, v záujme a v prospech 
Objednávateľa.  

7. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania diela pre požadovaný účel 

v zmysle čl. 1 tejto zmluvy. 

8.   Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene a na 

vlastnú zodpovednosť. 

9. Povinnosťou Zhotoviteľa je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku pre projekt „Deinštitucionalizácia Domova sociálnych 

služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec“, a to oprávnenými orgánmi, resp. 

nimi poverenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené orgány 

zapojené do riadenia, auditu a kontroly Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej 

len „EŠIF“) na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä: 

a) Európska Komisia,  

b) vláda SR,  

c) Centrálny koordinačný orgán,  

d) Certifikačný orgán,  

f) Monitorovací výbor,  

g) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,  

h) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

i) Gestori horizontálnych princípov, 

j) Riadiaci orgán,  

k) Sprostredkovateľský orgán.  
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Článok 4 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena za dielo bola medzi zmluvnými stranami stanovená na základe výsledkov verejného 

obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne: 

 

    1.1.      Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia 

a realizáciu stavby vrátane inžinierskej činnosti 

Cena bez DPH 13 941,00  EUR      

DPH 20% 2 788,20  EUR      

Cena celkom s DPH 16 729,20  EUR      

 

    1.2.      Odborný autorský dohľad  (OAD) 

Cena bez DPH 1 549,00,-  EUR      

DPH 20% 309,80  EUR      

Cena celkom s DPH 1 858,80 EUR      

 

 

       Cena spolu za PD a OAD  

Cena bez DPH 15 490,00 EUR   

DPH 20% 3 098,00 EUR  

Cena celkom  s DPH 18 588,00 EUR   

  

        Uvedená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti     

s plnením tejto zmluvy, vrátane inžinierskej činnosti.  

2. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela podľa čl. 4 ods. 1 tejto zmluvy budú čiastkové 

faktúry vystavené Zhotoviteľom po protokolárnom odovzdaní a prevzatí  jednotlivých častí 

plnenia  podľa  čl. 1 ods. 1, v zmysle čl. 2 ods. 3 a 4 tejto zmluvy. Fakturácia za OAD bude 

uskutočnená po kolaudácii stavby. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa 

doručenia faktúry vystavenej Zhotoviteľom Objednávateľovi. Súčasťou každej čiastkovej faktúry 

bude Protokol o odovzdaní a prevzatí, podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.  

3. Objednávateľ uhradí cenu podľa bodu 1 tohto článku za riadne splnený predmet zmluvy, resp. 

časť plnenia prevodom finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto 

zmluvy.  

4.  Faktúra vyhotovená v 4 rovnopisoch musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov 

upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov.   

5.  Faktúra – daňový doklad vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať názov diela: 

„Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský 

Sokolec – vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebný objekt DSS Okoč II. 

vrátane inžinierskej činnosti a výkon odborného autorského dohľadu“ a názov projektu 
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„Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský 

Sokolec“. 

6. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej 

príloh. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude 

obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované v tejto 

zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na opravu resp. prepracovanie.  Zhotoviteľ je 

povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od 

termínu predloženia novej faktúry.  Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň 

odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.  

 

Článok 5 

Podklady a spolupôsobenie Objednávateľa a Zhotoviteľa 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotoviteľovi 

v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich 

údajov, spresnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.  

2. Objednávateľ aj Zhotoviteľ určili zodpovedných pracovníkov, s ktorými budú prerokovávané 

požiadavky vyplývajúce z predmetu tejto zmluvy nasledovne: 

Zodpovedný pracovník za Objednávateľa: Ing. Gabriela Hrebíková                                                                   

          Zodpovedný pracovník za Zhotoviteľa: Ing. Slavomír Kelemen                                                                     

3. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti PD na pravidelných 

kontrolných poradách v súlade s § 12 ods.1 písm. a) bod 2 zákona č.254/1998 Z. z. o verejných 

prácach v znení neskorších predpisov, ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby - 

minimálne v úvode, 1× v priebehu prác a 1× v závere prác. Záznamy z porád bude spracovávať 

Zhotoviteľ, pričom ich musí zástupca Objednávateľa odsúhlasiť, prípadne doplniť najneskôr do 3 

pracovných dní. Tieto záznamy budú súčasťou dokladovej časti PD. Pozvanie na kontrolnú 

poradu organizuje Zhotoviteľ.   

 

Článok 6 

Zodpovednosť za vady, záruka  

 

1.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD je zhotovený podľa tejto zmluvy a že po dobu 

stanovenú v odseku 3. tohto článku zmluvy bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude 

spôsobilý k použitiu na dohodnutý účel. V rámci tejto zodpovednosti Zhotoviteľ zodpovedá 

výslovne aj za to, že PD je zhotovená tak, že na jej základe je možné realizovať predmetnú stavbu 

pri dodržaní rozpočtu, ktorý je súčasťou PD.  

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania 

Objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené 

porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem. Ide napr. o vady, ktoré sa prejavia 

počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo 

zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. nesúlad výkresovej dokumentácie a výkazu 

výmer, neúplnosť projektovej dokumentácie – vynechanie projektovej práce alebo materiálu 

v rozpočte, resp. vo výkaze výmer a to až do dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia resp. rozhodnutia o užívaní stavby. Tento záväzok prechádza aj na prípadného 

právneho nástupcu Zhotoviteľa.   
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3. Záručná doba na projektovú dokumentáciu je päť rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania 

projektovej dokumentácie bez vád Objednávateľovi a neplynie v čase  odstraňovania vád zo 

strany Zhotoviteľa. 

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 

nesprávnosť alebo nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa  a ten na ich 

použití trval. 

5.  Pre prípad vady plnenia dojednávajú zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať 

a povinnosť Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady  plnenia.   

6. Prípadnú reklamáciu vady diela je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, 

v písomnej forme ( aj v elektronickej podobe – e-mail) u Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje po 

uplatnení reklamácie Objednávateľa reklamovanú vadu odstrániť v lehote do 10 pracovných dní 

od jej uplatnenia Objednávateľom, ak nedôjde k dohode o inom termíne vzhľadom na rozsah 

zistenej vady. K reklamácii sa zhotoví písomný zápis potvrdený oboma zmluvnými stranami. 

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho 

činnosťou. Doklad o poistení Objednávateľovi na požiadanie predloží. 

8. V prípade, že vady diela nemožno odstrániť alebo ich Zhotoviteľ neodstráni  v stanovenej lehote, 

má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni v stanovenej 

lehote vady plnenia je Objednávateľ tiež oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady 

Zhotoviteľa. 

9.  Zhotoviteľ berie na vedomie, že opravy vád predmetu diela nie sú predmetom výkonu odborného 

autorského dohľadu. 

10. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku 

porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku  porušenia všeobecne 

záväzných predpisov Zhotoviteľom.   

 

Článok 7 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdaním každej jednotlivej časti plnenia  prechádza na 

Objednávateľa vlastnícke právo k odovzdanej časti  diela.   

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že dielo sa zhotovuje za účelom realizácie projektu: 

„Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský 

Sokolec“. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas (licenciu) na použitie diela 

v neobmedzenom rozsahu, najmä  na vyhotovenie rozmnoženín diela, rozširovanie diela v rámci 

realizácie projektu, príp. jeho ďalšie spracovanie. Tento súhlas sa udeľuje bezodplatne, na 

neobmedzený čas a trvá aj po ukončení platnosti tejto zmluvy.  

 

Článok 8 

Sankcie a odstúpenie od zmluvy 

 

1. V prípade omeškania Objednávateľa s peňažným plnením má Zhotoviteľ právo na úrok 

z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov.  

2. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá časť plnenia zmluvy v zmysle čl. 1 ods. 1 bod 1.1 v termíne podľa 

čl. 2 ods. 2 bod 2.1. zmluvy, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z celkovej  
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zmluvnej ceny uvedenej v článku 4 ods. 1 bod 1.1 za každý deň omeškania až do jeho prevzatia 

Objednávateľom.     

3. V prípade, že časť diela v zmysle čl. 1 ods. 1 bod 1.1 tejto zmluvy (v grafickej, v textovej časti 

alebo vo výkaze výmer a kubatúr) bude mať vady, je Objednávateľ oprávnený požadovať od 

Zhotoviteľa zmluvnú pokutu až do výšky 5% z celkovej zmluvnej ceny uvedenej v čl. 4 ods. 1 

bod 1.1.  

4. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád diela podľa článku 6 ods. 6, je 

Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 eur za každý 

deň omeškania. 

5. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť v prípade jej závažného alebo 

opakovaného porušenia druhou zmluvnou stranou.  

6. Platnosť tejto zmluvy neskončí skôr ako vyrovnanie peňažných záväzkov medzi Objednávateľom  

a Zhotoviteľom vyplývajúce z tejto zmluvy. 

 

Článok 9 

Osobitné ustanovenia pre výkon činnosti odborného autorského dohľadu 

1. Plnenie výkonu odborného autorského dohľadu podľa tejto zmluvy je počas realizácie stavby 

podľa vypracovanej PD, ktorá je predmetom tejto zmluvy, až do nadobudnutia právoplatnosti 

kolaudačného rozhodnutia. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, podľa 

pokynov Objednávateľa, STN EN, všeobecných záväzných predpisov a v termíne dohodnutom 

touto zmluvou. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že výkon odborného autorského dohľadu bude Zhotoviteľom 

vykonaný podľa prílohy č. 5 aktuálneho sadzobníka UNIKA, minimálne však v rozsahu 

uvedenom v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

4. Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je povinný Zhotoviteľ 

odsúhlasovať s Objednávateľom. 

5. V rámci OAD musí byť investor – Objednávateľ  informovaný o zisteniach o nedodržaní 

realizačného projektu, právnych predpisov a technických noriem.  

6. Predmet plnenia OAD sa považuje za splnený potvrdením technického dozoru investora 

(Objednávateľa) alebo iného povereného pracovníka Objednávateľa o výkone odborného 

autorského dohľadu nad realizáciou stavby a podpísaním protokolu v zmysle článku 2 ods. 3 

tejto zmluvy. 

 

Článok  10 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

2. Zmeny tejto zmluvy možno uskutočňovať len písomnými dodatkami podpísanými oboma   

zmluvnými stranami. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je  

     Príloha  č.   1   -  Opis predmetu zmluvy  
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     Príloha č. 2 - Cenová ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci verejného obstarávania     

uvedeného v preambule tejto zmluvy    

4. Zmluva sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých 

Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.  

5. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a 

ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR. 

6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluvu uzavreli 

slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

 

 

 

V Michalovciach, dňa  09. 10. 2017   V Trnave, dňa 29. 09. 2017  

 

          Za Zhotoviteľa :                                                        Za Objednávateľa :  

 

 

                                     v. r.              v z. Jozef Behul, v. r. 

––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––– 

           Ing. Slavomír Kelemen SK DESIGN                               Ing. Tibor Mikuš, PhD. 

                                                                                                    predseda TTSK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.1  

Opis predmetu zmluvy 

 



Strana 10 z 11 

 

   Predmetom tejto zmluvy je vypracovať a dodať projektovú  dokumentáciu  s názvom:  

1. Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - 

Opatovský Sokolec – DSS Okoč II., parc. číslo  271,272,273 

 

v rozsahu projektové práce a odborný autorský dohľad.  

 

Projektová dokumentácia bude riešiť výstavbu rodinného domu pre dve bytové jednotky po 6 

klientov, t. j.  1 rodinného domu pre 12 prijímateľov sociálnej služby. 

Požiadavky na jednu bytovú jednotku:  

- bezbariérová, so samostatným vchodom,  

- tri spálne (po 2 klientoch),  

- denná miestnosť s kuchyňou,  

- bezbariérová kúpeľňa,  

- miestnosť pre personál, 

- rozdelenie spální v bytových jednotkách bude navrhnuté tak, aby bolo umožnené klientom 

bývať aj samostatne, t. j. spálňa pre 2 prijímateľov sociálnej služby bude dispozične riešená 

tak, aby sa dala rozdeliť na dva oddelené obytné priestory (napr. pomocou skladacej alebo 

deliacej priečky s jednoduchou montážou, resp. demontážou), 

- hygienické zariadenie bude navrhnuté tak, aby bolo prístupné aj pre ležiacich – napr. 

koľajnicové zariadenie (pohyb po stropnej koľajnici), ktoré  umožní  premiestniť ležiaceho 

klienta z izby do hygienického zariadenia. 

 

V rámci objektu  budú mať všetky bytové jednotky spoločnú technickú miestnosť, sklad a práčovňu 

pre osobnú bielizeň,  kotolňu  a všetky prípojky inžinierskych sietí. Návrh dispozičného riešenia 

bytovej jednotky musí byť v súlade s Vyhláškou č. 259/2008 Z. z. a jej platných príloh. Dielo musí 

spĺňať architektonicko-stavebné a typologicko-prevádzkové minimum bezbariérovej architektúry, 

ktorá je definovaná vo Vyhláške Ministerstva životného prostredia č.532/2002 Z. z. o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie.   

PD musí obsahovať aj odborný výpočet predpokladaných energetických úspor vypracovaný odborne 

spôsobilou osobou v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov 

v znení neskorších predpisov a príslušných všeobecne záväzných právnych prepisov. Doklad o výške 

energetickej úspory bude vyjadrený v znížení potreby tepla na vykurovanie budovy. PD musí byť 

navrhnutá tak, aby stavba dosahovala parametre minimálne nízkoenergetických budov.  

 

Projektová dokumentácia musí byť spracovaná  v celom rozsahu v zmysle platných noriem 

a vyhlášok.  

Rozpočet musí byť spracovaný tak, aby obsahoval všetky stavebné, remeselné a montážne práce 
a zodpovedal aktuálnej cenovej úrovni v čase spracovania  projektovej dokumentácie.  Položkovitý 
rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov a musí obsahovať 
 konkrétne množstvá (figúry) jednotlivých položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá a pod.). 

Objednávateľ požaduje dodržanie limitu na celkové náklady stavby podľa počtu pobytových 

miest, kde na jedno pobytové miesto sa  uvažuje s celkovými nákladmi na stavbu vo výške 40 

000,- EUR s DPH.  

 

Požiadavky na spracovanie projektovej dokumentácie vyplývajú najmä zo: 

 Stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v SR,  



Strana 11 z 11 

 

 Národného akčného plánu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme 

sociálnych služieb na roky 2012 - 2015 (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR),  

 z odporúčaní kolektívu autorov v rámci 2 publikácií vydaných ako výstup národného 

projektu: „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie sociálnych služieb“ 

Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s názvom 

„Univerzálne navrhovanie objektov komunitných sociálnych služieb“ a „Tvorba inkluzívneho 

prostredia v procese deinštitucionalizácie“, obe publikácie sú dostupné na internetovej 

stránke https://www.ia.gov.sk/sk/narodne-projekty/programove-obdobie-2007-2013/narodny-

projekt-di/publikacie-na-stiahnutie 

 

Projektová dokumentácia bude vypracovaná v stupni:   

a) Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby vrátane 

inžinierskej činnosti.     

Inžinierska činnosť bude spočívať v zabezpečení potrebných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, 
súhlasov, posúdení dotknutých orgánov a organizácií, ktoré budú predkladané na stavebný úrad 
spolu so žiadosťou o zmene stavby pred dokončením, resp. so žiadosťou o vydanie stavebného 
povolenia.  
 
Zabezpečenie stavebného povolenia pre PD bude plne v kompetencii zhotoviteľa projektovej 
dokumentácie. 
 
Projektová dokumentácia pre Okoč II. bude vypracovaná v slovenskom jazyku. PD bude odovzdaná 

: 

– v písomnej (tlačenej) forme v 8-ich vyhotoveniach, (výkaz výmer a rozpočet v troch 

vyhotoveniach ) + 1 paré PD s potvrdením stavebného úradu, že dokumentácia bola 

overená v stavebnom konaní, 

– v elektronickej forme na troch  CD nosičoch – grafickú časť vo formáte DWG a DGN 

v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť vo formáte.doc, tabuľkovú časť.xls  a všetko 

vo formáte PDF, 

 

Predmetom zákazky bude aj:  
Výkon činnosti odborného autorského dohľadu – v rozsahu podľa prílohy č. 4 Sadzobníka UNIKA 
2012 pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností          a 
zabezpečenie činnosti koordinátora projektovej dokumentácie s vypracovaním plánov bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci (§ 5 nar. vl. č. 396/2006 Z. z.).  
       Činnosť odborného autorského dohľadu zahŕňa:   

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 
- dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným     

povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavby, 
- posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti projektovej 

dokumentácii z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania 
lehôt výstavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov, 

- vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej 
dokumentácii, 

- účasť na kontrolných dňoch počas realizácie stavby, 
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, 
- účasť na kolaudačnom konaní. 

 

Termín dodania:  5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo  

https://www.ia.gov.sk/sk/narodne-projekty/programove-obdobie-2007-2013/narodny-projekt-di/publikacie-na-stiahnutie
https://www.ia.gov.sk/sk/narodne-projekty/programove-obdobie-2007-2013/narodny-projekt-di/publikacie-na-stiahnutie

