

Zmluva o dielo

50/2021/OSaP

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
v spojení s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Názov a adresa: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Starohájska 10
917 01 Trnava
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Viskupič, predseda
IČO: 378 36901
DIČ: 2021628367
IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106
č. tel.: 033/55 59 111
č. faxu: 033/55 59 115
(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov a adresa: STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zastúpený: Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti
Viera Nádaská, konateľka spoločnosti
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Osoby oprávnené konať v mene Zhotoviteľa:
a) vo veciach zmluvných: Ing. Ján Michel, riaditeľ oblasti Sever
Ing. Anton Boc, vedúci PJ Trenčín (t.č. 0902 978 397)
b) vo veciach realizačných: Ing. Rastislav Jadroň, stavbyvedúci (t.č. 0903 740 319)
c) vo veciach ekonomických: Ing. Michaela Šmehylová, ekonómka
email:michaela.smehylova@strabag.com, (t.č. 0902 978 338)
Zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivito ako „zmluvná strana“)

II.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela – zhotovenie stavby: „**Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo – hranica TTSK/TSK, úsek 1.1 Piešťany – hranica TTSK/TSK**“ (ďalej len „dielo“).

1. Stavba bude zhotovená na základe projektovej dokumentácie s názvom: **Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo – hranica TTSK/TSK, úsek 1.1 Piešťany – hranica TTSK/TSK** spracovanej spoločnosťou Vodales s.r.o., Študentská 2095/20, 960 01 Zvolen 2, s aktualizovaným rozpočtom ku dňu 2.7.2021.

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s požiadavkami Objednávateľa riadne a včas vykonať dielo a odovzdať dielo Objednávateľovi.
Objednávateľ sa zaväzuje dielo riadne dokončené prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
4. Miesto realizácie stavebných prác: Katastrálne územie: Piešťany, ochranná hrádza Biskupického kanála pri vodnom toku.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby s názvom: „**Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo – hranica TTSK/TSK, úsek 1.1 Piešťany – hranica TTSK/TSK.**“, (ďalej aj „PD“) spracovanej spoločnosťou Vodaes s.r.o., Študentská 2095/20, 960 01 Zvolen 2, ktorá bude odovzdaná Zhotoviteľovi v zmysle čl. VIII, bod 2 tejto zmluvy, v súlade so stavebným povolením č. OU-TT-OSZP2-2018/040958/GI zo dňa 18.12.2018 vydaným pre stavbu so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku, vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a iných platných právnych predpisov a technických noriem, vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s obsahom, rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

III.

KVALITA PREDMETU DIELA

1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II. tejto zmluvy, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu, alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých častí samostatne.
3. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi;
 - a) predložením potvrdených realizačných projektov so zakreslením zmien a odchýlok od overenej dokumentácie v stavebnom konaní;
 - b) zápsmi o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie, zápsmi o skúškach, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach;
 - c) zápsmi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky tesnenia, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, protokoly o miere zhutnenia a i.), prevádzkovým poriadkom;
 - d) osvedčeniami o akosti použitých materiálov;
 - e) kópiami zo stavebného denníka;
 - f) dokladmi o preukázaní zhody, atestami, certifikátmi použitých výrobkov na zhotovenom diele;

- g) potvrdeniami správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve;
- h) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce;
- i) plánom užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby;
- j) potvrdeniami o odstránení väd a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené);

IV. CENA DIELA

1. Cena diela bola stanovená vo výške:

Popis	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
-Stavebné práce SO 01 úsek most Bodona-hranica TTSK/TSK	297 007,33	59 401,47	356 408,80
-Stavebné práce SO 02 - Cykloprístrešok	21 578,81	4 315,76	25 894,57
SPOLU CELKOM	318 586,14	63 717,23	382 303,37

Celkom slovom s DPH: tristoosemdesiatdva tisíc tristotri EUR, tridsaťsedem centov

2. Podrobná špecifikácia ceny diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy – rozpočet stavby (ocenený výkaz výmer).
3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve:
 - a) sa oboznámil s projektovou dokumentáciou,
 - b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
 - c) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom v tejto zmluve,
 - d) v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne splnenie diela.
4. Cena diela dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatí diela a jeho odovzdaniu do užívania.
5. Cena dohodnutá v bode 1. tohto článku zmluvy zahŕňa náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvantitatívnych, kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:
 - a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
 - technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky,
 - normách a technických podmienkach uvedených v projekte pre stavebné povolenie a realizáciu stavby,
 - b) podmienok realizácie diela:
 - zhotovenie potrebnej dielenskej dokumentácie (ak je pre zhotovenie diela nevyhnutne potrebná),
 - obstaranie, vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska,
 - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok,
 - úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela,

- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby,
- náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute,
- náklady na odvoz prebytočného materiálu,
- náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu, prípadne internetu pre potreby výstavby (stavbyvedúceho a technického dozoru objednávateľa),
- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
- náklady na stráženie staveniska a stavby,
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
- poistenie diela, t. j. stavby i osôb na nej pracujúcich,
- colné a dovozné poplatky,
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska, náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí,
- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií, náklady na dočasné dopravné značenie počas výstavby,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
- náklady spojené s prípravou staveniska, vytýčením IS a oplatením a ochranou staveniska,
- náklady na vypracovanie plánu užívania verejnej práce,
- ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela.

6. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu realizácie navyše prác v prípadoch:

- a) vlastných chýb,
- b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby,
- c) nepochopenia súťažných podkladov v procese verejného obstarávania,
- d) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,
- e) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.

7. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené:

- a) súťažné podklady,
- b) kompletná projektová dokumentácia,
- d) výkaz výmer

8. Ak Zhotoviteľ ocenil niektorú položku z predloženého výkazu výmer vo verejnej súťaži 0-vou hodnotou alebo ju neocenil vôbec, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny Zhotoviteľa, a preto nemá nárok na úhradu.

9. Objednávateľ je oprávnený pred realizáciou diela v termíne do odovzdania staveniska meniť rozsah prác, prípadne zmenu materiálov v porovnaní s projektovou dokumentáciou po písomnom odsúhlasení spracovateľom PD v rozsahu najviac 20% z ceny diela, ak sa nedohodne so Zhotoviteľom stavby inak.

10. Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zámenu materiálu a Zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zmenu materiálu musia byť vykonané písomnou formou (napr. zápisom v stavebnom denníku). Zhotoviteľ má právo na prípadnú úhradu preukázateľných nákladov vynaložených na zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela, pokiaľ k zámene dôjde až počas zabudovávania materiálov, prípadne 15 dní pred ich zabudovaním (záväzná objednávacia doba). Uvedené skutočnosti musia byť odsúhlasené osobou oprávnenou konať za Objednávateľa vo veciach technických: Mgr. Katarína Pavlíčková, tel. 033/5559660.

11. Bez písomného súhlasu Objednávateľa a projektanta nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje vady a nedorobky. Zmenu

materiálov, výrobkov za Objednávateľa môžu potvrdiť len osoby oprávnené konať za Objednávateľa, a to písomne (listom), alebo zápisom do stavebného denníka.

12. Dielo bude realizované v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a financované nasledovne: Európsky fond regionálneho rozvoja - 85%, Štátny rozpočet - 10%, spolufinancovanie (Trnavský samosprávny kraj) - 5%.

V. ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom čase:
Termín odovzdania staveniska: **do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**
Termín začatia prác: **do 3 dní od odovzdania staveniska**
Termín ukončenia stavby: **12 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo**
Vypratanie staveniska: **do 5 dní od odovzdania diela bez väd a nedorobkov**
2. Presný časový a vecný harmonogram, ktorý je pre Zhotoviteľa záväzný, je Prílohou č. 2 tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom na omeškanie s plnením etapy harmonogramu podľa Prílohy č. 2 alebo predĺženie termínu plnenia podľa bodu 1 tohto článku.
4. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov a etáp harmonogramu z dôvodov spočívajúcich na jeho strane o 5 pracovných dní a viac alebo nedodržiava harmonogram výstavby a zároveň neinformuje Objednávateľa podľa bodu 3 tohto článku, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy. V tomto prípade je Objednávateľ oprávnený udeliť Zhotoviteľovi sankciu podľa čl. X bod 1 tejto zmluvy.
5. Dodržanie termínu podľa bodu 1 tohto článku je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z viny Objednávateľa došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia diela prerušená.
6. V prípade, že Zhotoviteľ mešká so zhotovením a odovzdaním diela podľa bodu 1., má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody a vzniká mu právo na odstúpenie od zmluvy.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne zhotoviť dielo v rozsahu podľa článku 2, v súlade s touto zmluvou, súťažnými podkladmi a s jeho ponukou predloženou v rámci verejného obstarávania v dohodnutej lehote.
8. Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa, že stavba musí byť odovzdaná a prevzatá najneskôr v termíne uvedenom v bode 1 tohto článku.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena diela bude uhradená na základe čiastkových faktúr, ktorých výška bude zodpovedať zrealizovaným prácam za príslušné obdobie v hodnote zodpovedajúcej minimálne 20% zo zmluvnej ceny diela s DPH.
2. Záverečná (konečná) faktúra bude Zhotoviteľom vystavená po odovzdaní a prevzatí diela Objednávateľom bez väd a nedorobkov.
3. Zhotoviteľ je povinný k vystavenej faktúre priložiť krycí list a súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ponukovej cene, podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 3 pracovných dní technický dozor Objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Všetky prílohy k faktúre musia byť podpísané a opečiatkované Zhotoviteľom a technickým dozorom Objednávateľa.
4. Zhotoviteľ má právo po odsúhlasení súpisu vykonaných prác podľa bodu 3. tohto článku vystaviť faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam. Úhrada faktúry neznamená prevzatie príslušnej časti prác Objednávateľom.

5. Súpis vykonaných prác musí byť v súlade s položkami prác uvedenými v rozpočte stavby, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Musí obsahovať obdobie realizácie v ňom uvádzaných prác, musí zaznamenávať skutočne zrealizované množstvá prác vykonaných Zhotoviteľom vo fakturovanom období, fotodokumentáciu zrealizovaných prác. K súpisu musia byť priložené kópie stránok stavebného denníka a vážne lístky (doklad o odvezenom odpade), prislúchajúce k obdobiu deklarovanému na faktúre. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, faktúra bude zostavená prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne potvrdených zástupcom Objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach technických.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúr vystavených podľa tohto článku je 60 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi, nakoľko dielo je financované aj z prostriedkov európskeho regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt „Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo – hranica TTSK/TSK, úsek 1.1 Piešťany – hranica TTSK/TSK“ a to formou systému predfinancovania a refundácie, a potvrdzujú, že takto dohodnutá lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre Zhotoviteľa ako veriteľa. Zároveň Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri systéme predfinancovania si nebude uplatňovať sankcie a úroky za nedodržanie lehoty splatnosti.

8. Objednávateľ uhradí faktúru vystavenú v súlade s týmto článkom zmluvy prevodom finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

9. Faktúra vystavená na úhradu bude vyhotovená v 4 rovnopisoch. Faktúra na úhradu musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov a bude obsahovať

-názov projektu: „Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo – hranica TTSK/TSK, úsek 1.1 Piešťany – hranica TTSK/TSK“.

-kód projektu: 302011AWL6.

Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej príloh. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované v tejto zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na opravu, resp. prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.

VII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou a pozornosťou, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, súťažnými podkladmi pre verejné obstarávanie a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Od pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže bez predchádzajúceho súhlasu odchýliť len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a ak Zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho súhlas.

2. Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať Zhotoviteľovi všetky informácie, ktoré vyplývajú z plnenia predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na plnenie predmetu zmluvy.

3. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy je predmetom činnosti Zhotoviteľa a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k ich poskytnutiu potrebné.

5. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania diela pre požadovaný účel.
6. Technické riešenie bude zodpovedať súčasnej technickej úrovni, v súlade s platnými zákonmi a príslušnými STN.
7. Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a) Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja
 - b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
 - c) Úrad vládneho auditu,
 - d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
 - e) Kontrolné orgány Európskej únie,
 - f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit;
 - g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky;
 - h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
9. V prípade, že na základe kontroly/auditu/overovania podľa bodu 8 tohto článku vzniknú Objednávateľovi neoprávnené výdavky z dôvodu zapríčineného zo strany Zhotoviteľa, Objednávateľ má právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške preukázateľných neoprávnených výdavkov v zmysle správy o vykonaní kontroly na mieste. Zhotoviteľ je povinný tieto neoprávnené výdavky uhradiť do 30 dní od obdržania výzvy Objednávateľa na základe výsledkov kontroly/auditu/overovania.

VIII.

PODMIENKY REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC

A. Odovzdanie staveniska

1. Objednávateľ odovzdá protokolárne Zhotoviteľovi stavenisko s právoplatnými rozhodnutiami a povoleniami. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku, ktorého vedenie je povinný Zhotoviteľ začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska. Pred odovzdaním staveniska Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na jeho prevzatie aspoň tri dni vopred tak, aby zo strany Zhotoviteľa mohla byť dodržaná lehota podľa čl. V bod 1 tejto zmluvy.
2. Pri odovzdaní staveniska odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení v papierovej forme a v jednom vyhotovení na CD, resp. DVD.
3. Najneskôr ku dňu odovzdania staveniska určí Objednávateľ odberové miesta vody a elektrickej energie. Náklady na odber znáša Zhotoviteľ (vrátane podružného merania).
4. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
5. V prípade činností nad (pod) existujúcimi inžinierskymi sieťami je potrebné riadiť sa pokynmi dotknutých správcov sietí.
6. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kót. Náklady na práce Zhotoviteľa uvedené v tomto bode sú zahrnuté v cene diela. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady.

B. Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa

1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať stavebné dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri

kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.

2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie technológie postupov stavby a všeobecných pravidiel bezpečnosti práce (o. i. alkohol, bezpečnostné opatrenia a pod.). Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov neuvedených v tejto zmluve, bude to považované za podstatné porušenie zmluvy.

C. Povinnosti Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník prostredníctvom stavbyvedúceho - **Ing. Rastislav Jadroň (číslo osvedčenia 11638)**, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a predkladať stavebný denník technickému dozoru Objednávateľa, resp. Objednávateľovi. Súčasne je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác a odovzdať ju na požiadanie Objednávateľovi v elektronickej podobe na CD nosiči aj počas realizácie stavebných prác.
2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
3. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
4. Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať v intervale minimálne 1 x za 14 dní pracovné a kontrolné porady za účasti poverených zástupcov Objednávateľa a z kontrolných porád spísať záznam, ktorý bude uvedený v stavebnom denníku a podpísaný všetkými účastníkmi.
5. Zhotoviteľ je povinný vyzvať zástupcu Objednávateľa písomne, zápisom do stavebného denníka a elektronickou poštou najneskôr 3 pracovné dni vopred na kontrolu a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť Objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoj náklad. V prípade, že sa Objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach. Neskoršie požadované odkrytie prác v takomto prípade hradí Objednávateľ.

Objednávateľ môže určiť svojho zástupcu vo veciach technických alebo technický dozor Objednávateľa, ktorý bude k dispozícii počas celej doby plnenia zmluvy a ktorý bude kontrolovať priebeh a kvalitu realizovaných prác a dodávok.
6. Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 551 Obchodného zákonníka bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti.
7. Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť Objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí Objednávateľa až do doby, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
8. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu realizácie diela.
9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby protokolárneho odovzdania diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí funkčnosť staveniska po celú dobu výstavby a zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidiel zo stavby.

10. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve.
11. Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP a zabezpečiť ich dodržiavanie počas výstavby.
12. Počas realizácie prác Zhotoviteľ nemôže znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť diela.
13. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť i odporúčania všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály, výrobky a technológie pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.
14. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenia a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich prípadných subdodávateľov.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní diela nepoužívať technológie, materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu oprávnených osôb. V opačnom prípade znáša Zhotoviteľ všetky dôsledky z toho vyplývajúce.
16. Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky vstupy na stavenisko musia byť zabezpečené tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb. Zo staveniska je Zhotoviteľ povinný vylúčiť nadmerné 17. zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou). V prípade znečistenia verejnej komunikácie či priestranstva je povinný zabezpečiť ich okamžité vyčistenie.
17. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia.
18. Zhotoviteľ je povinný byť poistený proti škodám spôsobeným jeho činnosťou, vrátane možných škôd pracovníkov Zhotoviteľa a to až do výšky ceny diela. Zhotoviteľ nesie voči Objednávateľovi zodpovednosť za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov tak, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť Objednávateľovi pred zahájením prác.
19. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase podpisu zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak sa budú na strane Zhotoviteľa ako zmluvnej strany podieľať viaceré subjekty, podmienku podľa predchádzajúcej vety musia splniť všetky tieto subjekty. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, v prípade ak Zhotoviteľ (príp. ďalší subjekt uvedený v predchádzajúcej vete) bol počas trvania tejto zmluvy vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj v prípade porušenia inej povinnosti vyplývajúcej Zhotoviteľovi z uvedeného zákona. Porušenie takejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
20. Prípadnú zmenu subdodávateľa musí v predstihu písomne odsúhlasiť Objednávateľ, resp. osoba oprávnená podľa tejto zmluvy, inak to bude považované za podstatné porušenie zmluvy. Nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky v zmysle ustanovenia § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá. Neodsúhlasená zmena subdodávateľa bude považovaná za podstatné porušenie zmluvy.

IX.

ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU PLNENIA

1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním diela Objednávateľovi na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzдание je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne, najmenej 5 dní vopred.
 2. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ vyhotoví v 4 origináloch v slovenskom jazyku, podpísaný bude oboma zmluvnými stranami. Protokol bude minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, opis a špecifikáciu odovzdávaného diela, prípadne prílohy podľa uváženia Zhotoviteľa, pričom protokol musí jasne preukázať, že dielo bolo zhotovené a dodané podľa požiadaviek tejto zmluvy a jej príloh. Tri originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa. Za Objednávateľa prevezme dielo Mgr. Katarína Pavlíčková, poverená riadením odboru stratégie a projektov TTSK, ktorá je oprávnená konať aj vo veciach technických.
 3. Súčasne s odovzdaním diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi doklady:
 - a) potvrdený realizačný projekt so zakreslením zmien a odchýlok od overenej dokumentácie v stavebnom konaní,
 - b) zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie,
 - c) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - d) kópie zo stavebného denníka,
 - e) potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve,
 - f) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele,
 - g) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce,
 - h) plán užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z., v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných úkonov, v ktorom mieste sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované 2 mesiace pred ukončením záručnej doby.
 - i) podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác v elektronickej podobe na CD nosiči
 - k) potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené);
 - l) porealizačné zameranie (3x tlač, 1C CD nosič), vypracované odborne spôsobilým geodetom;
 - m) geometrický plán pre zápis do katastra nehnuteľností (3x).
- V prípade, že pri odovzdaní diela nebude odovzdaný niektorý z týchto dokladov, má sa za to, že dielo má vady.**
4. Dielo sa považuje za ukončené dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami, ktorý pripraví Zhotoviteľ.
 5. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo, resp. jeho časť, má vady, dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo, resp. časť diela, bezodkladne po odstránení zistených väd, najneskôr v termíne určenom v zápise.
 6. Ak všeobecné záväzné predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatíu diela.
 7. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti odovzdať dielo vyčistené od zvyšných materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať. Súčasne je povinný uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu.

X. SANKCIE

1. Objednávateľ má právo žiadať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške:
 - a) 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín ukončenia stavby dohodnutý v čl. V. tejto zmluvy,
 - b) 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH, za každý deň omeškania v prípade omeškania s odstránením väd diela podľa čl. IX bod 5 a čl. XI. bod 9. tejto zmluvy,
 - c) 300,00 Eur za každý, aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote podľa čl. V. tejto zmluvy,
 - d) 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň omeškania s plnením pracovných postupov a etáp harmonogramu z dôvodov spočívajúcich na jeho strane o 5 pracovných dní a viac alebo nedodržiava harmonogram výstavby a zároveň neinformuje Objednávateľa podľa bodu 3 čl. V článku
2. Uplatnením zmluvnej pokuty nezaniká právo objednávateľa na náhradu škody.
3. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry za dielo, má Zhotoviteľ nárok na úroky z omeškania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas, s maximálnou odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, verejným obstarávaním a všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Dielo má vady najmä ak:
 - a) zhotovené dielo nezodpovedá požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve, príslušným STN EN a záväzným predpisom,
 - b) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - d) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa článku IX. bod 3 tejto zmluvy,
 - e) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich použitie trval.
4. Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá Zhotoviteľ počas 5 rokov (**60 mesiacov**) od odovzdania celého diela Objednávateľovi (§ 562 ods. 2 písm. c) ObZ).
5. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov (**60 mesiacov**). Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov a neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
6. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
7. V prípade zabezpečenia subdodávok Zhotoviteľom začína záručná doba plynúť dňom odovzdania diela Objednávateľovi.
8. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje uplatniť bezodkladne po jej zistení telefonicky, prípadne faxom a následne písomnou formou.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela ním zavinených ihneď po prijatí reklamácie podľa bodu 8 a vady odstrániť bez zbytočného odkladu. O odstránení vady diela spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú:

- mená zástupcov zmluvných strán,
- dátum odstránenia vady,
- podpis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,
- dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady,
- celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia,
- vyjadrenia, či vada bránila riadnemu užívaniu diela,
- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.

10. V prípade, že Zhotoviteľ odmietne podpísať zápis v zmysle bodu 9 tohto článku alebo zápis o zistených vadách alebo nezačne s odstraňovaním väd v dohodnutej lehote, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vady prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
11. V prípade, že budú zistené také vady diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi právo na zľavu z dohodnutej ceny diela vo výške 10 %. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody a odstúpenie od zmluvy.

XII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov Zhotoviteľom.
2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane má druhá zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

XIII.

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

1. Vlastníkom diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.
2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny podľa čl. IV. bodu 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby s výnimkou zariadení uhradených Objednávateľom pred ich zabudovaním.
3. Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša Zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela, resp. jeho časti Objednávateľom.

XIV.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela.
2. Objednávateľ je tiež oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak:
 - a) výkony Zhotoviteľa sú vykonané nekvalitne a nezodpovedajú požiadavkám podľa tejto zmluvy,
 - b) sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením konečného termínu, resp. termínov podľa harmonogramu (Príloha č. 2) pre ukončenie realizácie diela,
 - c) Zhotoviteľ nie je schopný plniť túto zmluvu,
 - d) je na Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, je v reštrukturalizačnom konaní alebo v likvidácii,
 - e) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote.
3. Pre určenie lehoty uvedenej v bode 1. tohto článku je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.

4. Ak oprávnená strana oznámi druhej zmluvnej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo ak nevyužije právo v lehote podľa bodu 1. tohto článku od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.
5. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 1.
6. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
7. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie, nárokov zo záruky za splnenie zmluvy a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná.
8. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
 - a) časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) v prípade odstúpenia od zmluvy sú zmluvné strany povinné vzájomne vysporiadať svoje záväzky a pohľadávky.

Čl. XV. ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvu možno meniť formou písomného dodatku k zmluve, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany. Dodatky budú očíslované podľa ich poradia.
2. Ak objednávatel požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
 - 2.1. Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu s ocenením.
 - 2.2. Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom. Pri ocenení zmeny zmluvy postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
 - a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou pôvodnej zmluvy,
 - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporúčaných firmou CENEKON na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané, znížené o 20%,
 - d) menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu.
3. Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
4. V prípade, že objednávatel súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá vo forme dodatku k zmluve.
5. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku VI. tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve o dielo.
6. V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na termín výstavby, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby, iba v prípade, ak to nebude v rozpore s podmienkami verejného obstarávania v zmysle článku II bod 2 tejto zmluvy.

7. v prípade, že zmenu diela bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa odseku 2 a nasl. tohto článku zmluvy.

8. Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy vo forme písomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený oboma zmluvnými stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov a bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v súlade s § 47 a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.
2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
3. Zmluvu je možné doplniť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými očíslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými zákonom o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
4. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
5. Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ.
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer - rozpočet stavby
Príloha č. 2: Časový, vecný a finančný harmonogram stavby
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 4: Plnomocenstvo

V Bratislave, dňa: 25. 1. 2022

Za Zhotoviteľa:


Ing. Ján Michel
riadiťel oblasti

Ing. Anton Boc
vedúci PJ Trenčín
na základe plnej moci

V Trnave dňa: 27. 1. 2022

Za Objednávateľa:

Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo-hr.TTSK/TSK, úsek 1.1 Piešťany-hr.TTS JKSO			EČO	
Názov objektu	Vážska cyklomagistrála			Miesto	
Názov časti				IČO	DIČ
Objednávateľ	Trnavský Samosprávny Kraj				
Projektant					
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.				
Rozpočet číslo	Spracoval			Dňa	
				27.09.2021	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	318 586,14	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		318 586,14	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		318 586,14
						24	20,0 %	318 586,14 DPH	63 717,23
Objednávateľ						25	%	DPH	
						26	Cena s DPH (r. 23-25)		382 303,37
Dátum a popis				Pečiatka		E Prípochty a odpochty			
Zhotoviteľ						27	Dodávky objednávateľa		0,00
						28	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka		29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo-hr.TTSK/TSK, úsek 1.1 Piešťany-hr.TTSK/TSK
Objekt: Vážska cyklomagistrála
Časť:
JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: Trnavský Samosprávny Kraj
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 27.09.2021

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

SO 01 úsek most Bodona - hranic

297 007,33

SO 02 Cyklistické odpočívadlo

21 578,81

Celkom

318 586,14

ROZPOČET

stavba:
objekt:
časť:
JKSO:

Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo-hr. TTSK/TSK, úsek 1.1 Piešťany-hr. TTSK/TSK
Vážska cyklomagistrála

Objednávateľ: Trnavský Samosprávny Kraj
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 27.09.2021

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SO 01 úsek most Bodona - hranic								297 007,33	
Práce a dodávky HSV								284 904,36	
Zemné práce								56 527,80	
1			111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m ²	m ²	300,000	1,31	393,00	20,0
2			112201201	Odrezanie pŕov s odpratánim na vzdialenosť 50 m, priemer nad 100 do 300 mm	ks	300,000	21,59	6 477,00	20,0
3			113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m ²	3 412,500	1,45	4 948,13	20,0
4			121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	110,900	2,10	232,89	20,0
5			122202203	Výkop v zemníku na suchu, pre stavbu diaľnic, v hornine 3 do 10 000 m ³	m ³	1 432,070	2,23	3 193,52	20,0
6			122202209	Priprátok za lepiivosť výkopu v zemníkoch na suchu, pre stavbu diaľnic v hornine 3	m ³	429,621	0,30	128,89	20,0
7			132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m ³	m ³	106,810	7,43	793,60	20,0
8			132201109	Priprátok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapáženíh i nezapáženíh s urovnaním dna v hornine 3	m ³	32,043	0,30	9,61	20,0
9			162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m ²	300,000	0,37	111,00	20,0
10			162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	910,000	6,76	6 151,60	20,0
11			162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	1 346,780	1,26	1 696,94	20,0
12			171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m ³	192,100	12,78	2 455,04	20,0
13			174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	104,930	3,40	356,76	20,0
14			583410004100	Štrkodrva frakcia 0-22 mm, STN EN 13242 + A1	t	198,318	9,47	1 878,07	20,0
15			180401211	Založenie trávniku kúčeho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	1 333,200	0,55	733,26	20,0
16			005720001300	Osiá trávy - trávové semeno	kg	41,196	4,25	175,08	20,0
17			181202305	Úprava plánie na stavbách diaľnic v násypoch so zhutnením	m ²	4 419,500	0,53	2 342,34	20,0
18			182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m ²	3,500	1,24	4,34	20,0
19			182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	1 329,600	1,42	1 888,03	20,0
20			182301131	Rozprestrtie zeminy na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m ² , hr.do 100 mm	m ²	10 000,000	0,82	8 200,00	20,0
21			182303110	uloženie zahradnickeho substrátu hr.150 mm	m ²	83,250	2,73	227,27	20,0
22			410000101	Zahradnícky substrát	m ³	12,500	43,62	545,25	20,0
23			183405212	Výsev trávniku hydrosevom na hlušinu	m ²	10 000,000	0,87	8 700,00	20,0
24			005720001300	Osiá trávy - trávové semeno	kg	309,000	4,25	1 313,25	20,0
25			184701112	Výsadba živého plota do vopred vyhlbenej ryhy v rovine alebo na svahu do 1:5 z drevin s balom	ks	416,000	3,49	1 451,84	20,0
26			026550000400	Rastlina popínava Brečtan popínavý - Hedera helix	ks	208,000	4,69	975,52	20,0
27			550001501	skalník(cotoneaster)	ks	208,000	1,96	407,68	20,0
28			184818112	Okliešňovanie a tvarový rez drevin s úpravou koruny, pri výške stromu nad 3 do 5 m	ks	91,000	4,54	413,14	20,0
29			185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m ²	m ³	12,500	25,98	324,75	20,0
Zakladanie								2 721,30	
30			289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie , šírky od 0 do 3 m	m ²	1 523,500	0,99	1 508,27	20,0
31			693110001100	Geotextília polypropylénová 200 g/m ² , šírka 0,7-3,5 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná,	m ²	1 384,140	0,75	1 038,11	20,0
32			693110002100	Geotextília polypropylénová , 300 g/m ² , netkaná separačno-filtračná geotextília	m ²	169,830	1,03	174,92	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie								2 033,83	
33			327210100	Montáž oporných a záružných múrov z drótokamenných košov z dvojzákrutovej šesťuholníkovej siete - pletených, priemer drótu 2,7mm, povrchová ochrana	m ³	11,250	40,30	453,38	20,0
34			313920003200	Drótokamenné koše - pletené, typ siete 6x8, priemer drótu 2,7 mm, povrchová ochrana Galmac (Zn+Al) + PA6	m ³	11,475	137,73	1 580,45	20,0
Vodorovné konštrukcie								1 892,44	
35			451312311	Lôžko obrubníka z betónu prostého tr. C 16/20 hr. nad 100 do 150 mm	m ²	691,600	0,01	6,92	20,0
36			451571221	Lôžko obrubníka zo štrkodrviny 0-22 mm, hr. do 100 mm	m ²	498,400	3,11	1 550,02	20,0
37			451571221	Štrkové Lôžko - gablón, fr.16-22 mm, hr. do 100 mm	m ²	83,250	4,03	335,50	20,0
Komunikácie								176 350,29	
38			561511111	Reprofilizácia krytu účelových komunikácií recyklačnou frezou na mieste	m ²	3 412,500	0,46	1 569,75	20,0
39			564851111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0 -22 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm(celková hrúbka 300 mm)	m ²	3 327,730	3,77	12 545,54	20,0
40			564851111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0 -22 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm(celková hrúbka 300 mm)	m ²	3 327,730	3,77	12 545,54	20,0
41			573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m ²	m ²	10 941,830	0,42	4 595,57	20,0
42			577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm(celková hrúbka 80 mm)	m ²	907,500	7,47	6 779,03	20,0
43			577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm(celková hrúbka 80 mm)	m ²	907,500	7,47	6 779,03	20,0
44			577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm(celková hrúbka 100 mm)	m ²	3 918,430	9,33	36 558,95	20,0
45			577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm(celková hrúbka 100 mm)	m ²	3 918,430	9,33	36 558,95	20,0
46			577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	6 261,300	9,33	58 417,93	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								43 569,76	
47			914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	22,000	12,63	277,86	20,0
48			40441003905	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	43,16	43,16	20,0

ROZPOČET

Vážska cyklomagistála:časť Šulekovo-hr.TTSK/TSK, úsek 1.1 Piešťany-hr.TTSK/TSK
 Vážska cyklomagistála

Objednávatel: Trnavský Samosprávny Kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 27.09.2021

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadza DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49			404410112315.S	Informatívna značka, rozmer 1500 *330 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	53,95	107,90	20,0
50			404410175880	Návesť ZDZ 340-S1 "Miestna návesť (hranica samosprávneho kraja,2 riadky)", Zn lisovaná, V2-600x900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	51,65	103,30	20,0
51			404410035315	Regulačná značka ZDZ 232 "Zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	3,000	44,76	134,28	20,0
52			404410034410	Regulačná značka ZDZ 221 "Cyklistická komunikácia", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	44,76	44,76	20,0
53			404410034475	Regulačná značka ZDZ 225-60 "Koniec cyklistickej komunikácie", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	3,000	51,65	154,95	20,0
54			404410035765	Regulačná značka ZDZ 268-xx "Zóna najvyššej dovolenej rýchlosti (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - 750 x 750 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	3,000	44,76	134,28	20,0
55			404410179242.S	Všeobecná dodatková tabuľa, rozmer 450x600 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	63,13	126,26	20,0
56			404410179712.S	Všeobecná dodatková tabuľa, rozmer 500x1200 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	44,76	89,52	20,0
57			404410112309.S	Informatívna značka, rozmer 600x600 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	12,000	27,55	330,60	20,0
58			914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnéj značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	30,000	28,12	843,60	20,0
59			404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 b m, pre dopravné značky	ks	12,000	2,30	27,60	20,0
60			404440000100.S	Úchyl na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	12,000	1,15	13,80	20,0
61			404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	m2	17,325	20,66	357,93	20,0
62			915701113.S	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - stopčiary, zebry, šipky a pod.	ks	77,963	0,01	0,78	20,0
63			404460002000.S	Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie	m	3 600,200	0,57	2 052,11	20,0
64			915711511.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodičiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela základná	m	1 729,000	13,23	22 874,67	20,0
65			916332112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	ks	1 746,290	3,80	6 635,90	20,0
66			592170001000.S	Obrubník cestný, l x š x v 1000x100x250 mm	m2	10 800,000	0,14	1 512,00	20,0
67			938909311.S	Odstránenie bielych, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	2 141,200	2,19	4 689,23	20,0
68			938909611.S	Odstránenie nánosu na krajinách priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m3	7,500	13,03	97,73	20,0
69			962022392	Rozobratie kameniva z gabiónového múru	m	15,000	3,97	59,55	20,0
70			966067112.S	Rozobratie poškodených gabiónov, z drôtenej pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	269,941	0,55	148,47	20,0
71			979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5 128,879	0,17	871,91	20,0
72			979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	269,941	6,31	1 703,33	20,0
73			979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné				1 808,94	
Presun hmôt HSV									20,0
74			998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akekoľvek dĺžky objektu	t	4 760,378	0,38	1 808,94	20,0
Práce a dodávky PSV									
Izolácie proti vode a vlhkosti -proti prerastaniu koreňov stromov									
75			711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	165,500	1,38	228,39	20,0
76			283230000900	Profilovaná fólia z PE DELTA-NB, rozmer 20x1 m, pevnosť v tlaku 200 kN/m2, pre spodnú stavbu	m2	191,475	2,77	530,39	20,0
77			711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie proti prerastaniu koreňov stromov	m2	678,500	2,31	1 567,34	20,0
78			283220000300	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,0 m,	m2	814,200	4,17	3 395,21	20,0
Konštrukcie tesárske - drevený rám na gabiónoch									
79			762083131	Vrtanie otvoru do dreva v dĺžke 65 cm pre závitový tyč M10	ks	112,000	3,31	370,72	20,0
80			311720000800	Tyč závitová M 10x1000 mm, oceľ pozinkovaná	ks	168,000	1,53	257,04	20,0
81			762083132	Vrtanie otvoru do dreva v dĺžke 15 cm pre závitový tyč M 10	ks	112,000	1,10	123,20	20,0
82			762332120	Montáž viazaných konštrukcií z guľatov priemernej plochy 120-224 cm2	m	375,200	5,11	1 917,27	20,0
83			052130000200	Výrez pilársky akost III. agát, hrúbka do 19 cm	m3	9,750	113,63	1 107,89	20,0
84			762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie „matice M10, podložky, spádové kliny - svorky, dosky, kĺnce, pásova oceľ, vruty	m3	7,500	33,38	250,35	20,0
Nepomenované práce									1 781,28
Nepomenovaný diel									1 781,28
85			001000035	Statická zaťažovacia skúška kruhovou doskou únosnosti zemnej pláne	ks	8,000	154,72	1 237,76	20,0
86			999	Prenájom vysokozdvížnej plošiny pre orez stromov	Nh	16,000	33,97	543,52	20,0
Vedľajšie rozpočtové náklady									573,89
VRN									573,89
87			000600015	Zariadenie staveniska - prevádzkové komunikácie a spevnené plochy -zameranie	ks	1,000	573,89	573,89	20,0
SO 02 Cyklistické odpočívadlo									21 578,81
Práce a dodávky HSV									6 558,46
Zemné práce									33,15
88			121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	4,800	2,10	10,08	20,0
89			131211101	Hlbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,874	6,99	6,11	20,0
90			181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	32,000	0,53	16,96	20,0
Zakladanie									199,50
91			275313612	Betón základových páteiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,672	112,28	75,45	20,0
92			275351217	Debnenie stien základových páteiek, zhotovenie-tradičné	m2	6,720	14,20	95,42	20,0
93			275351218	Debnenie stien základových páteiek, odstránenie-tradičné	m2	6,720	4,26	28,63	20,0
Komunikácie									128,26
94			564851111	Podklad zo štrkdrviny fr. 0-22 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	34,020	3,77	128,26	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									2 657,64

ROZPOČET

Stavba: Vážska cyklomagistralia:časť Šulekovo-hr.TTSK/TSK, úsek 1.1 Plešňany-hr.TTSK/TSK
 Objekt: Vážska cyklomagistralia
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Trnavský Samosprávny Kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 27.09.2021

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95			632951127	Dlažba z drevených klátikov-tvar valec impregn. so zal. škár valca vef. R=100 mm,hr.70 mm z agátu, pieskové lôžko	m2	34,020	78,12	2 657,64	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								3 529,03	
96			936174312	Osadenie stojana na bicykle na pevný podklad	ks	2,000	19,79	39,58	20,0
97			560010301	Stojan na bicykle,drevena dub, dĺžka 5 m, priemer 700 mm,otvor pre kolesa bycikla (š 50mm)	ks	2,000	1 294,41	2 588,82	20,0
98			936941132	Osadenie informačnej tabule kotvenými skrutkami na betónové pätky	ks	1,000	39,79	39,79	20,0
99			553816804	Drevená konštrukcia informačnej tabule so šindľovou strieškou, 2080 mm x 1400 mm.	ks	1,000	860,84	860,84	20,0
Presun hmôt HSV								10,88	
100			998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytím z kameniva (8222, 8225) akékoľvek dĺžky objektu	t	28,632	0,38	10,88	20,0
Práce a dodávky PSV								12 323,06	
Konštrukcie tesárske								4 129,68	
101			762311103	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	6,000	1,39	8,34	20,0
102			533810010800	Oceľová konzola pozinkovaná (200*200*400)	ks	6,000	40,17	241,02	20,0
103			762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	138,640	7,75	1 074,46	20,0
104			605470000200	Stĺp- Hranoly drevené zo smrekú, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	0,697	573,89	400,00	20,0
105			605410000300	Lišta -Rezivo stavebné zo smrekú - fošne prizmované, stredové rezivo EBW hr. 40 mm, š. 100-250 mm, dl. 4000 - 6000 mm	m3	0,211	573,89	121,09	20,0
106			605410000300	Rošt obkladu-Rezivo stavebné zo smrekú - fošne prizmované, stredové rezivo EBW hr. 40 mm, š. 100-250 mm, dl. 4000 - 6000 mm	m3	0,104	573,89	59,68	20,0
107			605470000200	Príkľad- Hranoly drevené zo smrekú, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	1,056	573,89	606,03	20,0
108			605470000200	Váznica- Hranoly drevené zo smrekú, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	0,147	573,89	84,36	20,0
109			605470000200	Krokva- Hranoly drevené zo smrekú, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	1,775	573,89	1 018,65	20,0
110			605470000200	Kilešlina- Hranoly drevené zo smrekú, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	0,217	573,89	124,53	20,0
111			605470000200	Pásik- Hranoly drevené zo smrekú, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	0,271	573,89	155,52	20,0
112			762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	7,070	33,38	236,00	20,0
Konštrukcie - krytiny -vegetačná strecha								5 531,06	
113			765362066	Montáž vegetačnej extenzívnej strechy	m2	42,160	14,12	595,30	20,0
114			960000701	Konštrukčné vrstvy: 1.Agátový záklon hr.25 mm,2.Ochrann.rohož z PES/PP,hr.4 mm,600g/m2,3.Hydroakumulačná doska 21.5i/m2,4.Ochrana proti posunu,5.Substrát hr.80 mm,6.Rozchodníky	m2	50,592	97,56	4 935,76	20,0
Konštrukcie stoliárske								2 662,32	
115			766121220	Montáž dreveného obkladu z agátu, v. do 3,60 m	m2	18,000	4,69	84,42	20,0
116			605330003000	Laty z agátu ,hrúbka 20 mm, dl. 2010-3600 mm, neomietnuté	m3	0,540	573,89	309,90	20,0
117			766121221	Montáž drevenej lavice z fošni a guľatov, dĺžka od 1,9m do 3,0 m, šírka 40 cm	ks	4,000	200,86	803,44	20,0
118			605410000300	Lavice -Rezivo stavebné zo smrekú - fošne prizmované, stredové rezivo EBW hr. 40 mm, š. 100-250 mm, dl. 4000 - 6000 mm	m3	0,206	573,89	118,22	20,0
119			605120010700	Guľacie -nohy lavíc, D-370 mm, v- 490 mm, počet 13 ks	m3	0,800	573,89	459,11	20,0
120			766121222	Montáž dreveného stola ,dl.3000 mm, š. - 600 mm,v-700 mm	ks	1,000	286,95	286,95	20,0
121			605410000300	Stôl -Rezivo stavebné zo smrekú - fošne prizmované, stredové rezivo EBW hr. 40 mm, š. 100-250 mm, dl. 4000 - 6000 mm	m3	0,086	573,89	49,35	20,0
122			605120000400	Stôl-guľáč zo smrekú, D-700 mm, v-700 mmm, 3 ks	m3	0,960	573,89	550,93	20,0
Práce a dodávky M								2 697,29	
Elektromontáže								2 697,29	
123			210220304	Montáž a dodávka bleskozvodu na drevený altánok	ks	1,000	2 123,40	2 123,40	20,0
124			210501003	Montáž solárneho systému	ks	1,000	172,17	172,17	20,0
125			510000101	Solárny systém 80Wp/12V(solárny panel80Wp/12V,PWM solárny regulátor 10A,Akumulátor 80AhSolár,Poistný odpojovací akumulátor 16 A, 2 zásuvky)	ks	1,000	401,72	401,72	20,0
Celkom								318 586,14	

HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC

STRABAG

Stavba: Vážska cyklomagistála: časť Šulekovo-hr. TTSK/TSK, úsek 1.1 Piešťany-hr. TTSK/TSK

Objekt: Vážska cyklomagistála

Objednávatel: Trnavský Samosprávny Kraj

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Kód	Popis	I. Týždeň	II. Týždeň	III. Týždeň	IV. Týždeň	V. Týždeň	VI. Týždeň	VII. Týždeň	VIII. Týždeň	IX. Týždeň	X. Týždeň	XI. Týždeň	XII. Týždeň
1	SO 01 úsek most Bodona - hranic												
	Výrub, vytýčenie siete												
	Zemné práce												
	Pokládka obrubníkov, zhotovenie drótkamenných konštrukcií												
	Zhotovenie podkladných vrstiev komunikácie, pokládka asfaltov												
2	TDZ												
	SO 02 Cyklistické odpočívadlo												

FAKTURAČNÝ HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC

STRABAG

Stavba: Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo-hr. TTSK/TSK, úsek 1.1 Pľasťany-hr. TTSK/TSK

Objekt: Vážska cyklomagistrála

Objednávatel: Trnavský Samosprávny Kraj

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Kód	Popis	Náklady €	I. Týždeň	II. Týždeň	III. Týždeň	IV. Týždeň	V. Týždeň	VI. Týždeň	VII. Týždeň	VIII. Týždeň	IX. Týždeň	X. Týždeň	XI. Týždeň	XII. Týždeň
1	SO 01 úsek most Bodona - hraníc	297 007,33	3 978,52	3 435,00	5 489,76	4 289,76	20 569,86	18 497,88	13 580,12	44 087,57	44 087,57	44 087,57	58 535,28	36 368,44
2	SO 02 Cyklistické odpočívadlo	318 586,14	3 978,52	3 435,00	5 489,76	4 289,76	20 569,86	18 497,88	13 580,12	44 087,57	44 087,57	44 087,57	58 535,28	36 368,44
Faktúracia spolu			3 978,52	3 435,00	5 489,76	4 289,76	20 569,86	18 497,88	13 580,12	44 087,57	44 087,57	44 087,57	58 535,28	36 368,44
Faktúracia kumulovaná			3 978,52	7 413,52	12 903,28	17 193,04	37 762,90	56 260,78	69 840,90	113 928,47	158 016,04	205 133,04	272 943,01	318 586,14

Zoznam subdodávateľov

Strabag s.r.o. so sídlom Mlynské nivy 61/a, 825 18 Bratislava IČO: 17317282 týmto čestne vyhlasujem, že v zákazke **Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo – hranica TTSK/TSK, úsek 1.1 Piešťany – hranica TTSK/TSK**, verejný obstarávateľ – Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava:

~~a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy uvedených v súťažných podkladoch)~~

b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:

1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám 13,15%
2. navrhovaní subdodávatelia (ak sú v čase predkladania ponúk známi) a predmet subdodávok:

Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia	Predmet subdodávky
JV INTERSAD, spol. s r.o.	Na pažiti 6/D, 90021 Svätý Jur	17638348	Ing. Juraj Valent, Jelenie 449, 900 21 Svätý Jur, Dátum narodenia: 05.10.1978	Sadové úpravy
GETOS, s.r.o.	Ľudovíta Stárka 1890/26, 911 05 Trenčín	36 338 354	Robert Kotrha, Rovná 1800/9, 91101 Trenčín, Dátum narodenia: 24.03.1972	Realizácia dopravného značenia
GEOPROJEKT - TRENČÍN, s.r.o.	Janka Kráľa 1082/7, 911 01 Trenčín	36 339 377	Ing. Ladislav Rajnec, Janka Kráľa 1082/7, 91101 Trenčín, Dátum narodenia: 27.06.1963	Geodetické práce

3. Vyhlasujem, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.7 zákona o verejnom obstarávaní.

V Bratislave, dňa

Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti
na základe plnej moci

Ing. Anton Boc
vedúci PJ Trenčín
na základe plnej moci

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Juraja Vojtiška, nar. 5.8.1972, bytom Rybárska 7381/2A, 911 01 Trenčín,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie akýchkoľvek vyhlásení, ktoré vyžaduje verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre verejné obstarávanie, žiadosti o vysvetlenie a vysvetlenie, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy v rámci revízií postupov a na preskúmanie úkonov verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.


Splnomocnenec koná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňa 11.04.2014



Viera Nádaská
konateľka





Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Juraj Vojtišek

Dátum prijatia plnej moci: 11.04.2014

Podpis splnomocnenca:






OSVEDČENIE


o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Viera Nádaská**, dátum narodenia **13.4.1961**, r.č. **615413/7330**, bytom **Bratislava, Kresánkova 3471/22**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EK994211**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 164071/2016**.

Bratislava dňa 1.3.2016



JUDr. Alan SCHWARTZ
notársky kandidát poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave




OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia **25.7.1972**, r.č. **720725/8102**, bytom **Turčianske Teplice, Teplická 898/30**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EB308511**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 164072/2016**.

Bratislava dňa 1.3.2016




JUDr. Alan SCHWARTZ
notársky kandidát poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

Osvedčujem, že listina (doklad), ktorá
obsahuje listinu (hárkov) strán doslovné
súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným podpisom).
listiny, skladajúcej sa z listu (ov) (hárkov).
Ide o odpis úplný (čiastočný).
V predloženej listine sú tieto zmeny, doplnky, vsuvky
alebo skryty
Na fotokópii (odpise) neboli (boli) vykonané opravy
nezhôd s predloženou listinou.

V Žiline, dňa 28. APR. 2021



Petronela Kasáková
zamestnanec poverený notárom
JUDr. Ľubicou JONEKOVOU
so sídlom v Žiline