ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik

l.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel:

Nazov a adresa: Vlastivedné muzeum v Galante,
Hlavna 976/8, 92401 Galanta
Zastupeny: Mgr. Daniel Libarik, povereny riaditel
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
technickych:
bankové spojenie: Statna pokladnica
¢. uctu: SK3581800000007000491294
ICO: 36087033
DIC: 2021425450
2. Zhotovitel’
Nazov a adresa: YUKO s.r.o.,
Vajanského 909/4, 92401 Galanta
v zastupeni: Julius Kovacs - konatel spolo¢nosti
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Julius Kovacs
b) technickych: Julius Kovacs
bankové spojenie: Slovenska sporitelfa
¢. uctu (IBAN): SK90 0900 0000 0000 2409 6190
ICO: 31439926
IC pre DPH: SK2020370726
C. tel.: 031/780 56 61
E-mail: yuko@yuko.sk

Il
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie Diela: ,,Komplexna oprava balkéna /havarijny stav/ “.
2.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v sulade s poZiadavkami Objednavatefa a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat
objednavatelovi
Objednavatel sa zavazuje dokon&ené dielo prevziat’ a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' Dielo v rozsahu podfa tejto Zmluvy, Vyzvy na predkladanie
ponuk a v sulade so $pecifickymi podmienkami zakona &. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov. Na bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpec&nosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky & 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpelnostnych
a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady
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v

Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla
§117, zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Il.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l. Il., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

3.3 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
od zaciatku po ukondéenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢&innostiach na cCastiach diela zakrytych
v Case realizacie

b) zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

V.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je vysledkom verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle zakona €. 343/2015
Z.z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena celkom bez DPH 6 902,65 €
DPH 20 % 1 380,53 €
Cena za dielo celkom s DPH 8 283,18 €

(slovom: osemtisicdvestoosemdesiattri eur, osemnast centov)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.
4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné pre
riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenegj v tejto zmluve:
a) oboznamil sa s dokumentaciou
b) preveril miestne podmienky na stavenisku
c) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vsSetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahfna vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusSky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.
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4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podfa tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, Uudrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskuSania
a garanénych skusok,

- ndklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytocného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci po€as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpeénosti technickych zariadeni poCas vystavby,

- naklady vynalozené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecéenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.6 Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplathiovat naroky na zvySenie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia dokumentacie a sutaznych podkladov,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatoCnej pripravy projektu

e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.8 Ak zhotovitel neocenil niektoru polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloziek ponukovej ceny zhotovitefa, a preto nema narok na uhradu.

4.9 Objednavatel je opravneny pred realizaciou Diela iv priebehu realizacie Diela redukovat
rozsah prac, pripadne zamenu materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie
ponuk v rozsahu maximalne 20 % z celkovej ceny diela, ak sa so zhotovitelom nedohodne
inak.

4.10 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizécie Diela poZadovat zameny materialu
a zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zamenu materialu musia byt

predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych nakladov
vynaloZenych na zabezpec€enie povodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial
k zamene dbjde az poCas zabudovavania materialov. Uvedené skutoCnosti musia byt
odsuhlasené zastupcom objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

4.11 Bez pisomného suhlasu objednavatefa nembzu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je
Skodlivy, resp. je po zaruc¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.12 V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, dopinkom, redukcii predmetu
diela na zaklade poziadaviek objednavatefa, je objednavatel povinny odovzdat zhotovitefovi
supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien uvedenych v prilohe &. 1
tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto spdsobom z dévodu, Ze prislusna
jednotkova cena nie je uvedena v prilohe €.1, je mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu
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inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spésobom uvedenym v bode 4.13
s podmienkou, ze vySku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne odsuhlasi
objednavatel. Zmluvné strany dohodnu dodatok k zmluve do 15 dni po dohodnuti novej ceny
diela.
4.13 Spbsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.12
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v deri obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v Prilohe €.1 (oceneny vykaz vymer) resp. na zaklade preukazatefnych skuto€nych
nakladov.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit’ Dielo podfa ¢l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom &ase,
Termin zaéatia prac:  30. 11. 2016

Termin ukonéenia Diela aj s vypratanim staveniska: 20. 12. 2016

5.2 Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeSkanie
s plnenim alebo prediZenie terminu pinenia podla bodu 5.1.

5.3 Vpripade, Ze =zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o 5 pracovnych dni a zaroven neinformuje objednavatela podla
bodu 5.2, povazuje sa toto omesSkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podfa bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupbsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim objednavatela doslo
k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na ktoru bola
realizacia diela preruSena.

5.5 V pripade, Ze zhotovitel meSka so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
objednavatel pravo ziadat nahradu Skody, priom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel
uréi zhotovitelovi primerany dodatoény &as plnenia predmetu zmluvy a vyhlasi, Ze po
pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:

a) Ciastkovych faktur,
b) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel raz mesacne k poslednému dfu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré
oceni podla poloZiek uvedenych v Ocenenom vykaze vymer (priloha €. 1). K supisu
vykonanych prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za objednavatela osoba opravnena na
jednanie vo veciach technickych uvedena v bode 1. Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitelovi na
prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podfa bodu 6.2 vystavit
Ciastkovu fakturu na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej
faktury bude prislusny objednavatelom odsuhlaseny Supis vykonanych prac. Uhrada giastkovej
faktary neznamena prevzatie prislusnej Casti prac objednavatefom. Kazdé Ciastkové plnenie sa
povazuje za samostatné zdanitelné plnenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise vykonanych prac.
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6.4 Zhotovitel sa zavazuje, ze bude svoje prace vyudtovavat overitelnym spésobom, faktury budu
vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkove finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit konec¢nu fakturu dfiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V konecnej fakture budu vysporiadané vSetky zavazky objednavatefa uhradit
cenu diela. Prilohami ku konecnej fakture su Protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
vSetkych Objednavatelom uz uhradenych faktuar. Pri koneénej fakturacii budu z celkovej ceny
diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktar.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrZzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktur vystavenych podfa bodu 6.3 az 6.6 je 30 dni odo dia ich dorucenia
Objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkové faktury aj konecna faktura musia obsahovat naleZitosti
dafiového dokladu. Faktdra musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona ¢&.
513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov. Jednotlivé diastkové
faktury a konecna faktura budu obsahovat tieto udaje:
oznacenie diela; Cislo zmluvy; &islo faktlry a oznacenie druhu faktury; ustanovenie zmluvy,
ktoré opravriuje fakturovat; den zdanitelného plnenia; den vystavenia faktury, den odoslania a
den splatnosti faktury; oznacCenie penazného uUstavu a Cislo u¢tu, na ktory sa ma finan¢na
Ciastka uhradit; fakturovana zakladna ciastka bez DPH, Ciastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora fakturu vystavila; pecdiatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.8 Ak faktura nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu faktiru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predlozenia novej faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych Ciastkovymi fakturami a ceny konecnej faktiry nesmie presiahnut
cenu za dielo podla ¢&l. IV.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska
7.1.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér v defi zacatia prac.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Zziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Ze zhotovitel v primerane] dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povaZuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vSetky skutoCnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej viak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat
stavebny dennik osobe opravnenej na jednanie vo veciach technickych uvedenej v bode 1..

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v ilom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.
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7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za uCasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predloZi na overenie zastupcovi objednavatela podfa ¢l. I. bod 1. a nasledne do troch
dni doruci vSetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela dbjde k zakrytiu vykonanych &innosti alebo &asti diela, je zhotovitel
povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pred zakrytim pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhfadom na odbornu spésobilost
tuto nevhodnost zistit'.

7.3.7 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit’ objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpedi
jeho funkénost po celu dobu vystavby a zabezpedi €istotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe€nost a ochranu zdravia vSetkych osdb v
priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpeCnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeCi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
Specializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohfa pri svojej Cinnosti je zhotovitel povinny zabezpedit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym
ohfiom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie pocCas vystavby znizZit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, €i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit' su€ast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny poc€as realizacie plne reSpektovat vdeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
v sulade s nimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavaznost vSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat' vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vsSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeli koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskutoCriovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konStrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osdb. V opacnom pripade znasa zhotovitel vSetky désledky z toho
vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’ so
zastupcom objednavatefa uvedenym v Cl. I.. Bez odsuhlasenej zmeny méze objednavatel
zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasenu zmenu poddodavatela za
podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.
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VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit dielo riadne a v€as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych €innostiach na €astiach diela zakrytych v &ase realizacie,
b) osvedCenia o akosti pouZzitych materialov,

c) képiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vyCistené od zvySkov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku dnu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdvodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak po&as realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskér v termine
urenom v zapise.

8.6 Dokladom o splneni predmetu zmluvy zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy derni omes$kania v pripade, ak nedodrzi termin
odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzderi omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla
bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den v pripade ome8kania s odstranenim vad diela
v zmysle bodu 10.9 Zmluvy

9.2 V pripade omesSkania objednavatela s uhradou platieb Ciastkovych faktar alebo platby
kone€nej faktury, ma zhotovitel narok na urok z omeSkania vo vySke podla prislusnych
pravnych predpisov z diZznej sumy za kazdy deri omeSkania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a pokynmi objednavatefa a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda pozZiadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STNEN a zavaznym
predpisom

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.2,
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

111

11.2

12.1

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatefa a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na
ich pouziti trval.
Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel po€as 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi § 562 ods. 2 pism. c)
Ob2z).
Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zacina plynut dhom protokolarneho prevzatia diela objednavatefom a neplynie v ¢ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zarukou zhotovitel prebera zavazok, Ze predmet diela bude poc€as zarucnej doby spbsobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vilastnosti a kvalitu v Ease svojej
Zivotnosti.
V pripade zabezpecCenia poddodavok zhotovitefom zacina zaruc¢na doba plynut drhom
odovzdania diela objednavatelovi.
Objednavatel sa zavazuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.
Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podfa bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit v ¢o najkratSom Case, ktorého
dizku dohodnt zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spisu zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu:

o Mena zastupcov zmluvnych stran

e Datum odstranenia vady

e Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia

e Datum zacatia a ukonéenia prac na odstraneni vady

o Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia

e Vyjadrenia, €i vada branila riadnemu uZivaniu diela

e Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porudenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela poc€as jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpec€uje zhotovitel. Kupna

12.3

13.1

cena tychto veci je suCastou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitef
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

X1,
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoénosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.
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13.2

14.1

14.2
14.3

14.4

145

14.6

14.7

15.1

15.2

15.3

154

15.5

15.6

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia Vyhlasky ¢&.
374/1990 Zb. v zneni neskorSich predpisov o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mbze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného
odkladu, najneskor vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujuci datum dna doru¢enia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstupit, mdze od zmluvy
odstupit len spdsobom pre nepodstatné porusSenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana vlehote na odstupenie od zmluvy podfa bodu 14.1 stanovi na
dodatoCné plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatoc¢nej lehoty rovhakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom doruCenia prejavu vOle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast’ diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,
b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat svoje zavazky a pohfadavky

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len vsulade s podmienkami
a obmedzeniami stanovenymi zakonom ¢. 343/2015 Z .z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné
strany robit’ zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urdite, vazne a zrozumitelne.

Téato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

Neoddelitefnou sucastou zmluvy su:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer
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15.7 Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost drfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢€.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k

informaciam.
V Galante, dna 29. 11. 2016 V Galante, dna 29. 11. 2016
Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
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