ZMLUVA O DIELO
uzavreta podPla zak. & 343/2015Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. & 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
(dalej ako ..zmluva™)

I
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel’:

Nizov a adresa: Zapadoslovenské mizeum v Trnave
Sidlo organizacie: Muzejné nam. €. 3. 918 09 Trnava

V zastlipeni: Doc. PhDr. Martina Bocanové, PhD., riaditelka
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Doc. PhDr. Martina Bocanova, PhD., riaditel’ka
Tel: 033 /591 73 13, 0910 928 296

e-mail: bocanova.martina@zupa-tt.sk

b) technickych: Mgr. Lucia Duchotiova

Tel: 033 /591 73 24, 0902 917 675

e-mail: duchonova.lucia@zupa-tt.sk

1CO: 36087017

DIC: 2021535450

Bankové spojenie:  Statna pokladnica

IBAN: SK31 8180 0000 0070 0049 1075

(d'alej ako ..objednavatel™)

2. Zhotovitel’:

Nazov a adresa: STEFER, s. r. o.
Kapitulska 17, 917 01 Trnava

V zastupeni: Ing. Peter Cifersky
0soby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Peter Cifersky
b) technickych: Ing. Peter Cifersky
stavbyveduci: Ing. Marek Cifersky
bankové spojenie:  SLSP, a. s.

¢. uctu: SK40 0900 0000 0002 8383 8064
1CO: 36 266 027

DIC: 2021901156

IC pre DPH: SK2021901156

¢. tel.: 0904 345 270

¢. faxu:

Zapis v Obchodnom registri ¢. OR OS Trnava, oddiel: Sro, vlozka ¢. 15487/T
(d'alej ako ..zhotovitel™)
(dalej spolo¢ne ,,zmluvné strany* a jednotlivo ,,zmluvna strana*).



IL.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela : ,,Stavebné upravy expoziéného priestoru
Dejiny Trnavy v budove Zapadoslovenského mizea“ (d’alej len ,,dielo*). Dielo bude
realizované v zmysle opisu predmetu obstaravania a vykazu vymer. Podrobny rozsah
dodavok a prac je uvedeny v rozpodte stavby, ktory je neoddelitelnou sucastou tejto
zmluvy a tvori prilohu ¢. 1 rozpodet.

2.2. Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s poziadavkami Objednavatel'a a riadne a véas zhotovené dielo
odovzdat’ Objednavatel'ovi. Objednavatel sa zaviizuje dokonéené dielo prevziat’ a zaplatit’
za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v ¢l. 1V tejto zmluvy.

2.3. Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na
predkladanie pontk, v rozsahu rozpoétu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy ¢.1 a
v stulade so Specifickymi podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuji $pecifické ustanovenia zékona &. 124/2006 Z. 7. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
nariadenie vlddy Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkich na stavenisku, zékon ¢&. 254/1998 7. z. o verejnych pracach; vyhlaska ¢.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi stvisiacich a podrobnosti o odborne;j
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢&innosti a inych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

2.4. Zhotovitel' potvrdzuje, 7e vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zndme technické a kvalitativne podmienky
realizacie dicla aZe disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami., ktoré su
k zhotoveniu diela potrebné.

2.5. Objednévatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla § 112 az 114 zakona ¢. 343/2015 7. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zikon o verejnom
obstaravani®), ktorého uspesnym uchadzacom sa stal Zhotovitel'.

2.6. Miesto vykonania prac: Zapadoslovenské muzeum v Trnave,
Mazejné nam. €. 3, 918 09 Trnava.

I11.
KVALITA PREDMETU DIELA
3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l. II. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujtice rychlejsie opotrebenie
diela.
3.2 Zhotovitel realizujtci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych
prac od zaciatku po ukonéenie diela dokumentmi




a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych &innostiach na &astiach diela zakrytych
v Case realizacie,

b) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skiiskach, certifikaty a vyhldsenia o zhode
pouZitych materialov,

¢) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zisten¢),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

I¥.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle
zakona verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 29 643,04 €
DPH 20 % 5928,61€
Cena za dielo celkom s DPH 35571,65€

(slovom: tridsatpit'tisicpit’stosedemdesiatjeden eur, Sest'desiatpit’ centov)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — rozpocCet. ktora tvori neoddelitel'nt sucast tejto
zmluvy.

4.3 Zhotovitel' potvrdzuje, ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace, ktoré su nevyhnutné

pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania préc,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku.

¢) zahrnul vietky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vsetky poZiadavky na riadne
splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahfiia vietky vykdzané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d’alsie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych
podkladov, a to najmi:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na tzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch.

b) podmienok realizicie diela ak st potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a Vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materidlov. prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukeii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskiSania a garanénych
skasok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného materialu a stavebnej sute,



- ndaklady na odvoz prebyto¢ného materidlu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- ndklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na straZenie staveniska a stavby,

- naklady stvisiace s bezpetnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynalozené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastni vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykondvania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- ndklady na udrZiavanie ¢istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady spojené s vypracovanim planu uZivania verejnych prac,

- naklady spojené s vyplnenim skiSobnym a kontrolnym plénom podla § 13 zakona ¢&.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

4.6 Zhotovitel' sa nemoZe dovolavat' a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dovodu
realizicie naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordindcie Einnosti pri priprave a realizcii diela.
d) nedostatocnej pripravy projektu,
¢) zvysenia cien dodévok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, zktorych vyplyva rozsah pric a charakteristické
Specifikacie dodavok. boli predlozené sttazné podklady s vykazom vymer vratane
projektovej dokumentacie.

4.8 Ak Zhotovitel' neocenil niektorti poloZzku v rozpocte alebo zmenil Jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, md sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloZziek ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nema nérok na thradu.

4.9 Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat rozsah prac, pripadne
zamenu materidlov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory
Je v sulade so zékonom o verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel’ je opravneny iv priebehu realizicie diela pozadovat’ zameny materialu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristipit. Poziadavky na zamenu materidlu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel mé pravo na thradu preukazatel'nych
nakladov vynaloZenych na zabezpeéenie povodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial' k zamene dojde aZ podas zabudovavania materiglov. Uvedené skuto&nosti
musia byt’ odsthlasené zastupcom Objednavatel'a opravnen¢ho na jednanie vo veciach
technickych uvedenych v ¢l. 1 bodel.1 tejto zmluvy.

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemdzu byt pri realizacii dicla pouzité iné
materialy a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije
material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname. 7e je skodlivy, resp. je po zaruénej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.



V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' dielo podl'a ¢L. II. tejto zmluvy v dohodnutom ¢ase:
Termin zaCatia prac: do 7 odo diia nadobudnutia a&innosti zmluvy.

Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 30 dni odo diia nadobudnutia
ucinnosti zmluvy.

5.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatel'a o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizéciu predmetu diela s dosledkom na
omeskanie s plnenim alebo predlZenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1.

5.3 V pripade, Ze Zhotovitel' bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dovodov
spocivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel'a
podla bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné
porusenie zmluvy a Objednavatel' je opravneny uplatnit vo&i Zhotovitelovi sankcie
v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy, ako aj odsttpit’ od zmluvy.

5.4 DodrZanie terminu podl'a bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatel'a doslo
k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktoru
bola realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1, ma
Objednavatel pravo ziadat' nédhradu $kody, pricom mu vznika pravo na odstupenie od zmluvy.

A%
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) fakturovanych ¢iastkovymi faktarami
b) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel raz mesacne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré
oceni podla poloZiek uvedenych v rozpoéte (priloha ¢. 1). K supisu vykonanych prac sa
vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatel'a osoba opravnend na jednanie vo veciach
technickych uvedena v ¢l I bode 1.1 tejto zmluvy a stavebny dozor. Ak ma sipis
vykonanych prac vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsthlaseni stpisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit
Ciastkovi fakturu na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej
Ciastkovej faktary bude prisluiny Objednavatelom odsuhlaseny supis vykonanych prac.

Uhrada ciastkovej faktiry neznamena prevzatie prisluSnej casti prac Objednavatel'om,

kedZe dielo sa bude odovzddvat ako celok najneskor v termine uvedenom v &l. 5 bode 5.1

tejto zmluvy. Kazdé Ciastkové plnenie sa povazuje za samostatné zdanitel'né plnenie




Zhotovitel'a. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba prace a dodavky zrealizované
a pisomne odsthlasené v stpise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel' sa zavizuje. Ze bude svoje prace vyuétovavat overite[nym spésobom, faktury
budii vystavené prehl'adne na ziklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l.
1 bode 1.1 tejto zmluvy.

6.5 Kone¢nd faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit' kone¢nt faktiru ditom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov. V koneénej faktire budi vysporiadané vietky zavizky
Objednavatel’a uhradit’ cenu diela. Prilohami ku kone&nej faktare st Protokol o odovzdani
a prevzati diela a stpis vSetkych Objednavatelom uz uhradenych faktir. Pri konecnej
fakturacii budu z celkovej ceny diela odpotitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych
faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z koneé¢nej faktury:
- oductovat vietky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitel'ovi vznikna pripadnym nedodrZanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktir je 30 dni odo diia ich doru¢enia Objednavatel'ovi. Zhotovitel vyhotovi
faktury v 2 origindloch. Jednotlivé ¢iastkové faktury aj koneéna faktira musia obsahovat
nalezitosti dafiového dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorgich predpisov (d'alej len
»Obchodny ziakonnik*).

6.8 Ak faktira nebude tiplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktira Zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel je povinny predloZit’ nova fakturu.
v tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat' od terminu predlozenia novej
faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych ¢iastkovymi faktirami a ceny kone¢nej faktiry nesmie

presiahnut cenu za dielo celkom podla ¢l. IV bode 4.1. tejto zmluvy.

VIIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel' odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskor v defi zacatia préac, ato na
zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ Zhotovitelovi
odovzda taktieZ potrebnu dokumentaciu (napr. sutazné podklady, stavebné povolenie,
vykaz vymer a projektovu dokumentéciu).

7.1.2 Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupésobenie Objednavatel’a



7.2.1 Objednavatel’ je povinny sledovat' obsah stavebného dennika ak zapisom v nom
uvedenych sa vyjadrit'do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, e s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, mé pravo ziadat', aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne.
V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie
tymto poziadavkam Objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych préc, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie technologie postupov stavby a vieobecnych pravidiel bezpecnosti prace
(0. i. alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat  vsetky
skutocnosti rozhodujiice pre zhotovenie diela, najmenej viak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych
podnikatelov Slovenska a zikonom ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny dennik osobe opravnenej za
Objednavatel'a na jednanie vo veciach technickych uvedenej v &l. T bode 1.1 tejto zmluvy
a stavebnému dozoru. Stavebny dennik musi byt vzdy k dispozicii na stavenisku pre
kontrolné organy. Objednavatel' ma prostrednictvom poverenych osdb pravo vstupovat’
na stavbu a kontrolovat’ priebeh prac a udajov v stavebnom denniku.

7.3.2 Sucasne je Zhotovitel' povinny zabezpeéit’ podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatelovi v clektronickej podobe na CD nosici aj
pocas realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatel'om
pocas zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel' je povinny v priebehu realizicie diela zvoldvat podla potreby pracovné
a kontrolné¢ porady za Ucasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predloZi na overenie zastupcovi Objednavatel'a podla ¢l. 1. bode 1.1
tejto zmluvy a nasledne do 3 dni doruéi vietkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych &innosti alebo &asti diela, je
Zhotovitel' povinny vyzvat' najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel’a na kontrolu
realizovan¢ho diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou
elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany deri
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zikonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit' na nevhodnt povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhl'adom na odbornt
sposobilost’ tito nevhodnost’ zistit'.



7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekaZzky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekdzky oznamit' Objednavatelovi a ak sa nedaji
odstranit’, navrhnut” Objednavatel'ovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné niklady zabezpei oplotenie staveniska.
zabezpeti jeho funkénost' po cela dobu vystavby a zabezpedi &istotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpegit i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia vsetkych osdb
Vv priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona
tak¢ bezpe¢nostné opatrenia. aby nedo$lo k ohrozeniu o0sdéb v okoli staveniska na
verejnom priestranstve. Zhotovitel' zabezpeéi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi
ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi Zhotovitel'a alebo jeho dodavatel'ov, ktori maju prislusna kvalifikdciu na
vykonanie tychto prac a sii odborne zaskoleni na $pecializované prace. V pripade pouzitia
otvorencho ohna pri svojej ¢innosti je Zhotovitel' povinny zabezpecit poziarny dozor
pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni préce s otvorenym ohiiom.

7.3.10 Zhotovitel' nesmie pocas vystavby zniZit' $tandard, rozsah, kvalitu. ivotnost' a akost
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ sicast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocas realizicie plne re3pektovat vieobecné technické
poZiadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace
apostupy v sulade snimi. Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat zdviznost vSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhla$ok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného
diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizdcii prac musia mat certifikat
0 preukdzani zhody platny pre Slovenski republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrZiavat vietky nastroje, zariadenia, stroje, leenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrZovat vestranny
poriadok na mieste realizicic predmetu zmluvy a zabezpe¢i koordinaciu svojich
subdodavatel'ov.

7.3.13 Zhotovitel' sa zaviizuje. Ze pri uskuto¢fiovani diela nepouZzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konStrukcie, ktoré s chrdnené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez suhlasu opravnenych osdb. V opaénom pripade znasa Zhotovitel vietky dosledky
z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadnt zmenu subdodavatel'a je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsthlasit’
so zastupcom Objednavatel'a uvedenym v ¢l. 1. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odsahlasenej
zmeny méze Objedndvatel zastavit' stavebné prace. pripadne povazovat neodsuhlasent
zmenu subdodavatel'a za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.



7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat plan uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu osdb, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému
opotrebovaniu; plan uZivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok. udrzby
a oprav.

7.3.17 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v case podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budi na
strane Zhotovitel'a ako zmluvnej strany podielat viaceré subjekty, podmienku podl'a
predchédzajicej vety musia splnit’ vSetky tieto subjekty.

7.3.19 Objednavatel je opravneny kontrolovat splnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a ods.
7.3.18 tohto ¢lanku prostrednictvom osoby osobitne na to poverenej Objednavatel'om
a Zhotovitel je povinny na poZiadanie predlozZit’ dokaz o tom, Ze postupoval podla bodu
7.3.18 tohto ¢lanku. Osoba opravnena Objednévatel'om na vykonanie kontroly vystavi protokol
o kontrole v dvoch vyhotoveniach, jedno originalne vyhotovenie pre Objednavatel'a a jedno pre
Zhotovitel'a. Pri preukazovani splnenia svojej povinnosti podla ods. 7.3.18 tohto ¢lanku je
Zhotovitel povinny poskytnit® potrebnt stu¢innost.

7.3.20 Ak v priebehu plnenia zmluvy déjde z akéhokol'vek dévodu ku skonceniu pracovného
pomeru s osobou/osobami, ktoré zamestnal zhotovitel podla ods, 7.3.18, Zhotovitel' bez
zbytoéného odkladu zamestnd inti osobu spliiajicu podmienky podl'a ods. 7.3.18 tohto ¢lanku.

7.3.21 Zhotovitel' sa zavizuje, 7e prace budu vykonané v stlade s Vyhl. &. 532/2002 Z. 7. o
vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a Vyhlasky Ministerstva préce, socidlnych
veci a rodiny Slovenskej republiky ¢ 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti.

VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel’ je povinny odovzdat riadne a véas zhotovené dielo Objednavatel'ovi najneskor
v termine uvedenom v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani
a prevzati diela, ktory podpisu zdstupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na
odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit" Objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni

vopred. ‘

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
Jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat
udaje o Objednavatelovi a Zhotovitel'ovi. opis a Specifikdciu odovzdavaného diela,
pripadne prilohy podla uvézenia Zhotovitel'a, pricom Protokol o odovzdani a prevzati diela
musi jasne preukazat’, Ze dielo bolo zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy a
jej priloh. Tri rovnopisy protokolu su urdené pre Objedndvatela a jeden origindl pre
Zhotovitel'a. Za Objednavatel'a Doc. PhDr. Martina Bocanova, PhD.

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzdd Zhotovitel Objednavatel'ovi doklady:




a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych v Case
realizacie,
b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,
¢) kopiu zo stavebného dennika.,
d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,
f) plan uzivania verejnych prac,
) vyplnenym sktisobnym a kontrolnym plidnom podla § 13 zdkona ¢&. 254/1998 Z. z.
o verejnych préacach s potvrdenim o vykonanych skaskach a kontrolach.
h) vsetky doklady o predpisanych skaskach (revizie elektrickych zariadeni, doklady
o vykonanych tlakovych skaskach, doklady o vykonanej skugke tesnosti, a pod.),
i) projektovii dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby s vyznadenim vykonanych
zmien potvrdenu Zhotovitelom 2 x (1x elektronicky na USB nosiéi),
J)  doklad o zneskodneni odpadov 7o stavby.

8.4 'V pripade, Ze pri odovzdani diela nebude odovzdany niektory z dokladov uvedenych
v predchadzajicom odseku, ma sa za to, Ze dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vy&istené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat'.

8.6 Zhotovitel je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest' do povodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.7 Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, ze dielo mé vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost” odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine
urenom v zapise.

8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske:

- 0,05 % z dohodnutej ceny dicla s DPH za kazdy den omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332.- EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podl'a
¢l. V bodu 5.1 tejto zmluvy,
- 0.05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania s odstranenim
vad diela v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy,
- 500 EUR za kazdé porusenie ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v ¢lanku VII. ods. 7.3.18,
ods. 7.3.19 alebo ods. 7.3.20.

9.2 V pripade omeskania Objednavatela s Ghradou platieb Ciastkovych faktar alebo platby
konecnej faktiry, ma Zhotovitel' narok na trok z omeskania vo vyske podla prislusnych
pravnych predpisov z dlZnej sumy za kazdy den omeskania.




X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1" Zhotovitel' zodpovedd za to, 7e dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou
odbornou starostlivostou, v stlade s touto zmluvou, verejnym obstardvanim a vicobecne
zavdznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusSnym STN EN
a zavdznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podla ¢l. VIII. bodu 8.3 tejto

zmluvy,

d) mapravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zat'azené inymi

pravami tretich osob.

10.3 Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatel'a a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vietkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na tiu pisomne upozornil Objednavatel'a
v sulade s ¢l. VIT ods. 7.3. bod 7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

10.4 Za skryté¢ vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel’ pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi podl'a § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.

10.5 Zaru¢nd doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy. je 5 rokov. Zaru¢na doba zadina
plynat’ ditom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy
Objednévatel’ nemohol dielo uZivat pre vady. za ktoré zodpoveda Zhotovitel’,

10.6 Zarukou Zhotovitel' prebera zavizok, 7e predmet diela bude pocas zaruénej doby
sposobily na pouZitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

10.7 Objednavatel’ sa zavidzuje, Ze opravnent reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky. pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

10.8 Zhotovitel’ sa zavizuje zagat' s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamécie podl'a bodu 10.7 tohto &l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od
prijatia reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnti inGi dizku lehoty pisomne
O odstraneni vady diela spi§u zmluvné strany zapis, v ktorom uved:

® Mena zastupcov zmluvnych stran,

Datum odstranenia vady,

Podpis a rozsah vady a spésob jej odstranenia,

Datum zacatia a ukonéenia prac na odstraneni vady,

Celkové doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uZivaniu diela,

Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 'V pripade, e budu zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nasledok zvySenie jeho




ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné
porusenic zmluvy, v désledku ktorého vznikd Objedndvatelovi pravo na zlavu z
dohodnutej ceny diela vo vyske 20 % z dodévok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatel'a na nahradu $kody a odstipenie od
zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel' zodpoveda za 3kodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku poruSenia jeho povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy alebo v dosledku
porusenia vieobecne zaviznych pravnych predpisov.

1.2V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane méd druha strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel'.
Kupna cena tychto veci je sicast'ou ceny za dielo celkom podla &l. IV bodu 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednéavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela zndsa Zhotovitel az do protokoldrneho prevzatia diela Objednavatel'om.

XII1.
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zhotovitel' sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat' ustanovenia
Vyhlasky €. 147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovujui podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o
odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorsich
predpisov.

XIV.
ZMENA ZMLUVY
14.1 Zmluvu mozno menit' pocas jej trvania bez potreby nového verejného obstaravania
v zmysle ust. § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

14.2° Ak Objedndvatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:



14.2.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom stavebného denniku s ocenenim jednotlivych préc.

14.2.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dia doruéenia poziadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej
Objednavatel'om. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel' nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouzivat' jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je sucastou povodnej zmluvy,

b) pri poloZkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, méa pravo objednavatel pozadovat’
kalkulaciu ceny,

¢) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode. budu prace
ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporu¢anych firmou CENEKON za
obdobie, v ktorom budi prave vykonavané,

d) nezrealizované prace budi odpoditavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

14.2.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo diia doru¢enia ocenenia zmeny zmluvy resp.
v ingj primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.2.4 V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

14.3 Zhotovitel je opravneny vystavit' faktiru za podmienok uvedenych v &l. VI. tejto zmluvy
a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto vystavenu faktiru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

14.4 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatoéne Objednavatelom ma vplyv na termin
vystavby, si zmluvné strany opravnené pristupit ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budi dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstardvani.

14.5 V pripade. ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podl'a bode 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

14.6 Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mézu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve. v opacnom pripade
Objednavatelovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit'. Dodatok k zmluve
odsthlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatfiovaniu ceny
za naviac prace vo faktire v zmysle bodu 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

15.1 Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porugenie zmluvy, moze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor viak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

15.2 Pre dodrzanie lehoty uvedenej v predchadzajiicom bode je rozhodujtici datum dorucenia
oznamenia o odstipeni od zmluvy druhej strane.




15.3

15.4
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15.6

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a bodu 15.1 od zmluvy odstupit, modze od
zmluvy odstupit’ len spésobom pre nepodstatné porudenie zmluvy v zmysle § 346
Obchodného zakonnika.

Ak oprdvnend strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 15.1 stanovi na
dodatocné plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie
anarokov  vyplyvajicich  zustanoveni tejto zmluvy o poskytovani  zaruky
a zodpovednosti za vady za ¢ast’ diela, ktord bola do odstiipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:
Cast’ dicla zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatel’a,
zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohl'adavky.

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavizné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit obojstranne odsthlasenymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstardvani v zneni
neskorsich predpisov

Obidve zmluvné strany prehlasuji. 7e sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnutd v tiesni ani za inak3ie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urito, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

NeoddeliteI'nou sucastou zmluvy su:
Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby.

Zmluva nadobuda platnost’ ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona &. 211/2000 Z. 7. o slobodnom
pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.




V Trnave, dna: Z ) m ' W V Trnave, dna: .. /f 7;{!9(' :?

Za Obje névatel‘a‘:‘

Ing. Peter\ Qlt‘&:ré@

Konatel’ /
STEFER, . t.10;

doc. PhDr. Martina Bocanova. PhD.
Riaditel'ka ZsM v Trnave




vykaz vymer / Zipadoslovenské muzeum

Pl _ Sekcia\p Specifikicia _ mj cena/mj Cena bez DPH Ceng s DPH
. e RS A S . e 5 5 EE e
Prechodova rampa Lamelovd kondtrukcia, obalena MDF doskou podla PD kpl 1450,00 € 174000 €
Sklenené dvere vo vstupnom portili podfa PD bezpeénostné, &ire skio
. . Smm 16m2, hlinikowy profil 27,2 bm, 4x panty na skienené dvere, 2x
rtal (d | 7 €
Vatispny. poctil (dvere) uzamykatelné madio 60cm dizka, striekanie hiinikowych profilov, kp 609,00 9120004
jovacie prvky, montai a doprava)
Vymalba kiembowych priestorov, vyspravenie nerovnosti a drafok po
Malovk 2 3
i elektroindtalacii (30 bm Sirky 2,5 cm) , farba biela = A0 ¢ s
Csvetlenie vitrin , priestoru ako aj jednotlivych sekcii podfa
Osvetl kpl 99, ),
il dpecifikdcie osvetlenia ktord je prilohou wykazu vymeru v Fas e il
Odstrinenie jestvujicich prvkov v priestore a ich fikvidacia, priprava
Baracie prace priestoru na Gpravy (stary portil drevennd zasklend kontrukcia 16 kpl 2350,00 € 282000 €
m2)
Vedenie elektroinitaldcie , priprava pripojnych bedov, indtaldcia
Elektroinitalicia osvetlenia, revizie - jednatiivé ukony st 3pecifikované v prilche wykazu kpl 629375 € 755250 €
vymeru
Spolu bez DPH 29643,04 € 35571,65 €




Osvetlenie / Zdpadoslovenské mizeum

OZN. k6D _ MNOISTVO (ks) | CENA/MJ | CENASPOLU
e e x10m SR el
Rohovy hlinikovy profil 45°, maximalny chiadiaci vykon LED
pdsu 15W/m, moinost montafe pomocov klipov, strieborna 37 8,72 322,84
farba tela profilu, cena za 1m
opalovy difdzor, nefltnici material - UV odolny, cena za 1m 37 3,15 118,65
Montadny klip pre uchytenie rohového profilu 45°, 111 0,53 58,83
LED pas vykon 15W/m, napéitie 24V, 154LED/m, 4000K -
neutrélna biela farba svetla, svetelny tok 1610im/m, CRI>80 3z 20,47 757,39
- index podania farieb, delitefnost po 4.5cm, cena za 1m
RP Recyklagny poplatok za LED pés, cena za kaidy zadaty meter 37 0,03 1,11
” Napédjaci transformétor, napitie 24V, wkon 200W, rozmery:
4 62, 250,20
Napalat  |19oxe3x36mm .
C‘.a.sové ?s - |RF rladenle- na ovlddanie a stmievanie LED pédsov, ovladanie 4 28,74 11458
riadenie pomocov diatkového
Casovd os - |WiFi a RF riadenie na ovladanie a stmievanie LED pasov
Al ) 4 4 33,23 132,92
e riadenie ovlddanie pomocov diatkového/TUYA aplikicie
Ca‘sové 95 2 Pialkovy ovlafdat‘. na riadenie/stmlevacrie LED 1 35,54 -
riadenie jednofarebnych LED pésov, 4 kanélovy
RP Recyklaény poplatok za prislluienstvo k svietidldm s 9 0,66 804
vonkaj8im rozmerom mendim ako 50cm
__ Casovd os - 7Tmx2, remesld - 3.7mx6ks
Povrchovy hlinikovy profil, maximalny chladiaci vykon LED
pasu 15W/m, moZnost montiie pomocov klipov, striebornd 37 10,37 383,69
farba tela profilu, cena za 1m, rozmery 19x8mm
opélovy difizor, nefltndci material - UV odolny, cena za 1m 37 3,81 140,97
Montainy klip pre uchytenie U profilu 111 0,46 51,08
Koncovka U profilu, plastovd, $eda 48 0,66 31,88
LED pds vykon 9.6W/m, napitie 24V, 120LED/m, 4000K -
neutrdina biela farba svetla, svetelny tok 720Im/m, CRI>90 - 37 20,04 741,48
index podania farieb, delitefnost po 4.5¢m, cena za 1m
RP Recyklalny poplatok za LED pds, cena za kaidy zataty meter 37 0,03 1.91
Casové os - Napajaci transformator, napétie 24V, vykon 35W, rozmery: 1 6255 o
napdjate  |148x40x30mm 2 i
Casovd os- |Napéjaci f t ati v :
va 0s apajaci transformator, napétie 24V, vykon 100W, rozmery 3 46,05 92.10
napéjate 190x52x37cm
Casovd os- |RF riadenie na ovladanie a stmievanie LED pasov, ovlddanie
- 2 : 3 28,74 86,22
riadenie pomocov dialkového
Casovd os- |WiFi a RF riadenie na ovlddanie a stmievanie LED pasov,
Alternativa :

o riadenie joviddanie pomocov dialkového/TUYA aplikicie 2 ke e
Casovd os- |Diafkovy ovlddaé na riadenie/stmievanie LED 1 35.54 o
riadenie  |jednofarebnych LED pasov, 4 kandlovy b '

Recyklalny poplatok za prisludenstvo k svietidlam s

RP 1
vonkaj$im rozmerom men&im ako 50cm t i e
Prisadend/zdvesnd 3f lifta Global track, biela farba tela listy, 0 0.00
rozmery: 32.5x31.5x1000mm : 0,00
Prisadend/zévesnd 3f lifta Global track, biela farba tela listy, 1 7517
rozmery: 32.5x31.5x2000mm 2 7517




Prisadend/zavesna 3f lifta Global track, biela farba tela lidty, 6 108.89
rozmery: 32.5x31.5x3000mm ’ 653,34
Koncovka listy, biela 1 1,76 1,76
Koncovy napéjat pravy, biely 1 11,09 11,09
Linedrna elektrickd spojka na spojenie dvoch li%t, biela 6 26,47 158,82
Zavesné Uchyt s lankom, biela farba zdvesu, dfika zavesenia 27 22 88
1.5m ! 617,76
Interiérovy lidtovy LED reflektor Paco Midi, vykon 31W,
svetelny tok 2700Im, 4000K - neutrélna biela farba svetla,

el Ra>90 - index farebného podania, 60° - medium wide e athes
optika, biela farba tela svietidla, oviddanie ON/OFF, 344400
Recyklagny poplatok za svietidla s vonkaj§im rozmerom

i mensim ako 50cm 8 9,66 10,56
SPOLU
8499,29




Elektroinstalacia / Zdpadoslovenské mizeum

1z A bR e V@ |cena/MJ |[cena celkom
Kabel pevny bezhalogénovy CHKE-R-J 3x1,5 B2cas1d0 70 2,54 177.8
Kabel pevny bezhalogénovy CHKE-R-) 3x2,5 B2cas1d0al
2 oraniovy 290 3,31 959,9
Kabel pevny bezhalogénovy CXKH-R-) 5x2,5 B2cas1d0
3 oranzovy 20 4,46 89,2
4 Lista 40x40 30 6,38 191,4
5 Kabel FTP LSOH CAT.5E 250 1,14 285
6 podruiny intalaény material i} 64,55 64,55
7 2x230V zdsuvka povrchova do exteriéru 10 20,98 209,8
8 Vypinaé Niloe Legrand 2xR6 s ramikom 4 16,12 64,48
9 Stykac indtalacny RSI-20-10-A230 366009 20A/230VAC 1M 17 4 40,5 162
10 Isti¢ C10 4 9,96 39,84
11 Isti¢ B16 4 9,52 38,08
12 Prudovy chrani¢ 4 pél 2 56,75 113,5
13 Keystone 6A 32 12,28 392,96
14 Patch panel prazdny 1 132,45 132,45
15 Vyzbroj rozvadzada 1 103,96 103,96
16 Trubka FXP25 120 3,2 384
17 revizia elektro 1 165 165
18 Zapojenie koncovych bodov i 41,25 41,25
19 Zavedenie kabeld¥e a trubiek 500 1,38 690
20 . |Sekanie 2,5cm Zirka 30 2,46 73,8
21 Dopravné naklady 1 40,15 40,15
22 zapojenie rozvidzata 1 112,04 112,04
23 podruZné initalané prace 60 26,57 1594,2
24 Instalaéna krabica stredna pre rozvody 230V 2 35,76 71,52
25 InStalagna osvetlenia 3 96,87 96,87
spolu 6293,75




