Obchodné podmienky dodania predmetu zakazky — navrh zmluvy

ZMLUVA O DIELO

uzavreta podfa ust. § 536 a nasl. zak. &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. €. 343/2015Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

1.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatef:

Nazov a adresa: Zitnoostrovské mizeum, Muzejna ¢. 2 Dunajska Streda

Zastupeny: PhDr. Tibor Zsigmond, riaditef
osoba opravnena na jednanie vo veciach:

technickych: Peter Sedlacik

bankové spojenie: Statna pokladnica

¢. uctu: SK40 8180 0000 0070 0049 1040
ICO: 36087041

DIC: 2021425692

(dalej len ,Objednavater”)
2. Zhotoviter:

Nazov a adresa: R.B.D. DEVELOPMENT s.r.o0., Dilongova 13, 080 01 PresSov

Zastapeny: Marian Pitak, konatel

osoby oprévnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Marian Pitak, konatel

b) technickych: Marian Pitak, konatel

bankové spojenie. . Tatra Banka

¢. uctu: SK12 1100 0000 0029 4301 7827
ICO: 50 186 647

IC pre DPH: SK2120243367

¢. tel.: 0917 988 886

E-mail: development.rbd@gmail.com

(dalej len ,Zhotovitel")
(dalej spolu Objednavatel a Zhotovitel ako ,zmluvné strany®)

Il
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela “Rekonstrukcia okien Zltého kastiela —

Jitnoostrovské muzeum Dunajska Streda“ (dalej len ,dielo®).

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, avsllade s poziadavkami Objednavatefa riadne a véas zhotovené dielo
odovzdat Objednavatelovi. Objednavatel sa zavazuje dokon&ené dielo prevziat
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a zaplatit za jeho vykonanie cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych v tejto
zmluve.

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit Dielo vrozsahu podfa tejto Zmluvy, Vyzvy na
predkladanie pontk, vykazu vymer (rozpoétu), v sulade s ustanovenim 2.6 a 4.7 tejto
zmluvy a vsulade s projektom stavby, vypracovanym firmou Ing. arch. Elena
Hajtmanova ARCHEA, Bratislava v auguste 2017, ktory bol vypracovany po konzultacii s
Krajskym pamiatkovym uradom v Trnave a so $pecifickymi podmienkami zakona €.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov
a zakona ¢&. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach. Na bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuju $pecifické ustanovenia zadkona €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 392/2006 Z.z. o minimalnych
bezpegnostnych a zdravotnych poZziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov,
nariadenie vliady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a vyhlaska €. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti ainych platnych pravnych predpisov a technickych
noriem.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze vykonal obhliadku objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, Ze sG mu zname technické a kvalitativne podmienky
realizacie diela a Zze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZzil postup verejného obstaravania
podfa § 117 zakona & 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zaékonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani), ktorého uspe$nym
uchadza&om sa stal Zhotovitel.

Vychodiskové udaje:

« Nazov diela : Rekonstrukcia okien Zltého kastiela

o Miesto vykonania prac: - Zitnoostrovské muzeum Dunajska Streda.

.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené vzmysle &l. Il. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujice rychlejSie opotrebenie
diela.

Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentécia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na €astiach diela zakrytych
v Case realizacie,

b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

c) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

d) potvrdenia o spineni technickych poziadaviek na vlastnosti novych okien.

Iv.
CENA ZA DIELO

Cena za dielo je uréend na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
vzmysle zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani aozmene a doplneni
niektorych zakonov, a to nasledovne:



Cena bez DPH 18.799,075 €
DPH 20 % 3759815 €

Cena za dielo celkom s DPH 22.558,890 €
(slovom: dvadsatdvatisicpatstopatdesiatosem eur, osemdesiatdevat centov)

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedend v prilohe ¢. 4 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (rozpocet).
4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné
pre riadne spinenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) oboznamil sa so stavom jestvujuceho objektu,
b) preveril miestne podmienky objektu,
c) zahrnul vsetky technické adodacie podmienky do kalkulacie cien vrozsahu
uvedenom v tejto zmluve,
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vSetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahita véetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
ktoré budu potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho
odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrZanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podfa tejto zmluvy a sataznych
podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie

a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych ski$ok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garancnych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytocného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpetnostou a ochranou zdravia pri praci poéas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpeénosti technickych zariadeni po¢as vystavby,

- naklady vynaloZzené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastna vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpedéenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okaoli,

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac.

4.6 Zhotovitel sa nemodze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
c¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,



4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
§pecifikacie dodavok, boli predlozené sutazné podklady, projektova dokumentacia
a oceneny vykaz vymer (rozpocet).

4.8 Ak Zhotovitel neocenil niektori poloZzku z oceneného vykazu vymer (rozpocet) alebo
zmenil jej mnozstvo oproti ocenenému vykazu vymer (rozpocet), ma sa za to, Zze cenovy
rozdiel je zahrnuty vinych sadzbach a cenach ostatnych poloZiek ponukovej ceny
zhotovitela, a preto nema narok na thradu.

4.9 Objednavatel je opravneny pred realizaciou Diela i v priebehu realizacie Diela redukovat
rozsah prac, pripadne zamenu materidlov oproti predmetu diela vo vyzve na
predkladanie ponuk vrozsahu maximalne 20 % zcelkovej ceny diela, ak sa so
Zhotovitefom nedohodne inak a v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie Diela pozadovat zameny materialu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materialu musia
byt prediozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Ghradu preukazatefnych
nakladov vynaloZzenych na zabezpecenie pbvodne uvazovaného materidlu pre
zhotovenie diela, pokial k zamene déjde az potas zabudovavania materialov. Uvedené
skutoénosti musia byt odsuhlasené zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie
vo veciach technickych uvedenom v bode 1.

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemodzu byt pri realizacii diela pouzité iné
materidly a zariadenia. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije
material, o ktorom je vdobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po
zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' Dielo podla ¢€l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom Case,

Termin zadatia prac: do 5 dni odo dria nadobudnutia Ga¢innosti zmluvy
Termin ukonéenia Diela aj s vypratanim staveniska: 60 dni od nadobudnutia u¢innosti
zmliuvy

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatefla o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na
omeskanie s plnenim alebo predizenie terminu pinenia podra bodu 5.1.

5.3 V pripade, ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spoéivajucich na jeho strane o5 a viac pracovnych dni azarovef neinformuje
Objednavatela podla bodu 5.2, povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti
za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel je opravneny uplatnit voci Zhotovitelovi
sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy, ako aj odstupit od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
Objednavatefa dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Zze zavinenim Objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predizuje o dobu, na ktoru
bola realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Zze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
Objednavatel pravo ziadat nahradu $kody, pricom zmluva zostava v platnosti.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tohto platobného dokladu: faktury

6.2 Zhotovitel k poslednému dru realizacie zostavi Sulpis vykonanych prac, ktoré oceni
podla poloziek uvedenych v Ocenenom vykaze vymer — rozpocte (priloha €. 1). K supisu
vykonanych prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatela osoba opravnena na



jednanie vo veciach technickych uvedena v bode 1 €l. 1 tejto zmluvy. Ak ma supis vady,
vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spésobom, faktura
bude vystavena prehladne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

6.4 Faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitefovi vznika pravo
vystavit' faktiru difom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V kone¢nej faktire budl vysporiadané vSetky zavazky Objednavatela
uhradit cenu diela. Prilohami ku konecnej faktire su Protokol o odovzdani a prevzati
diela.

6.5 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oduétovat vietky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitefovi vznikn( pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.6 Splatnost’ faktury je 30 dni odo dia ich doru¢enia Objednavatefovi. Kone¢na faktura
v Styroch rovnopisoch musi obsahovat nalezitosti dafového dokladu. Faktura musi mat
obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik*). Faktura bude obsahovat
tieto udaje:
oznacenie diela; Cislo zmluvy; &islo faktury a oznaéenie druhu faktury; ustanovenie
zmluvy, ktoré opraviiuje fakturovat; den zdanitefného pinenia; defi vystavenia faktury,
def odoslania a def splatnosti faktiry; oznaéenie penazného Ustavu a Cislo U¢tu, na
ktory sa ma finanéna Ciastka uhradit; fakturovana zakladna ciastka bez DPH, Ciastka
DPH v percentach a v € acelkova fakturovand suma; meno osoby, ktora fakturu
vystavila; peciatka a podpis opravnenej osoby Zhotovitela podra tejto zmluvy na kazdom
liste faktary a jej priloh.

6.7 Ak faktira nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh
k fakture, bude takato faktira Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predloZit novu
faktaru, v tomto pripade sa lehota splatnosti fakttry bude odvijat od terminu predloZenia
novej faktury.

6.8 Faktura nesmie presiahnut cenu za dielo celkom podfa €l. IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi miesto vykonania prac najneskédr v den zacatia
prac. Objednavatel Zhotovitelovi odovzda taktiez potrebni dokumentaciu (napr.
sutazné podklady, projektovi dokumentaciu, oceneny vykaz vymer (rozpocet).

7.1.2 Bezdévodné odmietnutie prevzatia miesta diela zo strany Zhotovitela sa povaZuje za
podstatné porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdésobenie Objednavatefa

7.2.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat' dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri_kontrole zisti, ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe nevyhovie tymto poziadavkam
Objednavatela, povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh prac, dodavatelfsky systém i
dodrziavanie technolégie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecénosti prace
(0. i. alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitefa
7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsSetky
skuto¢nosti rozhodujice pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom



v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych
podnikatelov Slovenska a zakonom &. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov a predkladat' stavebny dennik osobe opravnene;
na jednanie vo veciach technickych uvedenej v bode 1 Cl. | tejto zmluvy.

7.3.2 Suéasne je Zhotovitel povinny zabezpedit podrobni fotodokumentaciu stavebnych
prac a odovzdat ju na poziadanie Objednavatefovi v elektronickej podobe na CD nosici
aj pocas realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatefom
pocas zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné
a kontrolné porady za (c€asti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych
porad spisat zaznam, ktory predloZi na overenie zastupcovi Objednavatela podfa ¢l. I.
bod 1. a nasledne do 3 dni doruci vSetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst k zakrytiu vykonanych innosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany defi a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatefom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhfadom na odbornu
sposobilost tito nevhodnost zistit.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut Objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpetit dielo proti kradezi a posSkodeniu. Zhotovitel znaSa
nebezpeéenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeli oplotenie staveniska,
zabezpecdi jeho funkénost' po cell dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych
os6b v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom
priestranstve, vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu osdéb
v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

Zhotovitel zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho
dodavateflov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne
zaskoleni na $pecializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohria pri svojej €innosti je Zhotovitel povinny zabezpecit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym
ohnfom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie pocas realizacie diela znizit Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost
a akost dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, €i inych dodanych
vyrobkov, ktoré budu tvorit sucast stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne resSpektovat vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé
prace a postupy vsulade s nimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavaznost
véetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat
certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.



7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat
v8estranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu
svojich poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskuto¢niovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré sU chranené patentovymi alebo autorskymi
pravami, bez suhlasu opravnenych osdb. V opacnom pripade znasa zhotovitel vietky
dbsledky z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadni zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit
so zastupcom Objednavatela uvedenym v ¢l. |. bod 1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej
zmeny mdZe Objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat
neodsuhlasenu zmenu poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spolupracovat s projektantom pri vypracovani planu uzivania
verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu oséb, majetku alebo
jej poskodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan uZivania obsahuje
pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, ze v ¢ase podpisu zmluvy ma spinené povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju zo zakona ¢&. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade,
ak sa budl na strane Zhotovitela ako zmluvnej strany podielat’ viaceré subjekty,
podmienku podfa predchadzajlcej vety musia spinit vSetky tieto subjekty.

VIil.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a véas zhotovené dielo Objednavatelovi najneskér
v termine uvedenom v &l. V ods. 5.1, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktory podpi$u zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost na odovzdanie
je zhotovitel povinny oznamit' Objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimaine
obsahovat (daje o Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného
diela, pripadne prilohy podla uvéZenia Zhotovitela, pricom protokol musi jasne
preukazat’, Ze dielo bolo zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh.
3 originaly protokolu su uréené pre Objednavatela a 1 original pre Zhotovitela. Za
Objednavatela prevezme dielo PhDr. Tibor Zsigmond, riaditel Zitnoostrovského muzea.

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi doklady:

a) kopiu zo stavebného dennika,

b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
c¢) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

d) osvedcenia o akosti pouzitych materialov.

8.4 V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa
za to, Ze dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vygistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.6 Zhotovitel je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdévodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.7 Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe
so Zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad,
najneskor v termine uréenom v zapise.



8.8

Dokladom o spineni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:

9.2

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7
10.8

10.9

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332, - EUR za kazdy aj zacaty tyZzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla bodu 5.1 tejto zmluvy,

-0,05% zdohodnutej ceny diela sDPH za kazdy def v pripade omeskania
s odstranenim vad diela v zmysle bodu 10.9 Zmluvy.

V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou platby faktiry, ma Zhotovitel narok na

arok z omeskania vo vyske podla prislusnych pravnych predpisov z dlZnej sumy za

kazdy deri omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou
odbornou starostlivostou, vsulade stouto zmluvou, verejnym obstaravanim
a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatefa a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Dielo ma vady, ak:
a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN
a zavaznym predpisom
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podfa bodu 8.3,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich osdb.
Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZitim podkladov
alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil
Objednavatela, ale ten na ich pouziti trval.
Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda zhotovitel pocas 5 rokov od odovzdania diela objednavatelovi § 562 ods. 2
pism. c) Obchodného zakonnika.
Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba
zaéina plynut diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatefom a neplynie v Case,
kedy Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.
Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zarunej doby
spbsobily na pouZzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.
V pripade zabezpeéenia poddodavok Zhotovitelom zacina zaruéna doba plynat’ diiom
odovzdania diela Objednavatelovi.
Objednavatel sa zavazuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.
Zhotovitel sa zavézuje zacat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po
prijati reklamacie podla bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit' v &o najkratSom Case,
ktorého dizku dohodni zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spiSu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:
e Mena zastupcov zmluvnych stran



Datum odstranenia vady

Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia

Datum zadatia a ukonéenia prac na odstraneni vady
Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia
Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela

Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, Ze budl zistené také vady diela, ktoré budu mat za nasledok zvySenie

111

11.2

121

122

12.3

13.1

13.2

141

jeno ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za
podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na
zlavu z dohodnutej ceny diela vo vyske 20% z dodavok a prac, ktorej sa vada tyka.
Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatefla na nahradu Skody a
odstupenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich ztejto zmluvy alebo v désledku
porusenia véeobecne zavaznych pravnych predpisov.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela po&as jeho realizacie je Zhotovitel az do jeho Upiného finanéného
vysporiadania.
Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je stic¢astou ceny za dielo celkom podla bodu 4.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby
aich finanéného vysporiadania s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatefom
pred ich zabudovanim.
Nebezpetenstvo $kody na diele ako ina veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znasa Zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela
Objednavatefom.
XIlL.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v slvislosti s pinenim tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podfa § 17
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia
Vyhlagky €. 374/1990 Zb. vzneni neskorSich predpisov o bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Zmluvu mozZno zmenit' poéas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle

ustanoveni § 18 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a ozmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zmluvu mozno menit



14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

15.1

15.2

15.3

formou pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpiSu obidve zmluvné strany.
Dodatky budu ocislované podfa ich poradia.

Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.2.1 Objednavatel vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predloZzi
pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.2.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dha doru€enia pozZiadavky na
zmenu zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objednavatefom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer - rozpocte, bude pouzivat
jednotkové ceny z vykazu vymer - rozpoctu, ktory je sticastou pévodnej zmluvy,

b) pri poloZkach, ktoré sa vo vykaze vymer - rozpoctu nevyskytovali, predloZi zhotovitel
v prilohe kalkulaciu ceny,

c) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientanych cien.

14.2.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo dfia doru€enia ocenenia zmeny zmluvy
resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, rozhodne &i trvd na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu
zamietne.

14.2.4 V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude
oboma zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmiuve.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v ¢lanku VI. tejto
zmluvy o dielo a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto
vystavenu faktdaru Zhotovitelovi uhradit v stlade s podmienkami dohodnutymi v zmluve
o dielo.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatoéne Objednavatefom ma vplyv na
termin vystavby, st zmluvné strany opravnené pristupit ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Zze budu dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, ze zmenu diela bude poZadovat Zhotovitel, postupuji zmluvné strany
analogicky podla odseku 2 a nasl. tohto élanku zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo, v opaénom
pripade Objednavatelovi nevznika povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok
k zmluve odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podra tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat Zhotovitefa
k uplatfiovaniu ceny za naviac prace vo faktire v zmysle odseku 14.3.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moze
opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmiuvnej
strane bez zbytoéného odkladu, najneskér véak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni
dozvedela.

Pre uréenie lehoty uvedenej vbode 15.1 je rozhodujuci datum dfia dorucenia
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti
nadalej trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podfa bodu 15.1 od zmluvy odstupit,



mdze od zmluvy odstupit len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zakonnika.

15.4 Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podfa bodu 15.1 stanovi na
dodatocné pinenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstapit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

15.5 Odstupenim od zmluvy zmluva zanika& dfiom doruéenia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

15.6 Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za c¢ast diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy
zrealizovana.

15.7 Vysporiadanie pohfadavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat svoje zavazky a pohfadavky.

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

16.2 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu
zmluvné strany robit zapisom v stavebnom denniku.

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasuji, Zze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze
nebola dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli
z vlastnej véle, urcite, vazne a zrozumitelne.

16.4 Tato zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach. Objednavatel dostane 2 vyhotovenia
a zhotovitel 2 vyhotovenia.

16.5 Neoddelitelnou sucastou zmluvy je:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer — rozpocet.

16.6 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

V Presove, dha: 28.09.2018 V Dunajskej Strede, diia: 05 -10- 2018

Za Zhotovitefla: Za Objednavatela:



