ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni s prisluSnymi ust. zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom

11

1.2

2.1

obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zmluva*)

Clanok 1.

Zmluvné strany
Objednavatel’: 5
Nazov: Zitnoostrovské mizeum
Adresa: Muzejna 202/2, 929 01 Dunajska Streda
Zastapeny: Mgr. lvan Nagy
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. lvan Nagy
b) technickych: Magr. Ivan Nagy
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uétu (IBAN): SKO06 8180 0000 0070 0049 1040
ICDPH: e
1CO: 36087041
DIC: 2021002038
Cislo telefonu: 031/552 24 02
E-mail: zmds@zupa-tt.sk

(d’alej len ,,Objednavatel*)

Zhotovitel’:

Obchodné meno: BUANT s.r.o.

Sidlo: Hlavna 1538/31, Dunajska Streda
Zastupeny: Marian Bugar

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Marian Bugar

b) technickych: Maridn Bugar

Bankové spojenie:

Cislo uétu (IBAN): SK94 0900 0000 0050 2760 4632
ICO: 46615181

IC DPH: SK202347163

Cislo telefonu: 0905 377 824

E-mail: Imicunsro@gmail.com

Zapisany

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej spolo¢ne ,,zmluvné strany* a jednotlivo ,,zmluvna strana*).

Clanok II.
Predmet zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona C.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstardvani*) S nézvom:
,Rekonstrukcia hlavnej budovy*.
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,Rekonstrukcia hlavnej budovy* (dalej len
,.dielo”). Predmetom diela je rekonstrukcia prizemia hlavnej budovy Zitnoostrovského
muzea v Dunajskej Strede — Kastiela v Dunajskej Strede, tzv. ZIty kastiel’, ktory je
nehnutelnou kultdrnou pamiatkou zapisanou v Ustrednom zozname pamiatkového fondu
SR pod ¢islom 78/1 v zmysle projektovej dokumentacie stavby ,,Prestavba prizemia
Zitnoostrovského muizea® vypracovanej podla autora projektu Ing. Zoltan Pintér, maj
2024. Predmetom diela st drobné stavebné upravy, hlavne vymena nevhodnych
naslapnych vrstiev podlahy, rieSenie vnutornej elektroinstalacie, slabopradu, vyspravka
stien a mal’ba. Uvazuje sa s osadenim novych hlavnych vstupnych dveri vo vstupnej hale.
Dielo bude realizované v zmysle Vyzvy na predkladanie ponuk. Podrobny rozsah diela
je uvedeny V rozpocte stavby, ktory je sucast’ou tejto zmluvy ako priloha ¢. 1 a tvori jej
neoddelitel'na sucast’.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s poziadavkami Objednavatela ariadne avcas zhotovené dielo
odovzdat’" Objednavatel'ovi. Objednavatel’ sa zavidzuje dokoncené dielo bez vad a
nedorobkov prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v ¢l. VI tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na
predkladanie ponuk, Vv rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou ¢. 1 tejto zmluvy
a v sulade so Specifickymi podmienkami zékona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku v zneni neskorsSich predpisov (Stavebny zakon). Na bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zdkona €. 124/2006 Z. z.
0 bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o0 minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, vyhlaska ¢.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti ainych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil srozsahom apovahou diela, ze si mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednévatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla § 108 ods. 2 zékona o verejnom obstaravani, ktorého tispesnym uchadzacom sa stal
Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: Zitnoostrovské muizeum, Muzejna 202/2, 929 01 Dunajska
Streda.

Clanok 111.
Kvalita predmetu diela
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3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejSie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych
v Case realizacie,

b) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych sktskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materialov a vyrobkov na zhotovenom diele,

€) potvrdenia o0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zisten¢),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.
Clanok 1V.
Cena za dielo

Cena za dielo je urena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
v zmysle zakona o verejnom obstaravani, a to nasledovne:

Cena bez DPH Sadzba DPH

v EUR DPHV % | v EUR Cena s DPH v EUR

Cena za cely

; 137.551,34 23 31.636,81 169.188,15
predmet zakazky

Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitelnt sucast’ tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v priebehu trvania zmluvy pride k legislativnej zmene
sadzby DPH, bude cena diela uvedena v tomto ¢lanku upravena v sulade s prislusnou
zmenou, a to pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré st nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vsetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

Cena za dielo uvedena v ods. 4.1 tohto ¢l. zahfia vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skisky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uzivania.
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4.6 Cena dohodnutd v ods. 4.1 tohto ¢l. kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sutaznych podkladov, a to najma:

4.7

a)

b)

technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych normach a predpisoch platnych na tizemi SR;

norméch a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch;

podmienok realizacie diela, ak st potrebné:

vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska;

vypracovanie vyrobnej projektovej dokumentacie Zhotovitelom v pripade
potreby;

uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,
uhrada vodného a stocného v priebehu vystavby;

vykonanie kontrolnych a preukaznych sktsok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konStrukcii, s vynimkou pripravy avykonania komplexného
vyskusania a garan¢nych skusok;

naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného materialu a stavebnej sute;
naklady na odvoz prebyto¢ného materialuy;

naklady za uloZenie vzniknutého odpadu;

naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby;
naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk;

naklady stvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby;
naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby;

naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby;

poistenie diela;

colné a dovozné poplatky;

naklady na vlastna vodorovnu a zvislii dopravu,

naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okolj;
naklady spojené s vypracovanim planu uZivania verejnych préac;

naklady spojené s vyplnenim skusobného a kontrolného planu podl'a § 13 zakona
C. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach.

Zhotovitel' sa nemo6ze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dovodu
realizcie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia sitaznych podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii diela,
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4.8

4.9

4.10

411

412

4.13

5.1

5.2

5.3

d) nedostatocnej pripravy projektu.

Zhotovitel' sa rovnako nemodze dovoldvat’ narokov na zvysenie ceny diela z dovodu
zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, bola predlozend Vyzva na predkladanie ponik s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel’ neocenil niektorti polozku V rozpocte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, mé sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitel’a, a preto nema narok na thradu.

Objednavatel’ je opravneny V priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
na zamenu materialov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je
v stilade so zdkonom o verejnom obstardvani.

Objednavatel’ je opravneny iV priebehu realizacie diela pozadovat zameny materialu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit’. Poziadavky na zdmenu materialu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma prdvo na uhradu preukazate'nych
nakladov vynalozenych na zabezpecenie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial’ k zdmene ddjde az pocas zabudovavania materialov. Uvedené skuto¢nosti
musia byt odsuhlasené zastupcom Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v ¢l. | ods. 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného sthlasu Objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné
materialy a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije
material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaruénej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo podl'a ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case.

Termin odovzdania staveniska: do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti
tejto zmluvy.

Termin zacatia prac: do 5 pracovnych dni odo dita odovzdania staveniska.
Termin ukonéenia diela aj s vypratanim staveniska: do 5 mesiacov od zacatia prac.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne (e-mailom a zipisom do stavebného
dennika) informovat’ Objednéavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo
stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omegkanie s plnenim alebo prediZenie
terminu plnenia podla ods. 5.1 tohto ¢l. zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace len na nevyhnutni dobu. Tieto skuto€nosti
potvrdzuje osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena v ¢l. T ods. 1.1
tejto zmluvy zapisom v stavebnom denniku. V pripade, ze doslo k preruseniu
vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktort bola
realizdcia diela prerusena.
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5.4

5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

V pripade, ze Zhotovitel' bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel’a
podla ods. 5.2 tohto ¢l., povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy.

Dodrzanie terminu podla ods. 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spoluposobenim
Objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatel’a
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na
ktoru bola realizacia diela prerusena.

V pripade, ze Zhotovitel' meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1, ma
Objednavatel’ pravo ziadat’ nahradu skody, pricom mu vznika pravo na odstupenie od
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak vplyvom vis major dojde k vzniku okolnosti,
ktoré zabrania riadnemu a v¢asnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote
plnenia a  Zhotovitel bez zbytocného odkladu pisomne ozndmi a preukdze
Objednavatel'ovi vznik tejto okolnosti, lehota na plnenie sa primerane prediZi o dobu
trvania takejto prekazky.

Clénok VI.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych ¢iastkovych faktur a

b) konecénej faktiry.

Zhotovitel' raz mesacne k poslednému ditu v mesiaci zostavi Supis vykonanych préc,
ktoré oceni podl'a poloziek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K supisu vykonanych
prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatela osoba opravnena na jednanie vo
veciach technickych uvedena v €l. I ods. 1.1 tejto zmluvy. Ak ma stpis vykonanych prac
vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel ma pravo po odstihlaseni Supisu vykonanych prac podla ods. 6.2 tohto ¢l.
vystavit Ciastkova fakturu na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej cCiastkovej faktury bude prisluSny Objednavatelom odsthlaseny Supis
vykonanych prac. Uhrada ¢&iastkovej faktury neznamena prevzatie prislusnej asti prac
Objednavatelom, kedze dielo sa bude odovzdavat' ako celok najneskér v termine
uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy. Kazdé Ciastkové plnenie sa povazuje za
samostatné zdanitel'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit’ iba
prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Stpise vykonanych préc.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze bude svoje prace vyuctovavat’ overitelnym sposobom, faktary
budu vystavené prehl'adne na zéklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
zastupcom Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v
¢l. T ods. 1.1 tejto zmluvy.

Konec¢na faktura predstavuje celkové finan¢né vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit kone¢nt faktiru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov Objednavatelom. V konecnej faktire budu vysporiadané vsetky
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6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

7.1

7.1.1

7.1.2

7.2

7.2.1

zavdzky Objedndvatela na uhradenie ceny diela. Prilohami ku konecnej fakture st
Protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych Objednavatelom uz uhradenych
faktur. Pri kone¢nej fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy
z titulu Ciastkovych faktir.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitel'ovi 5 % z dohodnutej ceny do
doby preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej prace v
zmysle § 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Splnenie
kvalitativnych ~ parametrov  bude Objednavatelovi preukdazané odovzdanim
fotodokumentécie a dokumentov uvedenych v ¢l. IX ods. 9.3 tejto zmluvy.

Vystavené faktury vratane priloh je Zhotovitel povinny poslat Objedndvatelovi
elektronicky na emailovu adresu: zmds@zupa-tt.sk.

Splatnost’ faktar je 30 dni odo dia ich doruc¢enia Objednavatel'ovi. Pre ur¢ovanie okamihu
zacCatia plynutia doby splatnosti faktury je rozhodujiuce dorucenie faktiry na e-mailova
adresu Objednavatel’a. Jednotlivé Ciastkové faktiry aj konecna faktira musia obsahovat’
nalezitosti danového dokladu. Faktira musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle zékona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel’ vykona pred uhradou faktiry jej vecnt a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. Ak faktura nebude tplné alebo bude obsahovat’ nespravne tdaje vratane priloh k
fakture, bude takato faktira Zhotovitel'ovi vratend. Zhotovitel je povinny predlozit’ novi
fakturu, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu dorucenia
novej faktiry na e-mailova adresu Objednavatel’a uvedent v ¢1. VI ods. 6.7 tejto zmluvy.
Pre ucely tejto zmluvy sa za deii uhrady povazuje deil odoslania prislusnej pefiaznej sumy
z uctu Objednavatel’a na ucet Zhotovitela.

Sucet cien fakturovanych ciastkovymi faktGrami a ceny konecnej faktiry nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podl’a €l. IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

Clanok VILI.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko vV termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1
tejto zmluvy, ato na zéklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika.
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi odovzda taktiez potrebnii dokumentaciu (napr. sut'azné
podklady, vykaz vymer).

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela
Objednavatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika a K zapisom v iom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa mé za to, Ze s obsahom zépisu

suhlasi.
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7.2.2

7.2.3

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby
Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, ze Zhotovitel'’ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatel’a, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
i dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpe¢nosti prace
(0. 1. alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti Zhotovitela

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik v elektronickej podobe, do ktorého bude
zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak
Vv rozsahu ustanovenom V pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV
SR aZvédzom stavebnych podnikatel'ov Slovenska azdkonom ¢. 50/1976 Zb.
0 izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (Stavebny
zakon) a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatel’a na jednanie
vo veciach technickych uvedenej v ¢l. T ods. 1.1 tejto zmluvy.

Stcasne je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ podrobni fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na USB nosici aj
pocas realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednédvatel'om
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podl'a potreby pracovné
a kontrolné porady za i€asti povereného zastupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatela podla ¢l. 1. ods.
1.1 tejto zmluvy a nasledne ho do 3 dni doru¢i vSetkym ucastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ K zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel’a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany den a hodinu kontroly zakryvanych prac. Ak tak neurobi, je povinny na
ziadost’ Objednavatel’a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté na svoj ndklad.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
pisomne upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzh'adom na
odbornu spdsobilost’ tuto nevhodnost’ zistit'.

Ak Zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania

zhotovit dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatel'ovi a ak
sa nedaju odstranit’, navrhnit’ Objednavatel'ovi zmenu diela.
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7.3.8

7.3.9

7.3.10

7.3.11

7.3.12

7.3.13

7.3.14

7.3.15

7.3.16

7.3.17

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel’ovi.

Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych osob
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve vykona
také bezpeCnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska na
verejnom priestranstve.

Zhotovitel’ zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a alebo
jeho subdodavatel'ov, ktori maju prislusna kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su
odborne zaSkoleni na Specializované prace. V pripade pouzitia otvorené¢ho ohna pri
svojej ¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpecit poziarny dozor pocas realizacie prac
a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym ohniom.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit’ Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ sucast’ stavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace
a postupy v sulade s nimi. Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat zavédznost’ vsetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného
diela. Vsetky pouzité materidly a vyrobky pri realizdcii prac musia mat’ certifikat
0 preukéazani zhody platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel’ bude udrziavat’ vSetky néstroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizdciu predmetu zmluvy, v naleZzitom technickom stave, bude udrZovat
vSestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeéi koordinaciu
svojich subdodavatelov.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze pri uskutoc¢iiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez stihlasu opravnenych osob. V opa¢nom pripade znaSa Zhotovitel’ vSetky dosledky
Z toho vyplyvajuace.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

Zhotovitel’ je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu 0s6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predCasnému
opotrebovaniu; plan uZzivania obsahuje pravidlad uzivania, technickych prehliadok,
udrzby a oprév.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia
Vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013
Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Clanok VIII.
Subdodavatelia a register partnerov verejného sektora

Zhotovitel modze na splnenie zmluvy vyuzit' subdodavatel'ov, priCom vsSak zodpoveda
voci Objednavatelovi ako keby plnil sam, na svoju zodpovednost, v dohodnutom case
a v dohodnutej kvalite a sucasne Zhotovitel nesmie zadat' splnenie celej zmluvy len
jednému subdodévatel'ovi.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze ak bude pri plneni predmetu podla tejto zmluvy spolupracovat’
S tretimi osobami, bude postupovat’ v stilade s ustanovenim § 41 zékona ¢. 343/2015 Z.
Z. a s pravidlami pre zmenu subdodavatel'a uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

V pripade, ze m& Zhotovitel’ v ¢ase uzavretia tejto zmluvy uzavreti subdodavatel'ski
zmluvu/zmluvy so subdodavatelom/subdodéavatelmi, ktori sa budi podielat na
vykonavani predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest’
v Prilohe €. 2 ,Zoznam subdodavatelov* (d’alej ako ,Priloha ¢. 2) udaje
0 subdodavatel'ovi/subdodavatel'och v rozsahu podl'a ustanovenia § 41 ods. 3 zékona ¢.
343/2015 Z. z. :

(1) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov,
(if) adresa pobytu alebo sidlo,
(iii) ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO,

(iv) podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (struény popis
plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom subdodavky), ako aj udaje o osobe
opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia. Priloha ¢. 2 je v takom pripade neoddelitenou sucastou tejto
zmluvy.

Subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky wi¢asti, tykajuce sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sitaznych podkladoch a nesml u neho existovat’ dovody na vylucenie
podl’a § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zdkona €. 343/2015 Z .z.. Oprévnenie dodavat’
tovar, uskutociiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k
tej Casti predmetu zékazky, ktorti méa subdodavatel plnit’.

Objednévatel’ je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy ziadat® Zhotovitela
0 okamzitt vymenu ktoréhokol'vek zjeho subdodavatelov, ak sa preukaze, Ze
subdodavatel postupuje tak, Ze sa dielo alebo jeho cast’ vykondva v rozpore
s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla predchadzajiicej vety ma Zhotovitel
povinnost’ vymenit’ subdodéavatel'a a oznamit’ jeho identifikdciu Objednéavatelovi do 5
pracovnych dni odo dnia, kedy ho o vymenu Objednéavatel’ poziadal.

Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit” Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o
subdodavatelovi, a to do 5 pracovnych dni odo dia, kedy sa Zhotovitel’ dozvedel o tejto
Zmene.

K zmene subdodéavatela méze dojst’ len po odsthlaseni Objednavatelom na zaklade
aktualizovania Prilohy ¢. 2 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku
zmluvy. Zhotovitel’ je povinny najneskor 15 pracovnych dni pred ditom, ktory predchadza
diu, v ktorom ma nastat’ zmena subdodavatela, pisomne oznamit’ Objednéavatel'ovi zamer
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8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

zmeny subdodavatela s uvedenim identifikacnych udajov povodného aj nového
subdodavatela, percentudlny podiel subdodavky vo vztahu k zmluve, predmet
subdodavky a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu ako st udaje
uvedené V ods. 3 tohto ¢lanku (aktualizovany zoznam subdodavatel'ov).

V pripade zmeny subdodévatela alebo doplnenia d’alSieho subdodavatel'a pocas trvania
zmluvy, musi subdodavatel’, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spliiat
podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v sut'aznych
podkladoch a zaroven nesmu u neho existovat’ dovody na vylacenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona ¢. 343/2015 Z. z.. Opravnenie dodéavat’ tovar /
poskytovat’ sluzbu / realizovat’ prace sa preukazuje vo vztahu k tej Casti k predmetu
zmluvy, ktory ma subdodavatel’ plnit. Zhotovitel' preukdze splnenie podmienok ucasti
osobného postavenia nového subdodavatela predlozenim relevantnych dokladov spolu
S pisomnym oznamenim o zmene subdodavatel’a v lehote podl'a bodu 6. Zaroven kazdy
takyto subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejné¢ho
sektora v stilade s § 11 zdkona ¢. 343/2015 Z. z., musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora.

V pripade, Ze navrhovany subdodavatel’ nespiia podmienky téasti ako bolo zadefinované
v sut'aznych podkladoch Objednavatel’ pisomne poziada Zhotovitel'a o jeho nahradenie.
Zhotovitel' doru¢i navrh nového subdodévatel'a do 5 pracovnych dni odo dia dorucenia
ziadosti o jeho nahradenie, ak Objednavatel’ neurci dlhSiu lehotu.

V pripade, ze Zhotovitel nedoru¢i navrh nového subdodavatela v lehote podla
predchadzajiceho odseku tohto ¢lanku tejto zmluvy, bude toto Objednavatel’ povazovat’
za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého vznikd Objednavatel'ovi narok na
zmluvnu pokutu podla ¢lanku X. tejto zmluvy ako i pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

Ak je to relevantné, Zhotovitel’, jeho subdodavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5
pism. e) zakona ¢. 343/2015 Z. z. a subdodavatelia podl'a ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a)
siedmy bod zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov (d’alej ako ,,zadkon €. 315/2016 Z. z.*) musia byt zapisani
do registra partnerov verejného sektora, a to pocas celej doby trvania tejto zmluvy. U
subdodavatel'ov tato povinnost’ plati len vtedy, ak subdodavatelia maji povinnost’ byt
zapisani v registri partnerov verejného sektora podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z.. PoruSenie
tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy, v dosledku ktorého
vznik4d Objednavatel'ovi narok na zmluvni pokutu podla ¢l. X tejto zmluvy a stcasne
pravo na odstlipenie od tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost’ zapisu
do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohl'adom zépisu
do registra partnerov verejného sektora v zmysle zédkona ¢. 315/2016 Z. z..

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a Uplnost’ idajov zapisanych v registri partnerov
verejného sektora, identifikaciu kone¢ného uzivatela vyhod a overovanie identifikacie
kone¢ného uzivatel'a vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zakona ¢. 315/2016 Z. z.. Kym
nie je v registri kone¢nych uzivatel'ov vyhod zapisané overenie identifikacie kone¢ného
uzivatel'a vyhod v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy, Objednavatel nie je povinny plnit’
zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania. Dovodom na odstupenie od tejto Zmluvy
je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dovodov podla ustanovenia § 13 ods. 2 zékona ¢.
315/2016 Z. z. (vymaz z registra partnerov verejné¢ho sektora), ako aj akékol'vek
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

porusenie povinnosti ustanovenych zékonom ¢. 315/2016 Z. z. Pravo odstapit’ od tejto
zmluvy vznika Objednavatel'ovi aj vtedy, ak Zhotovitel je viac ako 30 dni v omeskani so
splnenim povinnosti podla ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zdkona €. 315/2016 Z. z..
Kym Zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z., Objednavatel’
nie je povinny plnit z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny odovzdat' riadne avcas zhotovené dielo Objednavatelovi
najneskor v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol
0 odovzdani aprevzati diela, ktory podpisu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran.
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne
najmenej 5 kalendarnych dni vopred.

Protokol 0 odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne
obsahovat tdaje o Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného
diela, pripadne prilohy podla uvazenia Zhotovitel'a, pricom Protokol o odovzdani
aprevzati diela musi jasne preukdzat, Ze dielo bolo zhotovené a dodané podla
poziadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri originadly protokolu su urcené pre
Objednavatel’a a jeden original pre Zhotovitela.

Za Objednavatel’a dielo prevezme: Mgr. lvan Nagy — riaditel’.

Sucasne s odovzdanim diela odovzd4d Zhotovitel Objednavatelovi fotodokumentaciu

stavebnych prac na USB nosici, doklady v papierovej forme a elektronicky na USB

nosici:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na castiach diela zakrytych v case
realizécie, zapisy o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuSkach,

b) vsetky doklady o predpisanych sktskach,

€) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

d) doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov,

e) kopiu zo stavebného dennika,

f) doklad o zneskodneni odpadov zo stavby,

g) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

h) plan uzivania verejnych prac podla § 14 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach,

1) vyplneny skusobny a kontrolny plan podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, Ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vyc¢istené od zvySkov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat’.
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9.7

9.8

10.1

10.2

10.3

Zhotovitel' je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pévodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich posSkodeniu.

Ak pri preberani diela Objednévatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitel'om zépis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor
V termine uréenom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

Clanok X.
Sankcie

Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske:

a) 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeSkania v pripade, ak
nedodrzi termin odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

b) 350,— EUR za kazdy aj zaCaty tyzdenn omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

c) 0,05 % zdohodnutej ceny diela sDPH za kazdy den v pripade omeSkania
s odstranenim vad diela v zmysle ¢1. X1 bodu 11.8 tejto zmluvy,

d) 5 000 EUR v pripade pritomnosti neopravnenych subdodavatel'ov na stavbe. Tuto
pokutu je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ opakovane (za kazdy, aj zacaty tyzden),
kym nenastane naprava,

e) 500 EUR za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti podl'a ¢l. VII. ods. 7.3 a ¢l. VIII
ods. 8.10, pokial’ nie je pre dané porusenie dohodnuta ina sankcia,

f) v pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a v stvislosti so zmenou subdodavatel’a
podrla €l. VI tejto zmluvy ma Objednévatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 5
% z celkovej zmluvnej ceny s DPH za kazdé jednotlivé porusenie,

g) V pripade, Ze Zhotovitel’ a/alebo jeho subdodavatelia porusia povinnost’ byt’ zapisani
do registra partnerov verejného sektora podla ¢l. VIII tejto zmluvy, ma Objednavatel
pravo na zmluvnua pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazd¢ jednotlivé porusSenie.

V pripade omeskania Objednavatel'a s thradou platieb Ciastkovych faktar alebo platby
konecnej faktury, ma Zhotovitel’ narok na urok z omeSkania vo vySke podl'a prislusnych
pravnych predpisov z dlZnej sumy za kazdy dent omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednéavatel’ ma pravo jednostranne zapocitat’ vSetky
pohl'adavky, ktoré mu vznikli vo¢i Zhotovitel'ovi proti pohl'adavkam Zhotovitel'a voci
Objednavatelovi z titulu tejto zmluvy, v zmysle § 364 Obchodného zdkonnika
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel'a na nahradu Skody
V plnej vyske.

Clénok XI.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu
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11.2

11.3

11.4

115

11.6

11.7

11.8

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou
odbornou starostlivost'ou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela abude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo mé vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN
a zavdznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. IX ods. 9.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zat'azené
inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela
v sulade s ¢l. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel’ pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podla § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zékonnika.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba zacina
plynat dilom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v case, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uZivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Zaru¢na
doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technologie) je v dizke uvedenej v prislusnom
zaru¢nom liste, minimélne vSak dvadsatStyri mesiacov (d’alej len ,,0sobitnd zarucna
doba*). Osobitna zaru¢na doba plynie odo dita uvedeného v zarucnom liste. Zarukou
Zhotovitel' prebera zavizok, Ze predmet diela bude poc€as zarucnej doby spdsobily na
pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto
zmluvy.

Zarukou Zhotovitel' prebera zavizok, ze predmet diela bude pocCas zarucnej doby
sposobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podla ods. 11.7 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od
prijatia reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnu inu diZku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- mena zastupcov zmluvnych stran,
- datum odstranenia vady,
- podpis a rozsah vady a sposob jej odstranenia,

- datum zacatia a ukonc¢enia prac na odstraneni vady,
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- celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uZzivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, ze Zhotovitel' odmietne podpisat’ zapis v zmysle bodu 11.8 tohto ¢lanku alebo
nezatne s odstranovanim vad v dohodnutej lehote, resp. tieto vady neodstrani

v dohodnutej lehote, a ak lehota nebola dohodnuta, v lehote primeranej, je Objednavatel’
opravneny odstranit’ vady prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel’a.

11.10V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nasledok znizenie

121

12.2

131

13.2

13.3

141

technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na zlavu z dohodnutej ceny diela vo
vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objednavatel’a na ndhradu Skody a odstupenie od zmluvy.

Clanok XII.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel zodpovedd za Skodu, ktora vznikne Objednéavatel'ovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku
porusenia v§eobecne zavéznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druhd strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

Clanok XIII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizdcie je zriadovatel Objednavatela — Trnavsky
samospravny kraj (d’alej ako ,,Zriadovatel*), pricom Objednavatel ako organizacia
v zriad’'ovatel'skej posobnosti Zriad’ovatel'a mé dielo vo svojej sprave.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je stcast'ou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV ods. 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel’ zostava vlastnikom tychto veci aZz do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela zndSa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

Clanok XIV.
Zmena zmluvy

Zmluvu mozno zmenit' pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania ak budu
splnené podmienky na uzavretie dodatku podl'a ustanovenia § 18 zédkona o verejnom
obstardvani. Zmluvu mozno menit’ formou pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory
podpisu obidve zmluvné strany. Dodatky budu ocislované podla ich poradia. Pri
posudzovani opravnenosti uskutocnenia zmeny zmluvy podla tohto ¢lanku zmluvy s
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14.2

14.3

14.4

ustanovenim § 18 zdkona o verejnom obstaravani Objednavatel’ dokladne posudi: analyzu
pri¢in vzniknutej situdcie; priinné suvislosti so vzniknutou situaciou; nasledky
vzniknutej situacie a potrebu zmeny zmluvy; vyhodnotenie skuto¢nosti, ¢i Zhotovitel
vynalozil nalezitu starostlivost, resp. ze bol obozretny; nevyhnutnost’ odstranenia
nasledkov.

Zmeny zmluvy z hladiska prediZenia terminu vystavby je mozné uskutoénit, ak
bezprostredne suvisia s okolnost’ami, ktoré nemohol Zhotovitel' vopred predvidat’ a
uzavretie dodatku bude v sulade s ustanovenim § 18 ods. 1 pism. ¢) zdkona o verejnom
obstaravani. Zhotovitel' preukaze objektivne okolnosti relevantnymi dokladmi. Termin
vystavby sa predizi primerane na zéklade vzajomnej dohody iba o nevyhnutni dobu. V
pripade okolnosti, ktoré bolo mozné Ciastocne predvidat, bude zmena zmluvy, t. j.
uzavretie pisomného dodatku posudzované v sulade s ustanovenim § 18 zakona o
verejnom obstardvani.

Kazdd zmena vyvolana Objednavatelom alebo Zhotovitelom oproti rozpoctu
(ocenenému vykazu vymer) bude zapisana v stavebnom denniku, resp. inom dokumente
na to prisluSnom, a podpisand zastupcami Zhotovitel'a, Objednavatel’a a v pripade potreby
aj inymi ucastnikmi.

Ak Zhotovitel' pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na diele alebo ak bol rozsah
zmien prac na diele ovplyvneny nesuladom rozpoctu (vykazu vymer), dokumentacie
obsahujucej informacie o diele, s realitou pri realizacii stavebnych prac, zmluvné strany
si dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto zmluvy ide o zmenové konanie):

14.4.1 Zhotovitel predlozi navrh na zmenu zmluvy pisomne prostrednictvom Zmenového listu

so supisom naviac prac/menej prac K rozpoctu (ocenenému vykazu vymer), ktory bude
obsahovat’:

a) identifikaciu Objednavatela,

b) identifikaciu Zhotovitel'a

c) identifikaciu tejto zmluvy,

d) datum vzniku potreby zmeny zmluvy,

e) podrobny popis navrhovanej zmeny,

f) cenu navrhovanej zmeny,

g) navrh zmeny terminu vystavby s odévodnenim, ak je to relevantné,

h) datum odsthlasenia Zmenového listu s podpismi zastupcov Zhotovitela a
Objednéavatel’a,

- nasledovné prilohy:

1) rekapitulaciu ceny supisu naviac prac/menej prac k rozpoctu (ocenenému vykazu
vymer),

J) polozkovity rozpocet (oceneny vykaz vymer) naviac prac/menej prac,

k) pripadne d’alsia podporna dokumentacia oddvodnujica predmet zmeny (zapisy,
nacrtky, atd’.).

14.4.2 Zmenovy list moze Zhotovitel’ predlozit’ najneskor 3 tyzdne pred terminom odovzdania

diela, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
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od rozsahu pozadovanej zmeny. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pripolozkach, nachadzajucich sa v rozpocte (ocenenom vykaze vymer), ktory tvori
Prilohu €. 1 tejto zmluvy, sa budt pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu (ocenené¢ho
vykazu vymer), ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy;

b) pri polozkach nenachadzajucich sa v rozpocte (ocenenom vykaze vymer), ktory
tvori Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy, sa budu uvadzat vzdy aktudlne ceny podla
prislusného softvéru na ocefiovanie stavebnych prac (CENKROS, a pod.);

c) pri polozkach nenachadzajucich sa v rozpoéte (ocenenom vykaze vymer), ktory
tvori Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy, a ani v prisluSnom softvéri na ocenovanie
stavebnych prac (CENKROS, apod.), Zhotovitel predlozi ako prilohu
k Zmenovému listu kalkulaciu ceny obsahujucu rozbor jednotkovych cien;

d) nevykonané, tzv. menej, prace budi odpocitavané v cene jednotlivych poloziek
uvedenych Vv rozpo¢te (ocenenom vykaze vymer), ktory tvori Prilohu ¢. 1 tejto
zmluvy.

14.4.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade pochybnosti je Objednavatel’ opravneny pocas

trvania tejto zmluvy za Ucelom zistenia opravnenosti nakladov (cien) na priamy
material, uvedenych Zhotovitel'om v individudlnej kalkulécii, vykonat’ prieskum trhu u
minimalne troch subjektov, a v pripade, ak priemer cien vyplyvajlci z prieskumu trhu
je nizsi, ako Zhotovitelom uvedeny néklad (cena) za priamy material v individuélnej
kalkulacii, je Zhotovitel’ opravneny v individudlnej kalkulacii uctovat’ len priemer cien
priameho materidlu, zistenych Objednavatelom pri prieskume trhu. Pre pripad, ak
Zhotovitel nepredlozi doklady k preukdzaniu vysky nakladov (cien) na priamy material,
sa zmluvné strany dohodli, Ze vySka ndkladov (cien) na priamy materidl bude urcend
najnizSou cenou zistenou Objednavatel'om pri prieskume trhu.

14.4.4 Objednavatel bezodkladne oznami Zhotovitel'ovi, ¢i sthlasi s vykonanim zmeny

145

14.6

14.7

14.8

zmluvy uzatvorenim dodatku.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela moZu byt realizované len na zéklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, v opa¢nom
pripade Objednéavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k
rozpoc¢tu, odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkove;j
ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat” Zhotovitela k
uplatnovaniu zmenenej ceny vo fakture.

Zhotovitel' je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v ¢lanku VI. tejto
zmluvy a na zéklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je nasledne povinny takto vystavenu
faktaru Zhotovitel'ovi uhradit’ v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve a jej
dodatkoch.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objedndvatel'om ma vplyv na
termin vystavby, s zmluvné strany opravnené pristipit ku zmene terminu vystavby, iba
v pripade, ak to nebude v rozpore s podmienkami verejného obstaravania a tejto zmluvy.

Pri vzneseni naroku Zhotovitel'a na zmenu materialu alebo technického rieSenia v

dosledku nedostatku materialu na trhu, Zhotovitel’ predloZi identifikaciu vyrobcu, typové
oznacenie materialu, identifikdciu doddvatel'a materialu, ktory ma byt’ predmetom zmeny
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zmluvy a zdovodnenie potreby zmeny technického rieSenia, ktorym musi Zhotovitel
jednoznac¢ne preukézat, ze povodné rieSenie alebo materidl sposobi Objednavatelovi
neprimerané t'azkosti pri realizécii diela, ako s napr. omeskanie Zhotovitel'a s riadnym
plnenim diela; potreba realizacie d’alSich nadvéazujacich prac, s ktorymi Objednavatel
vopred nepocital a ukdzali sa ako nevyhnutné az pocas realizacie diela; iné vopred
nepredvidatelné okolnosti, ktoré maju vplyv na realizaciu diela z hl'adiska kvality a
terminov urenych touto zmluvou.

V pripade, Zze zmenu diela bude pozadovat’ Objednavatel’, postupuju zmluvné strany
analogicky podl'a ods. 14.5 a nasl. tohto ¢lanku zmluvy.

14.10 Zhotovitel’ sa nemo6ze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:

151

15.2

15.3

154

155

15.6

a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) ak je stcast'ou sitaznych podkladov/vyzvy aj projektova dokumentacia a zaroven aj
vykaz vymer, s ktorymi sa Zhotovitel’ v plnej miere oboznamil v procese verejného
obstardvania a na zdklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich
nestladu maji informacie v projektovej dokumentacii prednost’.

Clanok XV.
Odstipenie od zmluvy

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze oprdvnena
strana od zmluvy odstupit, pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 15 kalendarnych dni po tom, ako sa o poruseni
dozvedela.

Pre uréenie lehoty uvedenej v ods. 15.1 tohto ¢l. je rozhodujtici datum dia dorucenia
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla ods. 15.1 tohto ¢l. od zmluvy odstupit,
moze od zmluvy odstlpit’ len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zékonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podl'a ods. 15.1 tohto ¢l. stanovi
na dodato¢né plnenie dodato¢nt lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v 0ds. 15.1 tohto ¢l.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanik4 dilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na ndhradu §kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie
anarokov  vyplyvajicich zustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zéaruky
a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.
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15.7

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:
a) Cast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Zriad'ovatela,

b) zmluvné strany s povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavidzky a pohladavky.

Clanok XVI.
Zavereéné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zékonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi ocislovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
ur€ito, vazne a zrozumitel'ne.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zmluva nadobtda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ dilom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informaécit).

NeoddeliteI'nou sucast'ou zmluvy je:
Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby

Priloha €. 2: Zoznam subdodavatel'ov (ak je relevantny).

V Dunajskej Strede, dna 20.07.2026 V Dunajskej Strede, dna 30.07.2026
Za Zhotovitel’a: Za Objednavatel’a:
Marian Bugar Mgr. Ivan Nagy
konatel’ riaditel’
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