ZMLUVA O DIELO

uzavreta podl'a ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonaov (d'alej len ,,zmluva®)

1.
ZMLUVNE STRANY

a.1 Objednavatel”

Nazov a adresa: Domov socidlnych sluzieb pre dospelych Kosaty, Hlavna 10, 925 09
Kosuty
Zastipeny: Mgr. Zoltan Beke — riaditel
osoba opravnena na jednanie vo veciach:
zmluvnych: Mgr. Zoltan Beke — riaditel
technickych: Peter Sedlacik — Urad TTSK
bankové spojenie: Statna pokladnica
¢ uétu: SK94 8180 000 0470 0049 1008
1CO: 31823572
DIC: 202 120 7056
Tel: 03/7849189
e-mail: beke.zoltan@zupa-tt.sk

(d’alej len ,,Objednavatel™)
a.2 Zhotovitel’;

Ndazov a adresa: LED ARENA s.r.o., Palantaska 380, 925 01 Mat(skovo
Zastipeny: Gabriel Fitos

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Gabriel Fitos

b} technickych: Gabriel Fitos, Tibor Mészaros

bankové spojenie; TATRA BANKA a.s.

¢. uétu: 2924899377/1100
1€0: 47355867

IC pre DPH:  SK202389686

¢, tel.: 00421 908 098 372
E-mail: ledarenagai@gmail.com

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

(d’alej spoloéne ako ,,zmluvné strany*)
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II.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie dicla : ,RekonStrukeia elektroinitalicie v DSS
Kosuty - &ast’ budovy kastiel™ (dalej len ,.dielo®). Rekongtrukeia bude realizovana v zmysle
opisu predmetu obstarivania a vykazu vymer. Podrobny rozsah doddvok apric je uvedeny
v rozpoéte stavhy, ktory je neoddelitelnou siicastou tejto zmluvy a tvori prilohu ¢. | rozpodet.

Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
vstlade s poziadavkami Objednavatela a  riadne a vcas zhotovené  diele  odovzdat
Objednavatelovi. Objednavatel sa zavizuje dokondené dielo prevziat' a zaplatit’ za jeho vykonanie
cenu podla platobnych podmienck dohodnutych v ¢L 1V tejto zmluvy.

. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na predkladanie pontk,

v rozsahu rozpoétu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy &.1 a vsilade so $pecifickymi
podmienkami zakona ¢ 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov. Na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri prdci sa vztahuji Specificke
ustanovenia zakona ¢. 12472006 Z. z. o bezpe¢nosti aochrane zdravia pri praci a ozmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej
republiky ¢ 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeenostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
o miniméalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zakon €. 254/1998 Z.
7. o vergjnych pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenic
bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti
0 odbornej sposobilosti na vykon nicktorych pracovnych ¢innosti a inych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacic diela
a ze disponuje tak¥mi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavate! na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstardvania podla
§ 117 zakona &. 343/2015 Z. z. o vergjnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani®), ktor¢ho aspesnym uchadzatom sa stal Zhotovitel.

Miesto vvkonania prac: Domov socidlnych sluZieb pre dospelych Kosuty., Hlavna 10.
925 069 Kosaty.
I1I.

KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l I1. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky

braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spasobujice rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac

a)
b)

¢)
d

od zadiatku po ukongenie diela dokumentmi

fotodokumentdcia o vykonanych kontrolnych ¢Cinnostiach na ¢astiach diela zakrytych v Case
realizacie,

zépisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skagkach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené).

preberaci protokel o odovzdani a prevzati diela



4.1

IV.
CENA ZA DIELO

Cena za dielo je ur¢end na zaklade vysledkov verejného obstardvania vyhlaseného v zmysle
zdkona verejnom obstaravani a o zmene a doplneni nicktorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 56 651,45 €
s DPH 20 % 67 981,76 €

Cena za dielo celkom s DPH: 67 981,76 €

(slovom: Sestdesiatsedemtisicdevit’stoosemdesiatjedna eur 76/100)

4.2 Podrobna $pecifikdcia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedens

v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpolet, ktord tvori neoddelitel'ni siast’ tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Zze spravne vyhodnotil a ocenil vetky price, ktoré si nevyhnutné pre riadne

splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve;

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

¢) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vietky poziadavky na riadne splnenie
diela.

4.4 Cena za dielo uvedend v bode 4.1 zahriia vietky vykazané a ocenené prace a dodavky, odborné

4.5

posudky, vyjadrenia. skisky a d’alsie siivisiace prace, ktoré budd potrebné pri realizacii diela, alebo
potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

Cena dohodnutd v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sit'aznych podkladov, a to
najmai:

a) technicko-kvalitativnveh parametrov uvedenvch v:
- technickych normdch a predpisoch platnych na tzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak s potrebné:

- vvbudovanie, prevadzka, (idrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnvch a preukaznyvch skiSok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukeii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyski3ania a garanénych skusok,

- néklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytocného materidlu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu.

- ndaklady na zriadenie a pouZivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na straZenie staveniska a stavby,

- néklady sovisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,

- néklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- néaklady vynaloZeng na poZiarnu ochranu v priecbehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastni vodorovnu a zvislt dopravu,

- naklady na zabezpelenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi.

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jcho bezprostrednom okoli,



- ndklady spojené s vypracovanim planu uZzivania verejnych prac,
- naklady spojené s vyplnenim skiSobnym a kontrolnyim planom podla § 13 zakona &. 254/1998
Z.z. o verejnych pracach s potvrdenim o vvkonanych skuskach a kontrolach.

4.6 Zhotovitel' sa nemdze dovolavat a uplatiiovat ndroky na zvy3enie ceny diela z dévodu realizacie
naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sitaznych podkladov,
¢} nedostatkov riadenia a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatocnej pripravy projektu,
e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov riefenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah pric a charakteristické $pecifikacie
dodavok, beli predlozené sitazné podklady s vykazom vymer vratane projektovej dokumenticie.

4.8 Ak Zhotovitel neocenil niektort polozku v rozpoéte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti vykazu vymer,
ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloZiek ponukovej
ceny Zhotovitel'a, a preto nema narok na (hradu.

4.9 Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat rozsah prac, pripadne zdmenu
materidlov oproti predmetu dicla v siitaznych podkladoch v rozsahu, ktory je v silade so zakonom
o verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizicie diela pozadovat’ zameny materialu a Zhotovite!
Je viazany na tieto zmeny pristipit. Poziadavky na zdmenu materialu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel' ma pravo na uhradu preukazatelnych nakladov vynalozenych na
zabezpedenie pbvodne uvaZzovaného materialu pre zhotovenie diela. pokial k zimene dojde az
pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skutotnosti musia byt odsthlasené zastupcom
Objednavatela opravneného na jednanic vo veciach technickych uvedenych v ¢l. 1 bodel.] tejto
zmluvy.

4.11 Bez pisomného sihlasu Objednévatela nemdzu byt pri realizdcii diela pouzité iné materidly
a zariadenia. Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze pri realizdcii diela nepouzije material, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit diclo podla ¢l. I1. tejto zmluvy v dohodnutom &ase:
Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia nadobudnutia a¢innosti zmluvy.
Termin ukonéenia diela aj s vypratanim staveniska: do 5 tyzdiov od zacatia prac

5.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s déstedkom na omeskanie s plnenim
alebo predlzenie terminu plnenia podla bodu 5.1,

5.3 V pripade, ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov spoéivajicich
na jcho strane o5 aviac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatela podla bodu 5.2,
povazuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy
a Objednavatel’ je opravneny uplainit’ vodi Zhotovitel'ovi sankcie v zmysle ¢l IX. tejto zmluvy.
ako aj odstipit’ od zmluvy.



5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym av&asnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, 7e zavinenim Objednavatela doglo
k prerudeniu vykondvania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZzuje o dobu, na ktort bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Zze Zhotovitel’ meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1, ma Objednéavatel
pravo Ziadat’ nahradu Skody, pricom mu vzniké pravo na odstapenie od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych ¢lastkovyeh faktir a
b) konecnej faktlry.

6.2 Zhotovitel raz mesacne k poslednému dilu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni
podla poloZiek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K stpisu vykonanych prac sa vyjadri do 5
pracovnych dni za Objednavatela osoba opravnend na jednanie vo veciach technickych uvedena
vl 1 bode 1.1 tejto zmluvy. Ak ma sipis vykonanych prac vady. vrati ho Zhotovitelovi na
prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsthlaseni sipisu vykonanych pric podla bedu 6.2 vystavit’ &iastkovi
faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej faktiry bude
prislusny Objednavatelom odsthlaseny stpis vykonanych prac. Uhrada &iastkovej faktary
neznamena prevzatie prisiusnej Casti prac Objedndvatefom, ked’ze dielo sa bude odovzdavat ako
celok najneskor v termine uvedenom v ¢l 5 bode 5.1 tejto zmluvy, Kazdé &iastkové plnenie sa
povazuje za samostatné zdaniteI'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit’
iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v sipise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel” sa zavizuje, ze bude svoje prace vylétovavat overitelnym spdsobom, faktiary budu
vystavené prehladne na zdklade sapisu vykonanyeh pric pisomne potvrdenych zéstupcom
Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v &b [ bode 1.1 tejto
zmluvy.

6.5 Konecna faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo
vystavit' kone¢nl faktiru driiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V kone¢nej faktlre budi vysporiadané vietky zaviizky Objednavatela uhradit’ cenu
diela. Prilohami ku konecnej faktire si Protokol o odovzdani a prevzat{ diela a supis vietkych
Objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri koneénej fakturdcii budd z celkove] ceny diela
odpocitané skor zaplatené sumy z titulu &tastkovych faktir.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:
- odictovat’ vietky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vzniknd pripadnym nedodrZzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktir je 30 dni odo diia ich dorucenia Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ vvhotovi faktary v
2 origindloch. Jednotlivé Ciastkové faktary ajkonelna faktira musia obsahovat naleZitosti
dafiového dokladu. Faktdra musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*).

6.8 Ak faktira nebude Opina alebo bude obsahovat’ nespravne (daje vratane priloh k faktire, bude
takato faktira Zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit’ novil faktiru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktiry.



6.9

Sucet cien fakturovanych Ciastkovymi faktirami a ceny konecnej faktury nesmie presiahnut’ cenu
za dielo celkom podla ¢1. TV bode 4.1. tejto zmluvy,

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel” odovzda Zhotovite[ovi stavenisko najneskér v defl zadatia prac, a to na zaklade

riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ Zhotovitel'ovi odovzda takties potrebni
dokumenticiu (napr. sutazné podklady. vykaz vymer a projektovi dokumentaciu),

7.1.2 BezdOvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné

porulenie zmJuvy.

7.2 Povinnosti a spolupésobenie Objedndvatel’a

7.2.1 Objednavatel je povinny siedovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa

vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, 7e s obsahom zapisu shhlasi,

7.2.2 Objedndvatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri

kontrole zisti, ze Zhotovitel’ poruduje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby Zhotovitel’
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnute] v stavebnom denniku nevyhovic tymto
poziadavkdm Objednavatela, povazuje sa to za podstatné poruienie zmluvy.

7.2.3 Objedndvatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodévatel'sky systém i

dodrziavanie technolégie postupov stavby a vieobeenyeh pravidiel bezpeénosti prace (o. i.
alkohol, bezpetnostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1

132

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky skutocnosti
rozhodujiice pre zhotovenie diela, najmenej viak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zviizom stavebnych podnikatel'ov Slovenska a
zakonom & 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov a predkladat” stavebny dennik osobe opravnenej za Objedndvatela na jednanie vo
veciach technickych uvedenej v &1, I bode 1.1 tejto zmluvy.

Stcasne je Zhotovitel' povinny zabezpe¢it podrobni fotodokumentaciu stavebnych prac a
odovzdat ju na poZiadanie Objedndvatelovi v elektronickej podobe na CD nosiéi aj pocas
realizéacie stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatel'om pocas
zhotovovania diela.



7.3.14 Pripadni zmenu poddodavatela je Zhotovitel' povinny v predstihu pisomne odsthlasit’ so
zéstupcom Objednavatela uvedenym v €l. 1. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odsthlasenej zmeny moze
Objednévatel zastavit’ stavebné préace. pripadne pokladat’ neodsithlasent zmenu poddodavatel’a
za podstatné porudenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky dotknuté vstupy musia byt zabezpeCene tak, aby
nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu osdb, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu: plan
uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, Gdrzby a opray.

7.3.17 Zhotovitel' vyhlasuje, ze v ¢ase podpisu zmluvy mé splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaji zo
zédkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejn¢ho sektora a o zmene a doplnen{ nicktorych
zakonov v zneni neskorich predpisov. V pripade, ak sa bud na strane Zhotovitel'a ako zmluvne]
strany podielat viaceré subjekty, podmienku podla predchadzajiicej vety musia splnit’ vetky tieto
subjekty.

VI1I1I.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a vias zhotovené dielo Objednévatelovi najneskor v termine
uvedenom v &l V bode 5.1 tejto zmluvy, o om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktory podpisu zastupcovia obidvoch zmluvnych strdn. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhatovite!
povinny oznamit’ Objednavatefovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat tdaje o
Objednavatelovi a ZhotoviteTovi, opis a $pecifikiciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy podla
uvazenia Zhotovitel'a, pricom Protokol o odovzdant a prevzati diela musi jasne preukazat’, Ze dielo
bolo zhotovené a dodané podl'a poZiadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri rovnopisy protokolu st
uréené pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitela. Za Objednavatefa prevezme dielo
riaditel’ Mgr. Zoltan Beke.

8.3 Sudasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovite Objednavatelovi doklady:
a) zapisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na ¢astiach diela zakrytych v Case realizacie,
b) osved&enia o akosti pouzitych materialov,
¢) képiu zo stavebného dennika,
d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené).
¢) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,
f) plan uzivania verejnych prac,
¢) vyplnenym skizobnym a kontrolnym planom podia § 13 zakona €. 254/1998 Z.z. 0 vergjnych
pracach s potvrdenim o vykonanyeh skiidkach a kontrolach.

8.4 V pripade. ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, Z¢
dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvySkov
materialov tak. aby bolo mozné dielo riadne prevziat' a uzivat.



7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podla potreby pracovné a kontrolne
porady za Géasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad spisat’ zaznam, ktory
predlozi na overenie zastupcovi Objednavatel'a podl'a ¢1. 1. bode 1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3
dni doruci vietkym dacastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela mé dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je Zhotovitel
povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu realizovaneho diela
pred zakrvtim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou postou.
Z dovodu operativnosti v zépise oznami vopred predpokladany def ahodinu  kontroly
zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu upozomit’
na nevhodnii povahu alebo vadu veci. podkladov alebo pokynov danych mu Objednavatelom na
vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhl'adom na odbornu spdsobilost’ tito nevhodnost zistit',

7.3.7 Ak Zhotovitel' zisti skryté prekdazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit” dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit.
navrhnat’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpeéit' dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpeéenstvo Skodv na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania dicla
Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ na vlastné naklady zabezpedi oplotenie staveniska, zabezpedi jeho
funkénost’ po cela dobu vystavby a zabezpeti ¢istotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel je povinny zabezpe&it' i poistenie stavby na dobu realizécie stavebn¢ho diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost' aochranu zdravia vSetkvch osob
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpednostné opatrenia, aby nedolo kohrozeniu osdb v okoli staveniska na vergjnom
priestranstve. Zhotovitel' zabezpe@i vo svoje) rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi
poméckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
Zhotovitel'a alebo jeho dodavatelov, ktori maji prislusnu kvalifikdciu na vykonanie tychto prac
a st odborne zagkoleni na Specializované prace. V pripade pouzitia otvoreného ohfia pri svoje;
¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpedit' poZiarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin
po skondeni prace s otvorenym ohfom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit' standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost” dodavok
stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inyeh dodanych vyrobkov, ktor¢ budl tvorit
sidast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocas realizdcie plne reSpektovat’ vieobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v sllade
s nimi. Zhotovitel sa zaviizuje akceptovat zaviznost vietkyveh slovenskych technickych noriem,
vyhlagok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného diela. V3etky pouzité materidly a vyrobky pri
realizacii prac musia mat’ certifikat o preukézani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel" bude udrziavat® vietky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebn¢ na
realizaciu predmetu zmluvy, v nileZitom technickom stave, bude udrzovat’ viestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpe€i koordinaciu svojich poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavizuje, ze pri uskuto¢novani diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu
opravnenych oséb. V opatnom pripade znaia Zhotovitel vetky dosiedky 7 toho vyplyvajice.



8.6 Zhotovitel' je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest' do pévodného stavu terénne
pravy v okoli objektu, ak pogas realizacie préc doslo k ich poskodeniu.

8.7 Ak pri preberani dieta Objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme aspiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel mé
povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstréneni zistenych vad, najneskor v termine uréenom
v zapise,

8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel'.

IX,
SANKCIE

9.1 Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyke:
- 0.05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy def omeskania v pripade, ak nedodrzi termin
odovzdania diela dohodnuty v ¢1. V bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332.— EUR za kazdy aj zacaty tvZzdef omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla ¢l. V
bodu 5.1 tejto zmiuvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania s odstrdnenim vad diela
v zmysle ¢1. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania Objednavatel’a s thradou platieb Ciastkovych faktir alebo platby konetnej
faktiry, ma Zhotovitel ndrok na Grok z omeskania vo vyske podla prislusnych pravnych predpisov
z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, 7e dielo bude zhotovené riadne a v¢as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v silade stouto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne zaviznymi
pravirymi predpismi a pokynmi Objednavatel'a a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:
a) nezodpovedd poriadavkdm dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STNEN a zdviznym
predpisom,
b) vykazuje nedorabky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZzivanie podla ¢l. VIII bodu 8.3 tejto zmluvy,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zékonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich 0séb.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vietkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela v stilade s ¢1. VIT ods. 7.3. bod
7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel po¢as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podla § 562 ods. 2 pism. ¢)
Obchodného zdkonnika.



10.5 Zarugna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruna doba zaéina plynat
diiom protokolarncho prevzatia diela Objedndvatelom a neplynie v ¢ase, kedy Objednévatel
nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

10.6 Zarukou Zhotovitel’ prebera zaviizok, ze predmet diela bude po¢as zarucnej doby spdsobily na
pouzitie na dohodnuty el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

10.7 V pripade zabezpeéenia poddoddvok Zhotovitefom za¢ina zirutnd doba plyndt diiom
odovzdania diela Objednavatelovi.

10.8 Objednavatel sa zavizuje, ze opravneni reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky. pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel' sa zaviizuje zalat s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 tohto &l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia
reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnii ini dizku lehoty pisomne O odstraneni vady diela
spi¥u zmluvné strany zdpis, v ktorom uvedi:

e Mena zastupcov zmluvnych stran,

e Datum odstranenia vady,

s Podpis a rozsah vady a sposob jej odstranenia,

e Détum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady.

o Celkové doba trvania vady od jej ozndmenia do odstranenia,
e Vyjadrenia, ¢i vada bréanila riadnemu uzivaniu diela,

» Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, ze budi zistené také vady diela, ktoré budii mat’ za nésledok zvySenie jeho ceny
alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatn¢ porusenie zmluvy.
v désledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na zlavu z dohodnutej ceny diela vo vyske
20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nic je dotknuté pravo
Objednavatcla na nahradu skody a odstipenie od zmiuvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy alebo v dasledku porusenia vieobecne
zaviznych pravnych predpisov.

11.2 V pripade vzniku skody porudenim povinnosti vyplyvajlcich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane méa druhd strana narok na nahradu vzniknutej skody.

XTI,
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela po&as jeho realizacie je Objednavatel’.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena
tychto veci je sidastou ceny za diclo celkom podla &l IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovite!
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vinimkou zariadeni
uhradenych Objednavatefom pred ich zabudovanim.



12.3 Nebezpedenstvo skody na diele ako ina veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znasa Zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

XIIL.
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, 7e vietky skutodnosti, ktoré sa v savislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného zakonnika.

13.2 Zhotovite! sa zaviizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.
147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovujil podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych préacach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
nicktorych pracovnych ¢innosti v zneni neskor$ich predpisov.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objedndvatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy a ZhotoviteFovi ju predloZi
pisomne prostrednictvom stavebného denniku s ocenenim jednotlivych préc.

14.1.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo diia doruéenia poziadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rtozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovang]
Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri pelozkach, ktoré sa vyskyvtovali v rozpocte, bude pouZzivat jednotkové ceny z
rozpoétu, ktory je sucastou pdvodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpoéte nevyskytovali, ma pravo objedndvatel’ pozadovat’
kalkulaciu ceny.

¢} v pripade, 7e kalkuldcia ceny nebude predloZend alebo neddjde k dohode. budi prace
ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporacanych firmou CENEKON za
obdobie, v ktorom budu prave vykonavané,

d) nezrealizované prace budd odpotitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo dia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp.
v inej primerancj lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zdvislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, rozhodne ¢ trvd na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, ze Objedndvatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy., tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel je opravneny vystavit' faktaru za podmienok uvedenych v &l. VL tejto zmluvy a na
zéklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto vystavenl faktiru Zhotovitelovi
uhradit’ v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

14.3 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatotne Objednavatelom ma vplyv na termin
vystavby, sit zmluvné strany opravnené pristGpit’ ku zmene terminu vystavby, za podmienky, Ze
budii dodrzané ustanovenia zdkona o verejnom obstaravani.

14.4 V pripade, 7e zmenu diela bude poZzadovat Zhotovitel', postupuju zmluvné strany analogicky podla
bede 14.1 a nasl. tohto &l. zmluvy.
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Naviac price poZzadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizované len na zdklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opacnom pripade Objednavatel'ovi
nevznikd povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve odsihlaseny oboma
zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni
dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitela k uplatiiovaniu ceny za naviac prace vo faktire
v zmysle bodu 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné porudenie zmluvy, moéze opravnena strana od zmluvy
odstlpit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskor
viak do 15 dni po tom, ako sa o poruSeni dozvedela.

Pre uréenie lehoty uvedene] v bode 15.1 je rozhodujici datum diia dorucenia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane. Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo ak nevyuZije pravo v Ichote podl'a bodu 15.1 od zmluvy odstipit’, mdze od zmluvy odstipit’
len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 15.1 stanovi na dodato¢né
plnenie dodatoé¢nt lehotu, vznika jej pravo odstupit’ od zmluvy po uplynuti dodatoénej lehoty
rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diom dorudenia prejavu véle opravnenej strany druhej
zmluvng) strane,

Odstipenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu skody. ndarokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie anarokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’
diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:
¢ast’ diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat svoje zavdzky a pohl'adavky.

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prisluiné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vieobecne zavizné predpisy platné v Slovenskej
republike.

Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit’ obojstranne odsithlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stilade s podimienkami a obmedzeniami
stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov

Obidve zmluyné strany prehlasuji, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy. ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inak$ie nevvhodnych podmienok a ze ju uzavreli z viastne vole, uréite,
vazne a zrozumitelne.



16.4 Tato zmluva je vyhotovena v tyroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel dve vyhotovenia.

16.5 Neoddelitelnou si¢astou zmluvy six:
Priloha &. 1: Rozpocet stavby.

16.6 Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost” diom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni nicktorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

D A o
v .S AT ol dia V Kogdtoch , dita 29.10.2020

Za Zhotc Za Obje

l/‘ /f v/ !‘/*

Osoba (v) zodpovedna (¢) za uréenie obchodnych podmienok:

___________ _ Meno a priezvisko Daum

Zodpovedna osoba ~ Mgr. Zoltan Beke ).10.2020



