ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny ziakonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zmluva“)

l.
ZMLUVNE STRANY

a.1l Objednavatel: Domov soc. sluZieb pre dospelych — Vel’ky Meder
IZop-Pusta 1936/1, 932 01 Velky Meder
Nazov a adresa:

Zastapeny: PhDr. Ladislav Hancko

osoba opravnena na jednanie vo veciach: PhDr. Ladislav Hancko
zmluvnych: PhDr. Ladislav Hancko
technickych: Peter Sedlacik

bankové spojenie: Statna pokladnica

¢. tctu: SK10 8180 0000 0070 0049 2035
I1CO: 00596507

DIC: 2021003028

DIC DPH:

Tel: 031/555 2197

e-mail: hancko.ladislav@zupa-tt.sk

(d’alej len ,,Objednavatel*)
a.2 Zhotovitel’:

Nazov a adresa: FLOOR WORK s.r.o., Stara Gala 176,Holice 930 34

Zastipeny: Zoltan Vent
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych:  Zotan Vent

b) technickych:  Zoltan Vent
bankové spojenie: . Slovenska sporiteliia a.s.

¢. uétu: SK59 0900 0000 0051 6428 0881
I1CO: 52 381 391

IC pre DPH: SK2121028646

¢. tel.:

E-mail:

(d’alej len ,,Zhotovitel’™)

(d’alej spolo¢ne ako ,,zmluvné strany*)



2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

1.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela :,, Rekonstrukcia podlah v hlavnej budove
DSS“ (dalej len ,,dielo*). Rekonstrukcia bude realizovana v zmysle opisu predmetu obstaravania
a vykazu vymer. Podrobny rozsah doddvok aprac je uvedeny vrozpocte stavby, ktory je
neoddelitelnou stcast’'ou tejto zmluvy a tvori prilohu €. 1 rozpocet.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v stlade s poziadavkami Objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat
Objednavatel'ovi. Objednavatel sa zavdzuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit' za jeho
vykonanie cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v ¢l. TV tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit' dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na predkladanie
ponuk, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy €.1 a v stilade so Specifickymi
podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku Vv zneni
neskorsich predpisov. Na bezpeCnost' a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej
republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zakon ¢. 254/1998 Z.
z. 0 verejnych pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujui podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti
0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti a inych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel’ potvrdzuje, ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla
§ 117 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov

(d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani*), ktorého uspesnym uchadzacom sa stal Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: Domov soc. sluZieb pre dospelych — Vel’ky Meder.

Il.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt’ zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky

braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujtce rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac

b)

c)

d)
e)

od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi

fotodokumentécia o vykonanych kontrolnych c¢innostiach na Castiach diela zakrytych v case
realizacie,

zapisy, protokoly a osved¢enia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.



V.
CENA ZADIELO

4.1 Cena za dielo je urend na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle
zakona verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH €
DPH 20 % €
Cena za dielo celkom s DPH 29 816,24 €

(slovom: eur, centov)dvadsatdevéttisic osemstosestnast’ euro, dvadsat’Styri centov

4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelite'nt sucast’ tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel’ potvrdzuje, ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky préce, ktoré su nevyhnutné pre riadne

splnenie tejto zmluvy a ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vSetky poziadavky na riadne splnenie
diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahiiia vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budi potrebné pri realizacii diela,
alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

45 Cena dohodnuta vbode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrZzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podrla tejto zmluvy a sttaznych podkladov, a to
najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na tizemi SR,
- normdch a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak s potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skasok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vysktSania a garan¢nych
skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného materialu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto¢ného materidlu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady stvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpe¢nosti technickych zariadeni poc¢as vystavby,

- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastni vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,



- naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- néklady spojené s vypracovanim pldnu uzivania verejnych prac,

- naklady spojené s vyplnenim skuSobnym a kontrolnym planom podl'a § 13 zdkona ¢. 254/1998
Z. 2. 0 verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skiiskach a kontrolach.

4.6 Zhotovitel' sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dévodu realizacie
naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatoc¢nej pripravy projektu,
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer vratane projektovej dokumentacie.

4.8 Ak Zhotovitel' neocenil niektori polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti vykazu
vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek
ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nema narok na thradu.

4.9 Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je Vv sulade so
zakonom o verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel’ je opravneny iV priebehu realizacie diela pozadovat zameny materialu
a Zhotovitel' je viazany na tieto zmeny pristapit. Poziadavky na zdmenu materidlu musia byt
predlozené¢ pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych nakladov
vynaloZzenych na zabezpeCenie povodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial
k zamene dojde az pocas zabudovavania materialov. Uvedené skuto¢nosti musia byt’ odstthlasené
zastupcom Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenych v ¢l. 1
bodel.1 tejto zmluvy.

4.11 Bez pisomného stihlasu Objednavatel'a nemdzu byt pri realizacii diela pouzité iné¢ materialy
a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné
vady a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case:
Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy.
Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do dvoch mesiacov diia nadobudnutia
ucinnosti zmluvy.

5.2 Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat’” Objednéavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omeskanie s plnenim
alebo prediZenie terminu plnenia podla bodu 5.1.

5.3 Vpripade, ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel’a podla



bodu 5.2, povazuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy
a Objednavatel je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy,
ako aj odstupit’ od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a vC€asnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktora bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Ze Zhotovitel meSkd so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
Objednavatel’ pravo ziadat’ nahradu skody, pricom mu vzniké pravo na odstupenie od zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktur a
b) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel’ raz mesacne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni
podl'a poloziek uvedenych v rozpocte (priloha €. 1). K supisu vykonanych prac sa vyjadri do 5
pracovnych dni za Objednavatel’a osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena
v ¢l 1 bode 1.1 tejto zmluvy. Ak ma supis vykonanych prac vady, vrati ho Zhotovitelovi na
prepracovanie.

6.3 Zhotovitel’ ma pravo po odsuhlaseni stpisu vykonanych prac podl'a bodu 6.2 vystavit’ ¢iastkova
faktiru na sumu zodpovedajiicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej ¢iastkovej faktury bude
prisluiny Objednévatelom odsuhlaseny stpis vykonanych prac. Uhrada ¢iastkovej faktury
neznamena prevzatie prislusnej Casti prac Objednavatel'om, ked’Ze dielo sa bude odovzdavat’ ako
celok najneskdr v termine uvedenom v ¢l. 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé Ciastkové plnenie sa
povazuje za samostatné zdanite'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit’
iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spésobom, faktiry buda
vystavené prehladne na zaklade sipisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v €l. 1 bode 1.1 tejto
zmluvy.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo
vystavit kone¢nu faktiru dnom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V konec¢nej faktire budu vysporiadané vsetky zavizky Objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku konecnej faktire st Protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
vsetkych Objednavatelom uz uhradenych faktar. Pri koneénej fakturacii buda z celkovej ceny
diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:
- oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitel'ovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.



6.7 Splatnost’ faktur je 30 dni odo diia ich doru¢enia Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ vyhotovi faktury v
2 origindloch. Jednotlivé ciastkové faktury aj konecnd faktira musia obsahovat’ naleZzitosti
datiového dokladu. Faktiira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*).

6.8 Ak faktira nebude plna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktira Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit’ novu faktaru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych Ciastkovymi fakturami a ceny konec¢nej faktiry nesmie presiahnut’ cenu
za dielo celkom podl'a ¢l. IV bode 4.1. tejto zmluvy.

VILI.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskor v den zacatia prac, a to na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ Zhotovitel'ovi odovzda taktiez potrebnu
dokumentaciu (napr. sut'azné podklady, vykaz vymer a projektovia dokumentaciu).

7.1.2 Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatel’a

7.2.1 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade,
ze Zhotovitel’ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam Objednavatel’a, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i

dodrziavanie technologie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. i.
alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktor¢ho bude zapisovat’ vSetky skutoCnosti
rozhodujice pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre



7.3.2

733

vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvédzom stavebnych podnikatel'ov Slovenska
a zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich
predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie VO
veciach technickych uvedenej v ¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy.

Stcasne je Zhotovitel' povinny zabezpeCit podrobnti fotodokumentaciu stavebnych prac a
odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosi¢i aj pocas
realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednévatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podla potreby pracovné a kontrolné

7.3.5

7.3.6

porady za ucasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad spisat’ zaznam,
ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatela podla ¢l. 1. bode 1.1 tejto zmluvy
a nasledne do 3 dni doruci vSetkym ucastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych cCinnosti alebo casti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou
elektronickou postou. Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

Zhotovitel' je vsulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhladom na odbornti sposobilost’
tato nevhodnost’ zistit'.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekdzky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo

7.3.8

7.3.9

riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit” Objednavatelovi a ak sa nedajii odstranit,,
navrhnut’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasSa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpe¢i jeho
funkcnost’ po celt dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikécie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpeCnost' a ochranu zdravia vSetkych oséb
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpe€nostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu o0s6b v oKoli staveniska na verejnom
priestranstve. Zhotovite zabezpe€i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi
pomockami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
Zhotovitel'a alebo jeho dodavatel'ov, ktori maju prislusnt kvalifikaciu na vykonanie tychto prac
a st odborne zaskoleni na Specializované préce. V pripade pouZitia otvorené¢ho ohiia pri svojej
¢innosti je Zhotovitel' povinny zabezpeCit’ poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8
hodin po skonceni prace s otvorenym ohiiom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit’ Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’ dodavok

stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budi tvorit
sucast’ stavby.



7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy v stilade
s nimi. Zhotovitel’ sa zavizuje akceptovat’ zavdznost’ vSetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouZité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat’ certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel' bude udrziavat' vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat’ vSestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich poddodavatel'ov.

7.3.13 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pri uskutoénovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez sthlasu
opravnenych osdb. V opa¢nom pripade znaSa Zhotovitel' vSetky dosledky z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadni zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsthlasit’ so
zastupcom Objednavatel'a uvedenym v ¢l. 1. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej zmeny
méze Objednavatel’ zastavit' stavebné prace, pripadne pokladat neodsthlasent zmenu
poddodavatel'a za podstatné porusenie zmluvnych vzt'ahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené tak,
aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel' je povinny spracovat plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoSlo k ohrozeniu o0sdb, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predéasnému
opotrebovaniu; pldn uZzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, tdrzby
a oprav.

7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaji zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budi na strane Zhotovitela ako
zmluvnej strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podla predchadzajicej vety musia splnit’
vSetky tieto subjekty.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel' je povinny odovzdat riadne a v€as zhotovené dielo Objednavatelovi najneskor
v termine uvedenom v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy, o Com sa vyhotovi Protokol 0 odovzdani
aprevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na
odovzdanie je Zhotovitel’ povinny oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimélne obsahovat’ udaje o
Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikdciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy
podl'a uvazenia Zhotovitel'a, pricom Protokol o odovzdani a prevzati diela musi jasne preukazat’,
ze dielo bolo zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri rovnopisy
protokolu su urcené pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitela. Za Objednavatela
prevezme dielo riaditel’ DSS.......

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel’ Objednavatel'ovi doklady:
a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case realizacie,



b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

¢) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) plan uzivania verejnych prac,

g) vyplnenym skiiSobnym a kontrolnym planom podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

8.4 V pripade, ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, ze
dielo méa vady.

8.5 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat’.

8.6  Zhotovitel’ je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest' do povodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.7 Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spOsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskdr v termine
uréenom v zapise.

8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého néavrh pripravi Zhotovitel’.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omes$kania v pripade, ak nedodrzi termin
odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzdenn omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote podl'a ¢l. V
bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade ome$kania s odstranenim vad
diela v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania Objednavatel’a s thradou platieb ¢iastkovych faktir alebo platby konec¢nej
faktiry, ma Zhotovitel' narok na Urok zomesSkania vo vySke podla prislusnych pravnych
predpisov z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v¢as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v stlade stouto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatel'a a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:
a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prisluSnym STNEN a zavdznym
predpisom,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podl'a ¢l. VIIIL bodu 8.3 tejto zmluvy,



10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zékonnika, alebo je dielo zataZené inymi
pravami tretich oséb.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednévatel’a v stlade s ¢l. VII ods.
7.3. bod 7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré¢ Objednavatel nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel’ poc¢as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podla § 562 ods. 2 pism. c)
Obchodného zakonnika.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba zacina
plynat’ diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpovedd Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel’ prebera zaviazok, ze predmet diela bude pocas zaruénej doby spdsobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpecCenia poddodiavok Zhotovitelom zacina zaru¢na doba plynat dnom
odovzdania diela Objednavatelovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat' s odstraiiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podl'a bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia
reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnt ina diZku lehoty pisomne O odstréaneni vady diela
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:
e Mena zastupcov zmluvnych stran,
Datum odstranenia vady,
Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,
Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,
Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,
Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nasledok zvysenie jeho ceny
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11.2

alebo znizZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy, v dosledku ktorého vznika Objednavatel'ovi pravo na zlavu z dohodnutej ceny diela
vo vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objednavatel’a na nahradu $kody a odstupenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za $kodu, ktora vznikne Objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku porusenia v8eobecne
zaviznych pravnych predpisov.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.



XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednévatel’.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kiipna cena

tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo $kody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
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13.2

14.1

znaSa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objedndvatel'om.

XIII.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stuvislosti s plnenim tejto zmluvy
0 druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.
147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednavatel’ poZaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia poziadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatel'om.
Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucast'ou pdvodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpoCte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel’ v prilohe kalkulaciu
ceny,

¢) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predloZzena alebo ned6jde k dohode, budu prace ocenené
pomocou smernych orientaénych cien, odport¢anych firmou CENEKON na obdobie, v ktorom
budi prave vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cendch v zmysle rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny,
rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, Ze Objednédvatel’ suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.



14.2 Zhotovitel’ je opravneny vystavit' faktaru za podmienok uvedenych v ¢l. VL. tejto zmluvy a na

zaklade zmeny zmluvy a Objednévatel je potom povinny takto vystavenu faktaru Zhotovitel'ovi
uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

14.3 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatocne Objednavatelom ma vplyv na termin

vystavby, st zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, za podmienky, ze
budu dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

14.4 V pripade, ze zmenu diela bude poZzadovat Zhotovitel’, postupuji zmluvné strany analogicky
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15.1

15.2

15.3
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15.6

15.7

a)
b)

podl'a bode 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitel'a mozu byt realizované len na zéklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku kzmluve, Vv opacnom pripade
Objednavatel'ovi nevznikd povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla
tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviovat’ Zhotovitel'a k uplatiovaniu ceny za naviac
prace vo faktare v zmysle bodu 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdze opravnend strana od
zmluvy odstupit’, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoc¢ného odkladu,
najneskor v8ak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujtci datum diia dorucenia oznamenia.

Ak opravnena strana ozndmi druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo ak nevyuZije pravo v lehote podla bodu 15.1 od zmluvy odstipit, modze od zmluvy
odstupit’ len sposobom pre nepodstatné porusenie zmluvy vzmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podl'a bodu 15.1 stanovi na dodato¢né
plnenie dodato¢nt lehotu, vznika jej pravo odstlpit od zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty
rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanik4 dilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a ndrokov
vyplyvajtcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’
diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy:
cast’ diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednéavatela,
zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavazky a pohladavky.



16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné v§eobecne zavidzné predpisy platné v Slovenskej
republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov

Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inak$ie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcite, vazne a zrozumitel'ne.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednéavatel’ dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel' dve vyhotovenia.

Neoddelite'nou sucastou zmluvy su:
Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby.

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a U¢innost dnom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Vo Velkom Mederi , dna: 30.10.2019 vo Velkom Medei, dna : 30.10.2019

Za Zhotovitela: Za Objednéavatel’a:

Osoba (y) zodpovedna (€) za urcenie obchodnych podmienok:

Meno a priezvisko Podpis Datum

Zodpovedna osoba | PhDr. Ladislav Hancko 30.10.2019







