ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s ust. § 3
ods. 3 zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

l.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel

Nazov a adresa: Gymnazium Ladislava Novomeského, DIha 1037/12, Senica
Zastupeny: RNDr. Iveta Petrovic¢ova

osoba opravnena na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Mgr. Pavel Otépka

b) technickych: Mgr. Pavel Otépka

bankové spojenie:  Statna pokladnica

€. uctu - IBAN: SK6381800000007000496028

ICO: 00160342

DIC: 2021063517

C. tel.: 034/6941318

(dalej len ,Objednavatel*)

2. Zhotovitel”:

Nazov a adresa: DOMSTAYV Senica, spol. sr. 0.
Priemyselna 284
905 01 Senica

Zastupeny: Peter Zavodsky

osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Peter Zavodsky

b) technickych: Peter Zavodsky

bankové spojenie: VUB a. s.

€. Uctu - IBAN: SK83 0200 0000 0013 7731 4354
ICO: 36237302

DIC: 2020188137

IC pre DPH: SK2020188137

¢. tel.: +421 905 701 721

E-mail: domstavsenica@gmail.com

(dalej len ,Zhotovitel)
(dalej spolone ako ,zmluvné strany)

I.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie Diela: ,Bezbariérovy vstup do budovy - rampa,
chodniky” — (dalej len ,dielo®).

2.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vrozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v sulade s poZiadavkami Objednavatela a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat
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Objednavatelovi. Objednavatel sa zavazuje dokon&ené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie
cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.3 Zhotovitel sa zvazuje zhotovit Dielo v rozsahu podla tejto Zmluvy, Vyzvy na predkladanie ponuk,
v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy & 1 avsulade so S$pecifickymi
podmienkami zakona ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorSich predpisov. Na bezpeénost aochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky

€. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, zakon €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach, vyhlaska €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpelnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych cinnosti ainych platnych pravnych predpisov a technickych
noriem.

2.4 Zhotovitel' potvrdzuje, ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla §
117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“), ktorého uspesnym uchadzadom sa stal Zhotovitel.

2.6 Miesto vykonania prac: Gymnazium Ladislava Novomeského, DIha 1037/12, Senica.

M.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l. Il., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spésobujuce rychlejSie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat' kvalitu vykonanych prac od
zaciatku po ukonCenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na c¢astiach diela zakrytych
v Case realizacie

b) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

C) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

V.
CENA DIELA

4.1 Cena za dielo je urCena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle
zakona €.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov, a to

nasledovne:
Cena bez DPH 24 134,70 €
DPH 20 % 4 826,94 €
Cena za dielo celkom s DPH 28961,64 €

(slovom: dvadsatosemtisicdevat'stoSestdesiatjeden euro a Sestdesiatstyri centov).
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4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativhych a dodacich podmienok je
Uvedena v prilohe &. 1 tejto zmluvy — rozpocet stavby.

4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné pre

riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vsetky poziadavky na riadne splnenie
diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahffia vSetky vykadzané a ocenené prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii diela,
alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrZzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podfa tejto zmluvy a sutaznych podkladov, a to
najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania a garan¢nych
skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytocného materialu,

- ndklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- ndklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci poas vystavby,

- ndklady na zaistenie bezpec&nosti technickych zariadeni po¢as vystavby,

- naklady vynalozené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- ndklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac

4.6 Zhotovitel sa nembze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny diela z dévodu realizacie
naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia sutaznych podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostato¢nej pripravy projektu

e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predloZzené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.8 Ak zhotovitel neocenil niektoru polozku v rozpocte stavby alebo zmenil jej mnozstvo oproti vykazu
vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek
ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

4.9 Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie Diela redukovat rozsah prac, pripadne zadmenu
materialov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je v sulade so zakonom
0 verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatefl je opravneny i v priebehu realizacie Diela pozadovat zdmeny materialu a zhotovitel
je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zamenu materidlu musia byt predlozené

pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Uhradu preukazatefnych nakladov vynalozenych na
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zabezpecenie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene dbjde az
poCas zabudovavania materialov. Uvedené skutoCnosti musia byt odsuhlasené zastupcom
objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedeného v €. 1 bode 1..

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti sutaznym podkladom. Zhotovitel zodpoveda za to, ze
pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy,
resp. je po zaru€nej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla ¢l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom Case:

Termin zacatia prac: do 5 dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti zmluvy
Termin ukonc&enia Diela aj s vypratanim staveniska: do 60 dni od za&atia prac

5.2 Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie s plnenim
alebo predizenie terminu plnenia podfa bodu 5.1.

5.3 Vpripade, Ze zhotovitel bude v omedkani s plnenim pracovnych postupov 2z dévodov
spocivajucich na jeho strane 05 aviac pracovnych dni a zaroven neinformuje Objednavatela
podfla bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné poruSenie
zmluvy a Objednavatel je opravneny uplatnit voCi Zhotovitefovi sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto
zmluvy, ako aj odstupit od zmluvy..

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, zZe zavinenim Objednavatela doSlo
k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predizuje o dobu, na ktoru bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podfa ods. 5.1, ma
Objednavatel pravo Ziadat nahradu Skody, pri¢om mu vznika pravo na odstupenie zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktur a
b) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel raz mesacne k poslednému dfiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni
podla poloZiek uvedenych v rozpodte stavby (prilohy €. 1). K supisu vykonanych prac sa vyjadri
do 5 pracovnych dni za Objednavatela osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych
uvedena v ¢l. | bol 1. Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podfa bodu 6.2 vystavit Ciastkovu
faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej faktury bude
prislusny Objednavatelom odsuhlaseny Supis vykonanych prac. Uhrada Giastkovej faktiry
neznamena prevzatie prisludnej Casti prac Objednavatelom, kedze dielo sa bude odovzdavat ako
celok najneskér v termine uvedenom v &l. 5 ods. 5.1. Kazdé Ciastkové plnenie sa povazuje za
samostatné zdanitelné plnenie Zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba prace
a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktiry budu
vystavené prehladne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenym v ¢l. 1 bod 1.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit konecnu fakturu driom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V konecnej fakture budu vysporiadané vsetky zavazky Objednavatela uhradit cenu
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diela. Prilohami ku konec¢nej faktiure su Protokol o odovzdani a prevzati diela a Supis vSetkych
Objednavateflom uz uhradenych faktur. Pri kone&nej fakturacii budu z celkovej ceny diela
odpocitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktur.

6.6 Objednavatef si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitefovi vzniknd pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktur je 30 dni odo dfia ich doruCenia Objednavatelovi. Zhotovitel vyhotovi faktury v 2
originaloch. Jednotlivé Ciastkové faktury aj konecna faktira musia obsahovat nalezitosti dafiového
dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona ¢€. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®).

6.8 Ak faktura nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktura Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit’ novu fakturu, v tomto pripade
sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predloZenia novej faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych Ciastkovymi fakturami a ceny konecnej faktury nesmie presiahnut cenu
za dielo celkom podla ¢&l. IV ods. 4.1 tejto zmluvy.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskdr v den zadatia prac, a to na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
resp. zaznamom do stavebného dennika.

7.1.2 Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy

7.2 Povinnosti a spolupodsobenie objednavatela

7.2.1 Objednavatefl je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho
zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne.
V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam Objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrziavanie technolégie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpeclnosti prace (o. i.
alkohol, bezpecnostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoCnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak vrozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych podnikatefov Slovenska a
Zakonom ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich
predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie vo
veciach technickych uvedenej v bode 1. €l. | tejto zmluvy.

7.3.2 SucCasne je Zhotovitel povinny zabezpelit podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosici aj pocCas
realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavateflom pocas
zhotovovania diela..

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za ucasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatela podfa €l. I. bodu 1. pism. a) a b) a nasledne
do troch dni doruci vSetkym ucastnikom.
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7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dbjst k zakrytiu vykonanych &innosti alebo Casti diela, je Zhotovitel
povinny vyzvat najmenej 3 dni vopred Objednavatela na kontrolu realizovaného diela pred
zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou posStou.. Z dévodu
operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitefl je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu upozornit
na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavateflom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhladom na odbornu spésobilost
tuto nevhodnost zistit'.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut Objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpeit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpedi oplotenie staveniska, zabezpeéi jeho
funkénost po celu dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych osob v
priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpe€nostné opatrenia, aby nedoS$lo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel' zabezpedi vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami pre ochranu
zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len zamestnancami Zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori
maju prisludnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na Specializované
prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohria pri svojej €innosti je Zhotovitel povinny zabezpedit' poziarny
dozor pocCas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonCeni prace s otvorenym ohfiom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie poCas vystavby znizZit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok
stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢&i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit
sucCast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické poZiadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade
s nimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat’ zavaznost' vSetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouZzité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutocfiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu
opravnenych oséb. V opacnom pripade znasa Zhotovitel vSetky dosledky z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadnu zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom Objednavatela uvedenym v ¢l. |. od.1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej zmeny moze
Objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasend zmenu poddodavatela
za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené tak,
aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat plan uzivania verejnej prace v spolupraci s projektantom tak,
aby pocas jej uzivania nedoSlo k ohrozeniu osdb, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne
k pred€asnému opotrebovaniu, plan uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok,
udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, Zze v Case podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaju zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budu na strane Zhotovitela ako zmluvnej
strany podiefat’ viaceré subjekty, podmienku podla predchadzajicej vety musia splnit vetky tieto
subjekty.
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VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v€as zhotovené dielo Objednavatelovi najneskér v termine
uvedenom v ¢l. V ods. 5.1, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu
zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit
Objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.
8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat udaje
0 Objednavatefovi a Zhotovitelovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy
podla uvazenia Zhotovitefa, priCom protokol musi jasne preukazat, Zze dielo bolo zhotovené
a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh Tri originaly protokolu su uréené pre
Objednavatela a jeden original pre Zhotovitela. Za objednavatela prevezme dielo Mgr. Pavel
Otépka .

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi doklady:
a) zapisy o vykonanych kontrolnych €innostiach na ¢astiach diela zakrytych v Case realizacie
b) osved&enie o akosti pouzitych materialov,
¢) képiu zo stavebného dennika,
d) potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené)
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela
f) plan uzivania verejnych prac
g) vyplneny skusobny a kontrolny plan podfa § 13 zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach

s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach

8.4 V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, Ze
dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycCistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.

8.6 Zhotovitel je povinny ku driu odovzdania a prevzatia diela uviest do povodného stavu terénne
Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.7 Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spOsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskér v termine
ur¢enom v zapise.

8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi omeSkania v pripade, ak nedodrzi
termin ukoncenia diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,00 € za kazdy aj zaCaty tyzdefi omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla bodu 5.1
tejto zmluvy,
- 0,05 % dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania s odstranenim vad diela
v zmysle bodu 10.9 Zmluvy.
9.2 V pripade omeskania Objednavatela s uhradou platieb Ciastkovych faktur alebo platby kone¢nej
faktury, ma Zhotovitel narok na urok z omes8kania vo vySke podla prisluSnych pravnych predpisov
z dlZznej sumy za kazdy der omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v sulade stouto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STNEN a zavaznym
predpisom
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.3,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost, pripadne na Au pisomne upozornil Objednavatela v sulade s €l. VIl ods. 7.3 bod
7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouZziti trval.
Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel po€as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi podla § 562 ods. 2 pism. c) ObZ).
Zarucna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru€na doba zacina plynut
driom protokolarneho prevzatia diela Objednavatefom a neplynie v Case, kedy Objednavatel
nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.
Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zarunej doby spdsobily na
pouZitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.
V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitelom zacCina zaruéna doba plynut dhom
odovzdania diela Objednavatelovi.
Objednavatel sa zavazuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.
Zhotovitel sa zavazuje zalat s odstrariovanim vady diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit v &o najkratSom &ase, ktorého dizku
dohodnu zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu:

Mena zastupcov zmluvnych stran

Datum odstranenia vady

Popis a rozsah vady a spOsob jej odstranenia

Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady

Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia

Vyjadrenia, €i vada branila uzivaniu diela

Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran

10.10V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budu mat za nasledok zvysenie jeho ceny

111

alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy,
v dbsledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na zlavu z dohodnutej ceny diela vo vyske 20
% z dodavok aprac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatela na nahradu Skody a odstupenie od zmluvy.

Xl
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

11.2 V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvne;j

121

strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela po€as jeho realizacie je Objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kupna cena

tychto veci je su€astou ceny za dielo celkom podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni

uhradenych Objednavatefom pred ich zabudovanim.
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12.3

13.1

13.2

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

Nebezpecenstvo Skody na diele ako i ha veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znasa Zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom.

XI1.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat' ustanovenia Vyhlasky ¢&.
374/1990 Zb. v zneni neskorSich predpisov o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dha doru€enia poZiadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej
Objednavatefom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) Pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpodte, bude pouzivat jednotkové ceny
z rozpoctu, ktory je su€astou povodnej zmluvy

b) Pri polozkach, ktoré sa vrozpoc¢te nevyskytovali, predloZi Zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny,

c) V pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo nedéjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientanych cien, odporu¢anych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20%,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo dna doru€enia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej
zmeny, rozhodne i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit fakturu za podmienok uvedenych v €lanku VI. tejto zmluvy
o dielo a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto vystavenu faktaru
Zhotovitelovi uhradit' v sulade s podmienkami dohodnutymi v zmluve o dielo.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatonej Objednavatelom ma vplyv na termin
vystavby, su zmluvné strany opravnené pristupit ku zmene terminu vystavby, za podmienky, Ze
budu dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany analogicky
podla odseku 14.1 a nasl. tohto ¢lanku zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mézu byt realizované len na zaklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo, v opaénom pripade
Objednavatelovi nevznika povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla
tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat Zhotovitela k uplatfiovaniu ceny za naviac
prace vo fakture v zmysle odseku 14.2.
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XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

15.1 Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stravou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle §
345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, méze opravnena strana od zmluvy
odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskér
v8ak do 15 dni po tom, ako sa o poruSeni dozvedela.

15.2 Pre urCenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujuci datum dria doru¢enia oznamenia.

15.3 Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo ak nevyuZije pravo v lehote podla bodu 15.1 od zmluvy odstupit, méze od zmluvy odstupit
len spésobom pre nepodstatné porusSenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

15.4 Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 15.1 stanovi na dodato¢né
pinenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti dodatoénej lehoty
rovhakym spdsobom ako je uvedeny v bode 15.1.

15.5 Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dfiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

15.6 Odstupenim od zmluvy zanikaju v8etky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov

vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast
diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

15.7 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast’ diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvo m Objednavatela,
b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavazky a pohlfadavky

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vieobecne zavazné predpisy platné v Slovenske;j
republike.

16.2 Zmluvu je mozné doplinit’ alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasuju, Zze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola

dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej véle, urcite,
vazne a zrozumitelne.

16.4 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel dve vyhotovenia.

16.5 Neoddelitelnou su€astou zmluvy su:

Priloha €. 1: RozpocCet stavby

16.6 Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u€innost dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

V Senici dnha: 04.07.2019 V Senici dha: 04.07.2019

zhotovitel objednavatel
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