ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni
s ust. § 3 ods. 3 zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (d’alej len ,,zmluva“)

l.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel:
2.

Nazov a adresa: Obchodna akadémia, DIha 256/10, 905 80 Senica
Zastupeny:

osoba opravnena na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: PaedDr. Jana Pekarova

b) technickych: PaedDr. Jana Pekarova

bankové spojenie: Statna pokladnica

¢. Uctu: SK27 8180 0000 0070 0049 4639
ICO: 00400220

DIC: 2021087013

Tel.: 034/6514100

e-mail: oasenica@zupa-tt.sk

(dalej len ,,Objednavatel)

3. Zhotovitel”

Nazov a adresa: Bytservis 2M s.r.o, Robotnicka 56, 905 01 Senica
Zastupeny:

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Alexander Minx

b) technickych: Ing. Alexander Minx

bankové spojenie: Slovenska sporiteltia a.s.

&. actu: SK13 0900 0000 0050 4009 2803
ICO: 46796193

IC pre DPH: SK2023586598

g. tel.: +421 907 340 170

E-mail: info@bytservis2m.sk

(dalej len ,,Zhotovitel*)
(d'alej spolo€ne ako ,,zmluvné strany“ a jednotlivo ,,zmluvna strana“)

Il
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: Dodavka a montaz klimatizacie do
spolo¢enskej saly OA v Senici“ (dalej len ,,dielo). Dielom sa rozumeju v3etky prace
a dodavky Zhotovitela nevyhnutné k bezproblémovej realizacii diela , jeho ukonceniu
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2.3.

2.4,
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2.6.

2.7.

3.1

3.2

a odovzdaniu Objednavatelovi. Stavebné prace budu realizované v zmysle opisu
predmetu obstaravania a oceneného vykazu vymer. Podrobny rozsah dodavok a prac je
uvedeny Vv projektovej dokumentacii stavby vypracovanej projektantom Ing. Daniela
Mrazova, ktora je prilohou €. 2 tejto zmluvy a v rozpocte stavby, ktory je neoddelitelnou
sucastou tejto zmluvy a tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy — rozpocet stavby.2.2. Zhotovitel
sa zavazuje zhotovit dielo vrozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v sulade s poZiadavkami Objednavatela a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat
Objednavatelovi. Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho
vykonanie cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v €l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vrozsahu podfa tejto zmluvy, Vyzvy na
predkladanie ponuk, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou &.1 tejto zmluvy a
v sulade so Specifickymi podmienkami zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskor8ich predpisov. Na bezpeénost’ a ochranu zdravia
pri praci sa vztahuju 3pecifické ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeCnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach; vyhladka €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpeCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti a inych
platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Odborné prace musia byt vykonané len zamestnancami Zhotovitefa alebo jeho
dodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu (platni odborna spésobilost) na vykonanie
tychto prac.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze siU mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla § 117 zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani®), ktorého UspeSnym
uchadzaCom sa stal Zhotovitel.

Miesto vykonania prac: spolo€enska sala Obchodnej akadémie, Dlha 256/10, 905 80
Senica

.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l. Il. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady

a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie

diela.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu

vykonanych prac od zaciatku po ukonCenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych  Cinnostiach na Castiach diela
zakrytych v Case realizacie,

b) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhldsenia o
zhode pouzitych materialov,



c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

V.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
v zmysle zakona o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to

nasledovne:
Cena bez DPH 12.818,80 €
DPH 20 % 2.563,76 €
Cena za dielo celkom s DPH 15.382,56 €

(slovom: patnasttisictristoosemdesiatdva eur, patdesiatSest’ centov)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocCet stavby, ktora tvori neoddelitelnt sucast
tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel potvrdzuje, ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné

pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) oboznamil sa s projektovou dokumentaciou,

c) preveril miestne podmienky na stavenisku,

d) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

e) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vSetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 tohto ¢l. zahfria vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela ajeho odovzdaniu do
uzivania.

| 4.5 Cena dohodnutd vbode 4.1 tohto &l. kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podfa tejto zmluvy
a sutaznych podkladov, a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,
- technickych normach a predpisoch platnych pre SR ako ¢lena Eurdpskej unie,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:
- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,
- vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy avykonania komplexného vysku$ania
a garan¢nych skusok,
- ndklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoného materialu a stavebnej sute,
- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,



- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni po&as vystavby,

- naklady vynaloZzené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac,

- naklady spojené s vyplnenim skuSobnym a kontrolnym planom podla § 13 zakona

C. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach

a kontrolach.

4.6 Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia vyzvy na predkladanie ponuk a sutaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostato€nej pripravy projektu,
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predlozené vyzva na predkladanie ponuk a sutazné podklady
s vykazom vymer vratane projektovej dokumentacie.

4.8 Ak Zhotovitel neocenil niektoru polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

4.9 Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat rozsah prac, pripadne
na_zamenu materialov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je
v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie diela poZzadovat zameny materialu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zdmenu materialu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych
nakladov vynaloZzenych na zabezpeCenie pévodne uvaZovaného materialu pre
zhotovenie diela, pokial k zamene dbjde az pofas zabudovavania materialov. Uvedené
skuto€nosti musia byt odsuhlasené zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie
vo veciach technickych uvedenych v €l. | bode 1 tejto zmluvy.

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatefa nemdzu byt pri realizacii diela pouzité iné
materialy a zariadenia. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije
material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je po
zaruc¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

\V2
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit’ dielo podla ¢l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom Case,
Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia nadobudnutia uéinnosti tejto zmluvy.



Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 30 kalendarnych dni odo dia
nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy.

5.2 Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na
omeskanie s plnenim alebo prediZenie terminu pinenia podfa bodu 5.1 tohto &l. zmluvy.

5.3 V pripade, ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dovodov
spocivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatela
podla bodu 5.2 tohto &l., povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porusSenie zmluvy a Objednavatel je opravneny uplatnit vo&i Zhotovitelovi
sankcie v zmysle €l. IX. tejto zmluvy, ako aj odstupit od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podfa bodu 5.1 tohto €l. je podmienené riadnym a v€asnym
spolupdsobenim Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim
Objednavatela doSlo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa
prediZuje o dobu, na ktoru bola realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1 tohto
¢l., ma Objednavatel pravo ziadat nahradu Skody, pri€om mu vznika pravo na odstupenie
od zmluvy.

VI.

PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) koneclnej faktury

6.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitefnym spésobom, faktura
bude vystavena prehfadne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v Cl. | bode 1 tejto zmluvy.

6.3 Konecna faktura predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika
pravo vystavit kone¢nu fakturu diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov. V konecnej fakture budu vysporiadané vSetky zavazky
Objednavatela uhradit cenu diela. Prilohami ku koneénej fakture su Protokol
0 odovzdani a prevzati diela.

6.4 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:
- oductovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré mu vocli Zhotovitelovi vzniknu pripadnym
nedodrzanim zmluvnych podmienok.

6.5 Splatnost faktury vystavenej podla bodu 6.3 tohto €l. je 30 dni odo diia jej dorucenia
Objednéavatelovi. Zhotovitel vyhotovi faktury v 2 originaloch. Kone¢na faktura musi
obsahovat nalezitosti dafiového dokladu. Faktura musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni
§ 3a ods. 1 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®).

6.6 Ak faktura nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh
k fakture, bude takato faktura Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predloZit novu
fakturu, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predlozenia
novej faktury.



VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskér v derfi zacatia prac, ato na
zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokol o odovzdani
a prevzati staveniska, resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatefl
Zhotovitelovi odovzda taktiez potrebnu dokumentaciu (napr. sutazné podklady, vykaz
vymer a projektovu dokumentaciu).

7.1.2 Bezdbévodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom
uvedenych sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu
suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel odstranil nedostatky vzniknuté chybnym zhotovovanim diela a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom
denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrziavanie technolégie postupov stavby a vdeobecnych pravidiel bezpeCnosti prace
(0. i. alkohol, bezpe€nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti Zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skutoCnosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych
podnikatelov Slovenska a zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov a predkladat stavebny dennik osobe opravnenej
za Objednavatelfa na jednanie vo veciach technickych uvedenej v €l. | bode 1 tejto
zmluvy.

7.3.2 Su€asne je Zhotovitel povinny zabezpecit podrobnu fotodokumentaciu stavebnych
prac a odovzdat ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosici
aj pocCas realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatelom
pocas zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych
porad spisat zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatela podfa ¢l. I.
bodu 1. tejto zmluvy a nasledne do 3 dni doruci v8etkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych &innosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu



realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany den a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatefom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhladom na odbornu
spdsobilost’ tuto nevhodnost zistit'.

7.3.7 Ak Zhotovitefl zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut Objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatefovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeli oplotenie staveniska,
zabezpedi jeho funkénost po celu dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia vSetkych
osbb v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom
priestranstve, vykona také bezpeénostné opatrenia, aby nedoS$lo k ohrozeniu osob
v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zhotovitel zabezpeli vo svojej rézii
pracovnikov osobnymi ochrannymi pomédckami pre ochranu zdravia. Odborné prace
musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitefa alebo jeho dodavatelov, ktori maju
prislusna kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaSkoleni na
Specializované prace. V pripade pouZitia otvoreného ohna pri svojej Cinnosti je
Zhotovitel povinny zabezpedit poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin
po skoné&eni prace s otvorenym ohriom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie poCas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost’ a akost’
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, €i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit su€ast’ stavby.

7.3.11Zhotovitel je povinny pocCas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé
prace a postupy vsulade s nimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavaznost
vSetkych slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat
certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrZovat
v8estranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu
svojich poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskuto¢fiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konsStrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi
pravami, bez suhlasu opravnenych oséb. V opacnhom pripade znasa Zhotovitel' vSetky
dosledky z toho vyplyvajuce.



7.3.14 Pripadnu zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit
so zastupcom Objednavatela uvedenym v €&l. |. bode 1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasene;j
zmeny méze Objednavatel zastavit’ stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasenu
zmenu poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat plan uzivania verejnej prace tak, aby poclas jej
uzivania nedo8lo k ohrozeniu osbéb, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k
pred€asnému opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla uzZivania, technickych
prehliadok, udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, Zze v €ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju zo zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budu na
strane Zhotovitela ako zmluvnej strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podla
predchadzajucej vety musia splnit vSetky tieto subjekty.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v€as zhotovené dielo Objednavatelovi najneskor
v termine uvedenom v ¢él. V bode 5.1 tejto zmluvy, o om sa vyhotovi Protokol
0 odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran.
Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatefovi pisomne
najmenej 5 dni vopred.

8.2 Pred uvedenim zariadenia do prevadzky bude vykonana odborna prehliadka . Prehliadka
sa vykona po uskutoCneni tlakovej a funkCnej skusky pred uvedenim zariadenia do
prevadzky vratane zaucenia obsluhy.

8.3 Protokol o odovzdani a prevzati diela vyhotovi Zhotovitel v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat
udaje o Objednavatefovi a Zhotovitelovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela,
pripadne prilohy podla uvazenia Zhotovitela, pricom protokol musi jasne preukazat, Ze
dielo bolo zhotovené a dodané podla poZiadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri originaly
protokolu su uréené pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitela. Za
Objednavatela prevezme dielo opravnena osoba na jednanie vo veciach zmluvnych,
uvedena v CI. I.

8.4 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavateflovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢&innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

b) osvedCenia o akosti pouzitych materidlov, protokoly a osvedCenia o vykonanych
skuskach

c) képiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) plan uzivania verejnych prac,

g) elektrovizna sprava.



Odovzdanie uvedenych dokladov bude rovnako potvrdené v ramci protokolu o odovzdani
a prevzati diela v zmysle bodu 8.3 tohto ¢lanku zmluvy.

8.5 V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa
za to, ze dielo ma vady.

8.6 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od
zvyskov materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.

8.7 Zhotovitel je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.8 Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe
so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad,
najneskoér v termine urenom v zapise.

8.9 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati
diela, potvrdzujuci splnenie diela bez vad a nedorobkov ako iodovzdanie vsetkych
pozadovanych podkladov.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi omeSkania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v €l. V bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,— EUR za kazdy aj zaCaty tyZdefi omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla €l. V bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deri omeSkania v pripade omeskania
s odstranenim vad diela v zmysle €l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

9.2 V pripade ome8kania Objednavatela s uhradou platby konecCnej faktury, ma Zhotovitel
narok na urok z omeSkania vo vySke podla prislusnych pravnych predpisov z diZnej
sumy za kazdy denn omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou
odbornou starostlivostou, v sulade stouto zmluvou, verejnym obstaravanim
a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady najma, ak:
a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym vtejto zmluve, prislusnym STN EN
a zavaznym predpisom,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. VIII bodu 8.4 tejto
zmluvy,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich osob.
10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov
alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni v3etkej



10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil
Objednavatela v sulade s ¢l. VIl bodom 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavateflovi podla § 562
ods. 2 pism. c) Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba
zacina plynut dhom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v ¢ase,
kedy Objednavatel nemohol dielo uzivat' pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocdas zarucnej doby
spbsobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitelom zacdina zaru¢na doba plynut driom
odovzdania diela Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po
prijati reklamacie podfa bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15
dni od prijatia reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnu inu diZku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:
e Mena zastupcov zmluvnych stran
Datum odstranenia vady
Podpis a rozsah vady a sposob jej odstranenia
Datum zacatia a ukonCenia prac na odstraneni vady
Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia
Vyjadrenia, €i vada branila riadnemu uzivaniu diela
Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budu mat’ za nasledok zvySenie jeho
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11.2
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ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy, v désledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na zfavu z
dohodnutej ceny diela vo vySke 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu Skody a odstupenie od
zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatefovi alebo tretej osobe
v désledku poruSenia jeho povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy alebo v ddsledku
poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Zhotovitefom.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela po€as jeho realizacie je Objednavatel.



12.2

12.3

13.1

13.2

14.1

14.2

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je su€astou ceny za dielo celkom podla €l. IV bodu 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatefom pred ich zabudovanim.

Nebezpelenstvo Skody na diele ako ina veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znasSa Zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela
Objednavatelom.

XI1.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla §
17 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia
Vyhlasky ¢&. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorSich
predpisov.
XIV.
ZMENA ZMLUVY

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a ozmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zmluvu mozno menit
formou pisomného dodatku k zmluve, ktory podpiSu obidve zmluvné strany. Dodatky

budu ocislované podfa ich poradia.

Ak Objednavatel poZzaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:
14.2.1 Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.2.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dria doru€enia poZiadavky na
zmenu zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouZzivat jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je su€astou pévodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocéte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny,

c) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZzena alebo nedéjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientanych cien, odporu€anych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykonavané,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle
rozpoctu.

14.2.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo dfia doru€enia ocenenia zmeny zmluvy
resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
poZadovanej zmeny, rozhodne ¢&i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu
zamietne.

14.2.4 V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude
oboma zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.



14.3

14.4

14.5
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15.4

15.5

15.6

15.7

Zhotovitel je opravneny vystavit fakturu za podmienok uvedenych v &lanku VI. tejto
zmluvy a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto vystavenu
fakturu Zhotovitefovi uhradit' v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatelom ma vplyv na
termin vystavby, su zmluvné strany opravnené pristupit ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, ze budu dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podfla bodu 14.2 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitefa mézu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne ocislovaného uzatvoreného dodatku k zmluve,
v opatnom pripade Objednavatelovi nevznika povinnost vykonané naviac prace
zaplatit. Dodatok k zmluve odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom
pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opravrovat
Zhotovitela k uplatfiovaniu ceny za naviac prace vo fakture v zmysle bodu 14.3 tohto
cl.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moéze
opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej
strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni
dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 15.1 tohto ¢l. je rozhodujuci datum drna dorucenia
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti
nadalej trva, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podla bodu 15.1 tohto &l. od zmluvy
odstupit, mdze od zmluvy odstupit’ len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy
v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 15.1 tohto &l.
stanovi na dodato¢né plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy
po uplynuti dodato¢nej lehoty rovhakym spésobom, ako je uvedeny v bode 15.1 tohto
cl.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom doru€enia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy
zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:
a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava viastnictvom Objednavatela,
b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavazky a pohladavky.



XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA
16.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné v8eobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

16.2 Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi ocCislovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len
v stulade s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

16.3 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, moézu
zmluvné strany robit zapisom v stavebnom denniku.

16.4 Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, ze
nebola dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli
z vlastnej véle, urcite, vazne a zrozumitelne.

16.5 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel dve vyhotovenia.

16.6 Neoddelitelnou suc¢astou zmluvy su:
Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer - rozpocCet stavby
Priloha €. 2: Projektova dokumentacia stavby vypracovana:
Ing. Daniela Mazurova , Duhova 27, 900 29 Nova Dedinka

16.7 Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u€innost dfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom

pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

V Senici, dha: 19.08.2021 V Senici, dnha: 19.08.2021

Za Zhotovitefla: Za Objednavatela:






