

ZMLUVA O VYKONÁVANÍ ZIMNEJ ÚDRŽBY OBCHÁDZKOVEJ TRASY

č. SUB2018/311

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") (ďalej len "Zmluva")

medzi

Objednávateľ

Názov: D4R7 Construction s.r.o.
Sídlo: Odborárska 21, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zastúpený: Juan José Bregel Serna, konateľ / generálny riaditeľ / General Manager
Michael Heerdt, konateľ / Zástupca generálneho riaditeľa / Deputy General Manager
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 50245350
DIČ: 2120264608
IČ DPH: SK2120264608
(ďalej len "Objednávateľ")

a

Dodávateľ

Názov:
Sídlo: Správa a údržba ciest TTSK
Zastúpený: Bulharská 39, 918 53 Trnava
Bankové spojenie: Ing. Rastislav Noskovič - riaditeľ SÚC TTSK
IBAN:
IČO: 37847783
DIČ: 2021777516
IČ DPH: neplatiteľ
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená TTSK zriaďovacou
listinou č.: 101/2003 Uz. zo dňa 18.12.2003
(ďalej len "Dodávateľ")

Preambula

- A. Slovenská republika zast. Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ a ZeroBypass Limited, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Anglicka a Walesu, so sídlom CMS Cameron McKenna LLP, Cannon Place, Cannon Street 78, Londýn EC4N 6AF, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, súkromná akciová spoločnosť zapísaná v Companies House pod číslom: 9905508, ako koncesionár (ďalej len "Koncesionár") uzavreli dňa 20.5.2016 koncesnú zmluvu .Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu

B.

diaľničných úsekov 04 Jarovce - Rača a úsekov rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice" (ďalej len "Koncesná zmluva").

- B. Koncesionár uzavrel dňa 17.6.2016 zmluvu o dielo so spoločnosťou D4R7 Construction s.r.o., (ďalej len "EPC Zmluva"), na základe ktorej sa zmluvné strany dohodli na zhotovení diela - projektovanie a realizácia, diaľničného úseku 04 Jarovce - Rača a úsek rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice, za podmienok definovaných v EPC Zmluve (ďalej len "EPC Dielo" alebo "Projektil).
- C. Verejný obstarávateľ udelil dňa 23.11.2016 Koncesionárovi plnomocenstvo, v zmysle čl. 8.3.4 Koncesnej zmluvy, na komunikáciu s existujúcimi a budúcimi vlastníkmi/správcami inžinierskych sietí a/alebo inžinierskych stavieb, vrátane rokovaní o obsahu zmlúv a/alebo dohôd, ktoré majú byť uzavreté s týmito subjektmi za účelom plnenia povinností Koncesionára z Koncesnej zmluvy.
- D. Koncesionár udelil dňa 24.11.2016 spoločnosti D4R7 Construction s.r.o. substitučné plnomocenstvo, v rozsahu v akom udelil plnomocenstvo Verejný obstarávateľ Koncesionárovi v zmysle písmena C Preambuly tejto Zmluvy.
- E. Dodávateľ" je majetkovým správcom cesty III/1377 (pôvodné číslo cesty 06311).
- F. Dodávateľ uzatvoril dňa 16.12.2015 so Slovenskou správou ciest Bratislava, ako správcom ciest I. triedy, Zmluvu na údržbu ciest I. triedy, na základe ktorej vykonáva údržbu cesty I/63 na území Bratislavského samosprávneho kraja.
- G. Objednávateľ zrealizoval nasledujúce obchádzkové trasy/komunikácie:
 - SO 183 Obchádzka pri preložke cesty III/1377 (pôvodné číslo cesty III/06311) v km 7,481 R7
 - SO 151 Obchádzka na ceste I/63 a prístup na pozemky v km 7,900 R7

Článok I Predmet Zmluvy

- 1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa vykonávať za odplatu zimnú údržbu nasledujúcich obchádzok pre Objednávateľa:
 - SO 183 Obchádzka pri preložke cesty III/1377 (pôvodné číslo cesty III/06311) v km 7, 481 R7 **o celkovej dĺžke 520 m**, podľa situácie, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto Zmluvy
 - SO 151 Obchádzka na ceste I/63 a prístup na pozemky v km 7,900 R7 **o celkovej dĺžke 900 m**, podľa situácie, ktorá tvorí prílohu č.2 tejto Zmluvy (ďalej "Komunikácie")
- 2. Zimnou údržbou Komunikácií pre účely tejto Zmluvy sa rozumie posyp vozovky a odstraňovanie snehovej vrstvy odhŕňaním a pluhovaním, pričom posypom vozovky sa rozumie posyp celej šírky vozovky komunikácie v jednom smere a v dĺžke meranej pozdĺž smerovej čiary komunikácie, v súlade s bodom 1.
- 3. Dodávateľ je povinný zabezpečiť zimnú údržbu v rozsahu, ako je uvedené v tejto Zmluve, aby Komunikácie boli spôsobilé bezpečnej prevádzky, podľa aktuálneho stavu počasia nepretržite počas kalendárneho dňa. Za kalendárny deň sa podľa tejto Zmluvy považuje deň od 0:00 do 24:00 hod.
- 4. Dodávateľ zabezpečí zimnú údržbu v rozsahu ako je uvedené v tejto Zmluve podľa poveternostných podmienok, stavu a potreby zabezpečenia zjazdnosti Komunikácií, a to bez vyzvania Objednávateľa.

Článok II Trvanie a Ukončenie Zmluvy

- 1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od nadobudnutia účinnosti Zmluvy do 15.03.2019.

H.

2. Zmluvu je možné pred uplynutím dohodnutej doby ukončiť písomnou dohodou Objednávateľa a Dodávateľa.
3. Dodávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto Zmluvy ak Objednávateľ neuhradil v lehote splatnosti faktúru za vykonanie zimnej údržby na Komunikáciách, avšak len v prípade, ak Dodávateľ Objednávateľa písomne upozornil na neuhradenie a poskytol mu minimálne 14 dňovú lehotu na dodatočnú úhradu.
4. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia Objednávateľovi.

Článok III **Platobné podmienky**

1. Cena za vykonávanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. tejto Zmluvy je určená dohodou Dodávateľa a Objednávateľa podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších prepisov a vykonávacích vyhlášok.
2. Dodávateľ predloží do piatich dní od konca kalendárneho mesiaca sumár mesačných výkonov na odsúhlasenie zástupcovi Objednávateľa: Zdenek Krejčí, mobil: 0940 638 353, e-mail: zkrejci@d4r7.com
3. Dodávateľovi bude zaplatené len za množstvo skutočne zrealizovaných výkonov zimnej údržby, uvedených v sumáre mesačných výkonov odsúhlasených zástupcom Objednávateľa, ktorý bude tvoriť prílohu faktúry, za použitia nasledovných jednotkových cien:
 - Posyp = 31,51 € s DPH/ km
 - Odstraňovanie snehu pluhovaním = 6,71 € s DPH/km
4. Dodávateľ v sumáre mesačných výkonov zaznamená každý uskutočnený výjazd za účelom plnenia predmetu zmluvy, jednotlivo za každú komunikáciu. Výjazd bude zaznamenaní chronologicky podľa dátumu uskutočnenia s uvedením charakteru výkonu (posyp vozovky/ odstraňovanie snehovej vrstvy odhŕňaním a pluhovaním) a s uvedením dĺžky, na ktorej bol výkon uskutočnený, pričom sa meria dĺžka pozdĺž stredovej čiary cesty, nezávisle od počtu prejazdov po ceste pri každom výjazde. To neplatí v prípade mimoriadnych a kalamitných situácií, vzniknutých z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok. V tomto prípade bude Dodávateľom v sumáre mesačných výkonov zaznamenaný počet všetkých prejazdov za účelom plnenia predmetu zmluvy, pričom tento počet bude preukázaný reportom (záznamom priebehu jazdy z GPS) z príslušného dňa a vozidla, ktoré výkon uskutočnilo.
5. Dodávateľ je povinný informovať zástupcu Objednávateľa e-mailom o vykonaní zimnej údržby v deň, nasledujúci po dni kedy bola zimná údržba vykonaná.
6. Jazda medzi depom Dodávateľa a cestou, na ktorej sa má vykonať údržba sa považuje za zahrnutú do sadzieb podľa bodu 3 tohto článku a žiadna dodatočná platba nebude splatná v súvislosti s jazdou do a zo depa Dodávateľa.
7. Faktúra bude Dodávateľom vystavená vždy po ukončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa zrealizoval predmet zmluvy. Dodávateľ doručí faktúru na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia.
8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti účtovného a daňového dokladu, alebo nebudú dodržané ustanovenia podľa tejto zmluvy, je objednávatel' povinný ju vrátiť na doplnenie, resp. opravu. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávatel'ovi.
9. Ak Objednávateľ mešká s úhradou faktúry, Dodávateľ má nárok na úroky z omeškania vo výške v tom čase aktuálnej sadzby zákonných úrokov z omeškania, stanovenej podľa ustanovenia § 369

ods. 2 a ustanovení § 369a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z. z., v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z.

Článok IV **Záverečné ustanovenia**

1. Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe dohody zmluvných strán formou chronologicky očíslovaných písomných dodatkov k tejto Zmluve.
3. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov Zmluvných strán.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy:
 - Príloha č. 1: Situácia - Objekt SO 183
 - Príloha č. 2: Situácia - Objekt SO 151
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
6. Táto Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach v slovenskom a anglickom jazyku, z ktorých každá má platnosť originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden exemplár. Pre výklad tejto Zmluvy je rozhodujúce slovenské znenie.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Bratislave dňa 20/12/2018
Za Objednávateľa


V Trnave dňa 07.01.2019
Za Zhotoviteľa


-----vr-----
Juan José Bregel Serna
Konateľ a Generálny riaditeľ
D4R7 Construction s.r.o.

-----vr-----
Ing. Rastislav Noskovič
riaditeľ SÚC TTSK

-----vr-----
Michael Heerdt
Konateľ a Zástupca generálneho riaditeľa
D4R7 Construction s.r.o.


Príloha č.1





SUVISIACE OBJEK.TY:

Číslo úseku
101 Rychlostní cesta R7
121 Rychlostní cesta R7/06311 v km 7.439 R7
Rychlostní cesta
206 Rychlostní cesta R7 na přechodu cest R7/06311 v km 7.439 R7
Rychlostní
504 Rychlostní cesta R7/06311 v km 7.434 R7



LEGENDA:



ÚČEK ZPRÁVA DOPRAVNÍHO PROJEKTU, s.r.o. DIVIZIE BRATISLAVA I PRÍLOHA: RYCHLOSTNÁ CESTA R7 Ing. Jozef VARGAS Ing. Blanka Ing. Blanka	ZODPovedný RYCHLOSTNÁ CESTA R7 - BOUCE Ing. Jozef VARGAS Ing. Blanka Ing. Blanka
KONTROLA ÚČEK ZPRÁVA RYCHLOSTNÁ CESTA R7 Ing. Jozef VARGAS Ing. Blanka Ing. Blanka	KONTROLA ÚČEK ZPRÁVA RYCHLOSTNÁ CESTA R7 Ing. Jozef VARGAS Ing. Blanka Ing. Blanka

RÝCHLOSTNÁ CESTA R7
DUNAJČA LUŽNÁ-BOUCE
Glat - ..a.a.a.Clin'SHXIT'1..11
SITUÁCIA

D
18
3
11

-c Bra|iSla~a
1163,'

J-VYS.*.O
([)oc.P.I^{III} fruct.. (O-

DL.

