

## **ZMLUVA**

### **na spolufinancovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Káblové rozvody VN, NN a TS, Sered', vrátane vybudovania novej trafostanice „TS“**

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov

#### **ZMLUVNÉ STRANY:**

1. STROJSERVIS SK spol. s r.o., Šulekovská 1460, 926 01 Sered', IČO: 46 472 495  
v zastúpení Ing. Vladimír Sedláček, konateľ

**(ďalej len „zmluvná strana 1“ a „objednávateľ“)**

a

2. PRO-TEC SLOVAKIA, spol. s r.o., I. Krasku 2464/38, Sered' 92601, IČO 44 797 338  
v zastúpení Ing. Jozef Faktor, konateľ

**(ďalej len „zmluvná strana 2“)**

a

3. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO 37 847 783  
V zastúpení Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ

**(ďalej len „zmluvná strana 3“)**

a

4. KURBEL, s.r.o., Družstevná 3004/30, Sered' 926 00, IČO 36 228 303  
V zastúpení Ing. Ivan Kurbel, konateľ

**(ďalej len „zmluvná strana 4“)**

(spolu zmluvné strany 1, 2, 3 a 4 aj ako „zmluvné strany“)

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona  
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov za nasledovných  
podmienok:

## **Článok 1.**

### **Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany požiadali spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 prostredníctvom na to určeného tlačiva o vyjadrenie k možnosti pripojenia ich odberných elektrických zariadení do distribučnej sústavy (ďalej len ako „žiadosť“).

2. Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 poskytla na základe žiadosti stanovisko zo dňa 02.09.2021, v ktorom oznámila, že pripojenie elektrických zariadení jednotlivých zmluvných strán do distribučnej sústavy je možné len vybudovaním novej kioskovej distribučnej trafostanice s VN rozvádzačom KKT (ďalej len ako „trafostanica“), na ktorú sa elektrické zariadenia napoja, k čomu je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, pre potreby vydania stavebného povolenia a na realizáciu stavby v súlade s navrhovaným technickým riešením.

3. Existujúca stará priehradová stanica TS0832-34 v majetku STROJSERVIS SK spol. s r. o., ktorú v súčasnosti využíva Zmluvná strana 3, je v nevyhovujúcom stave a je určená na zrušenie.

4. Zmluvné strany sa dňa 06.10.2021 na spoločnom stretnutí dohodli na technických podmienkach projektu v súlade s navrhovaným riešením: Zmluvné strany zabezpečia vypracovanie projektových dokumentácií pre potreby územného rozhodnutia, pre vydanie stavebného povolenia, ako aj na realizáciu stavby: „Káblové rozvody VN, NN a TS, Sereď, vrátane vybudovania novej trafostanice „TS““ (ďalej len ako „stavba“). Zmluvné strany v prípade, že si to projekt vyžiada, zabezpečia vypracovanie geometrického plánu na oddelenie časti pozemku pod plánovanou trafostanicou a znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty oddelenej časti pozemku, na ktorom má byť trafostanica vybudovaná a ktorý sa bude odpredávať spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s.. Po odkúpení pozemku spoločnosťou Západoslovenská distribučná a. s., táto spoločnosť vybuduje trafostanicu, na ktorú sa následne zmluvné strany napoja so svojimi elektrickými zariadeniami.

## **Článok 2.**

### **Predmet zmluvy**

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán, ktoré budú napojené svojimi elektrickými zariadeniami na trafostanicu vo vlastníctve spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s., spoločne a v rovnakej miere financovať vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby v súlade s navrhovaným technickým riešením spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 zo dňa 02.09.2021.

2. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú v rovnakej miere sa finančne podieľať aj na ďalších nákladoch, ak také vzniknú, a to na nákladoch spojených s vypracovaním geometrického plánu na oddelenie časti pozemku pod plánovanou trafostanicou a nákladov spojených

s vypracovaním znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty oddelenej časti pozemku pod plánovanou trafostanicou, ktorý bude predmetom predaja spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s.. Výšku týchto nákladov nie je možné v čase podpisu tejto zmluvy určiť, preto bude upresnená zmluvnými stranami až po podpise tejto zmluvy, bezodkladne potom ako bude zmluvným stranám známa.

### **Článok 3.**

#### **Cena projektovej dokumentácie a spôsob úhrady**

1. Na základe cenovej ponuky zhotoviteľa projektových dokumentácií pre územného rozhodnutie, pre vydanie stavebného povolenia a pre realizáciu stavby – ELPROJEKT – Ing. Milan Bezečný, Ul. I. Krasku 28, 926 00 Sereď, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, je cena za vypracovanie projektových dokumentácií vo výške 5750,00 Eur bez DPH (ďalej len ako „cena za vypracovanie PD“).

2. Zmluvné strany sa zaväzujú podieľať na úhrade ceny za vypracovanie PD, ktorá zahŕňa cenu za vypracovanú projektovú dokumentáciu v 1. etape pre územné rozhodnutie, t. j. 1.projekt a 2. inžinierska činnosť s právoplatným územným rozhodnutím (ďalej len „projektová dokumentácia v 1.etape“) a v 2. etape pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, t. j. 1. projekt a 2. inžinierska činnosť s právoplatným stavebným povolením (ďalej len „projektová dokumentácia v 2.etape“) zhotoviteľovi rovnakým dielom v pomere  $\frac{1}{4}$ -ina k celku – celkovo za jednu zmluvnú stranu vo výške 1437,50. Eur bez DPH.

3. Dohodnutá cena podľa bodu 1 tohto článku zmluvy bude zhotoviteľom fakturovaná za každú etapu zhotovenia samostatne, tzn. zhotoviteľ vystaví jednu faktúru za zhotovenie projektovej dokumentácie v 1. etape a druhú faktúru za zhotovenie projektovej dokumentácie v 2. etape. Faktúry budú doručované elektronicky všetkým zmluvným stranám, ale pre určenie začatia plynutia lehoty splatnosti je rozhodujúci deň doručenia faktúry zmluvnej strane 1, z ktorej účtu bude aj hradená cena za vypracovanie PD v konkrétnej etape, a to v mene všetkých zmluvných strán na účet zhotoviteľa uvedený vo faktúre. Zmluvné strany sú povinné uhradiť sumu vo výške  $\frac{1}{4}$  z celkovej ceny za vypracovanie PD na účet Zmluvnej strany 1 bezodkladne, najneskôr do 14 dní po doručení výzvy na úhradu časti ceny zo strany Zmluvnej strany 1, ktorá k výzve priloží aj kópiu faktúry vystavenej zhotoviteľom projektových dokumentácií.

4. Zmluvná strana 1 sa zaväzuje zaplatiť za vypracované projektové dokumentácie v 1. etape a v 2. etape zhotoviteľovi celú čiastku ceny za vypracovanie PD za všetky zmluvné strany za splnenia podmienky včasnej úhrady časti ceny ostatnými zmluvnými stranami. V prípade, že zmluvná strana 1 napriek splneniu záväzkov všetkých ostatných zmluvných strán riadne a včas neuhradí zhotoviteľovi projektových dokumentácií cenu za vypracovanie PD riadne a včas v zmysle vystavených faktúr a platnej zmluvy o dielo, zodpovedá za vzniknutú škodu zmluvným stranám a znáša všetky následky spojené s omeškaním, ako sú napr. povinnosť uhradiť úroky z omeškania, zmluvnú pokutu, spôsobenú škodu zhotoviteľovi a pod.

5. Zmluvné strany 2, 3 a 4 výslovne súhlasia s tým, že v prípade nezaplatenia časti dohodnutej ceny za vypracovanie PD pripadajúcej na jednotlivé zmluvné strany, je zmluvná strana 1

oprávnená od konkrétnej zmluvnej strany, ktorá svoju časť neuhradila riadne a včas, vymáhať túto časť dohodnutej ceny ako splatný dlh.

6. V prípade potreby vypracovania geometrického plánu na oddelenie časti pozemku, na ktorom má byť trafostanica umiestnená, ako aj potreby vypracovania znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty tejto oddelenej časti pozemku za účelom jej odkúpenia spoločnosťou Západoslovenská distribučná a. s., sa zmluvné strany zaväzujú v rovnakej miere sa podieľať na vzniknutých nákladoch spojených s vypracovaním geometrického plánu a znaleckého posudku, a to v pomere  $\frac{1}{4}$  k celku týchto nákladov. Pre úhradu časti týchto nákladov sa primerane použijú ustanovenia bodov 3 až 6 tohto článku zmluvy. K upresneniu výšky nákladov dôjde až po podpise tejto zmluvy bezodkladne potom, ako bude výška týchto nákladov známa zmluvným stranám. Výška nákladov nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán podieľať sa na ich úhrade rovnakou mierou.

#### **Článok 4.**

##### **Osobitné dojednania**

1. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať a poskytovať si navzájom súčinnosť v prípade ďalších potrebných krokov za účelom realizácie predmetu zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti ukončiť túto zmluvu zaplatením odstupného, ktorého výška zodpovedá výške časti ceny za vypracovanie PD, ktorú má odstupujúca zmluvná strana zaplatiť v zmysle tejto zmluvy. V prípade, že zmluvná strana oznámi ostatným zmluvným stranám svoj zámer zmluvu ukončiť a zaplatí odstupné vo výške podľa predchádzajúcej vety, zmluva sa vo vzťahu k tejto zmluvnej strane zrušuje od doby jej uzatvorenia. Uvedenú možnosť ukončenia zmluvy môže zmluvná strana využiť len dovtedy, kým sama zo zmluvy neplnila alebo neprijala plnenie inej zmluvnej strany vyplývajúce z tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany splnomocňujú zmluvnú stranu 1 na podávanie ďalších žiadostí potrebných na splnenie predmetu tejto zmluvy.

#### **Článok 5.**

##### **Záverečné ustanovenia**

1. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

3. Zmeny alebo doplnenia k tejto zmluve je možné robiť len písomne so súhlasom všetkých zmluvných strán.

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, že nebola uzavretá v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ju a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Sereďi, dňa 20.12.2021

- vr -

Zmluvná strana 1     Ing. Vladimír Sedláček

.....

V Sereďi, dňa 20.12.2021

- vr -

Zmluvná strana 2     Ing. Jozef Faktor

.....

V Trnave, dňa 22.12.2021

- vr -

Zmluvná strana 3     Ing. Dalibor Trebichalský

.....

V Sereďi, dňa

- vr -

Zmluvná strana 4     Ing. Ivan Kurbel

.....

Príloha č. 1: Cenová ponuka

# Orientačný výpočet ceny, TS+VN+NN Sereď



**ELPROJEKT**  
Ing. Milan BEZECNÝ  
ul. T. Krasku 28.926 00 Sereď

## 1 | Územné rozhodnutie

1 ① Projekt PRÚK 1400 €

② Inž. činnosť  
včítane územného povolenia 650 €

(cca 22 vyjadrení + poplatky)  
od sieťárov  $\leq 2050 + DPH$

## 2 | Stavebné povolenie a realizácia

① 4x Projekt TS, VN, NN 2400

5x projekt TS, VN, NN pre ZSP  
po stavebnom povolení 200 €

② Inž. činnosť 2600 + DPH

— vyjadrenia a poplatky  
napr. + TI SR cca 200 €

— hygieny, sieťari

— správne projekty MSÚ, cca 150  
za vydanie stav. povolenia

— vybudovanie

Spolu 2400 + 200 + 1100 = 3700 + DPH

$\leq 3700 + DPH$

1 Celkom – územné + stavebné povolenie a realizácia

$2050 + 3700 = 5750 + DPH$

$\leq 5750 : 4 = \text{cca } 1500 € + DPH$

štyria odberatelia

časť na  
1 odberateľa