Zmluva o dielo
¢. 1/2021/0SaP

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov v spojeni s ust. zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

medzi
ZMLUVNE STRANY:
Objednavatel’: Trnavsky samospravny Kkraj
Zastupeny: Mgr. Jozef Viskupic, predseda TTSK
Sidlo: Starohgjska 10, 917 01 Trnava
ICO: 37836901
DIC: 2021628367
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo bezného tiétu IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106
(dalej len ,,Objednavatel””)
a
Zhotovitel’: CEMOS, s.r.o.
Zastipeny: Ing. FrantiSek Brlit’
Sidlo: Mlynské nivy 70, 821 25 Bratislava
ICO: 35744022
DIC: 2020252069
IC DPH: SK2020252069
Bankové spojenie: Tatra banka Bratislava
Cislo uétu (IBAN): SK78 1100 0000 0026 2025 1758
Zapisany: Obchodny register Okresného sudu Bratislava I,

oddiel Sro, vlozka ¢. 17031/B

(d’alej len ,,Zhotovitel””)

(dalej spolu Objednavatel’ a Zhotovitel’ aj ako ,,zmluvné strany*)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 117 zdkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorgich predpisov s ndzvom: ,,Modernizacia cesty I1/590 Sastin StriZe — Petrova
Ves: vypracovanie projektovej dokumentacie, odborny autorsky dohlad
a inZinierska ¢innost® ¢



Clanok 1
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavizuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (d’alej len
»zmluva®) vypracovat a dodat vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost pre
Objednavatela dielo: ,,Modernizicia cesty II/590 Saitin Straze — Petrova Ves:
vypracovanie projektovej dokumentacie, odborny autorsky dohPad a inZinierska
¢innost’ «
v rozsahu:

1.1 Projektova dokumentacia pre vydanie stavebného povolenia v podrobnostiach
realizacného projektu (d’alej tiez ako ,,PD*)

1.2. Vykon odborného autorského dohladu (d’alej tiezZ ako ,,OAD*),
1.3. InZinierska ¢innost’ (dalej tiez ako ,,IC%)

d’alej spolu aj ako ,predmet zmluvy®, ,dielo* ajednotlivo ako ,casti diela®“ alebo
,jednotlivé plnenia“.
Podrobny rozsah, obsah a forma spracovania predmetu zmluvy, resp. jednotlivych plneni

su Specifikované v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy - Opis predmetu zmluvy, ktord je
neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vyziadat si od Objednavatela vSetky potrebné podklady
a informacie, ktoré stvisia s plnenim predmetu zmluvy. Objednavatel’ je povinny jemu
dostupné informacie poskytnut’. Rovnako aj Zhotovitel je povinny pred spracovanim diela
preverit’ si existenciu podzemnych inZinierskych sieti.

PD podla bodu 1.1. tohto ¢lanku sa povazuje za ucelenu Cast' plnenia, ktora bude
Objednavatel'ovi odovzdana za podmienok uvedenych v tejto zmluve .

PD bude vypracovana a overena osobou odborne spdsobilou pre vykonanie pozadovanych
prac.

Predmet zmluvy bude vypracovany v zmysle ustanoveni zdkona ¢. 50/1976 Zb.
o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich
predpisov a jeho vykonavacich vyhlaSok.

PD Zhotovitel’ spracuje aj v sulade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,zakon ¢. 343/2015 Z. z.) vzhladom na skutoCnost, Ze realizacia diela bude
uskuto¢nena po vyberovom konani na Zhotovitel'a diela, o znamena, Ze nie je mozné v PD
uvadzat obchodné mend a technické Specifikacie, ktoré by odkazovali na konkrétny
vyrobok ¢i vyrobcu, ale iba presny opis ich parametrov.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne splneny predmet zmluvy podla bodu 1.1. tohto
Clanku, resp. jednotlivé Casti plnenia prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnuti
cenu uvedené v ¢l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavédzuje, ze opravnené pripomienky dotknutych organov a spravcov
inzinierskych sieti zapracuje do projektovej dokumenticie po prerokovani
s Objednavatel'om do 10 dni po tom, €o sa o nich dozvedel, ak ned6jde k dohode o inom
termine tak, aby termin plnenia podl’a ¢l. 2 tejto zmluvy bol dodrzany.



Cldnok 2
Termin, sposob plnenia a miesto dodania diela

Zhotovitel’ sa zavizuje riadne a v¢as splnit’ predmet zmluvy v rozsahu podl’a ¢l. I. a Prilohy
¢. 1 tejto zmluvy, v stilade s Vyzvou na predlozenie ponuky a s jeho ponukou predlozenou
v ramci verejného obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze vypracuje adoda jednotlivé casti diela v nasledovnych
terminoch:

2.1. Projektova dokumenticia a inZinierska ¢innost’: do 100 pracovnych dni od
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy

2.2. Odborny autorsky dohl’ad — od zacatia realizdcie stavby do ukoncenia stavby,
resp.do nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného
rozhodnutia.

Odovzdanie a prevzatie jednotlivych ¢asti predmetu zmluvy v zmysle €l. 1 ods. 1 tejto
zmluvy sa uskutocni na zdklade Protokolu o odovzdani aprevzati (d’alej len
»protokol), podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Protokol Zhotovitel vyhotovi
v piatich origindloch  abude miniméalne obsahovat Udaje o Objednavatelovi a
Zhotovitel'ovi, predmet plnenia a prilohy, pricom protokol musi jasne preukdzat’, Ze
odovzdavana ¢ast’ predmetu zmluvy bola zhotovend a dodand podla poziadaviek tejto
zmluvy a jej priloh.

Styri originaly protokolu st uréené pre Objednévatel'a a jeden original pre Zhotovitela.

Za Objednavatel’a dielo prevezme a prislusny protokol podpiSe: Mgr. Katarina Pavlickova
— poverend riadenim Odboru stratégii a projektov, tel. 033/ 5559 660, e-mail:
katarina.pavlickova@trnava-vuc.sk

Za Zhotovitel'a dielo odovzda a prislusny protokol podpiSe: Ing. FrantiSek Brlit, riaditel
spoloc¢nosti, tel. 0905 690 993, e-mail: brlit@cemos.sk

Protokol o prevzati Casti plnenia podla ¢l. 1 ods. 1 bodu 1.1. tejto zmluvy bude podpisany
az po prekontrolovani jeho Struktury arozsahu odovzdaného diela, resp. Casti diela
Objednévatel'om.

Predmet tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim PD v zmysle
¢l. 1. tejto zmluvy Objednévatel'ovi a vykonanim Odborného autorského dohladu za
splnenia podmienky uvedenej v bode 8 tohto ¢l.

Ak pri preberani niektorej Casti diela Objedndvatel zisti, Ze tato Cast’ plnenia ma vady,
tito  Cast’ plnenia neprevezme a spiSe so Zhotovitelom zépisom zistenych vadach,
sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost’ odovzdat’ tato ¢ast’ plnenia
bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine uréenom v zapise.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak vplyvom vis major déjde k vzniku
okolnosti, ktoré zabrania riadnemu a vc€asnému splneniu predmetu zmluvy
v dohodnutej lehote  plnenia, lehota na plnenie sa primerane prediZi o dobu trvania
takejto prekdzky. Zhotovitel’ je povinny bez zbytocného odkladu pisomne oznamit’
Objednavatelovi vznik tejto okolnosti, majicej vplyv na predizenie lehoty plnenia.
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Podmienkou pre vykonanie OAD podl'a €l. 1 ods. 1 bod 1.2 tejto zmluvy je uzatvorenie
zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku (d’alej len ,,zmluvy o NFP*)
pre projekt: ,,Modernizacia cesty I1/590 Satin StraZe — Petrova Ves“. V pripade, ak vyssie
uvedend zmluva o NFP nebude uzatvorena, predmet zmluvy bude povazovany
za splneny odovzdanim PD a povinnost Zhotovitel'a plnit predmet zmluvy podla
Cl.1 ods. 1 bod 1.2 tejto zmluvy, ako aj povinnost’ Objednavatela zaplatit’ za vykonanie
OAD podrla tejto zmluvy, diiom dorucenia ozndmenia o neschvaleni ziadosti o NFP,
zanika.

Clanok 3
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' je povinny postupovat’ pri plneni tejto zmluvy s maximéalnou odbornou
starostlivost'ou a pozornostou a v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi,
technickymi normami, touto zmluvou, s vyzvou na predlozenie ponuky v rdmci verejného
obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy, s vyjadreniami verejnopravnych
organov a organizacii a pokynmi Objednévatela.

Zhotovitel' diela v zmysle tejto zmluvy je povinny spolupracovat’ so zhotovitelom
verejnej prace s ndzvom : ,Modernizicia cesty I1/590 Saitin Striaze — Petrova Ves“ pri
vypracuvani kontrolného a skiSobného planu verejnej prace apri spracovani planu
uzivanie verejnej prace.

Zhotovitel' je povinny oznamit’ Objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
predmetu zmluvy a ktoré moézu mat’ vplyv na zmenu pokynov Objednavatela. Od
pokynov Objednavatel’a sa Zhotovitel mdéze bez predchadzajuceho stihlasu odchylit’ len
ak je to naliechavo nevyhnutné v zdujme Objednéavatel’a a ak Zhotovitel nemodZe vcas
dostat’ jeho suhlas.

Objednavatel sa zavdzuje v€as odovzdat’ Zhotovitel'ovi vSetky pisomnosti a informacie,
ktoré vyplynl z plnenia predmetu zmluvy a informovat’ ho o vSetkych skutoc¢nostiach,
ktoré maju vplyv na plnenie predmetu zmluvy.

V zaujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel’ zavizuje poskytniat
Zhotovitel'ovi na jeho Ziadost’ potrebnu sucinnost’.

Zhotovitel' sa zavizuje v procese nasledovného verejného obstardvania na realizaciu
stavebnych prac poskytnut’ Objednavatel'ovi potrebnt st¢innost’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢l. 1 a Prilohy €. 1
tejto zmluvy je predmetom cinnosti Zhotovitela a disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré s k ich poskytnutiu potrebné.

Zhotovitel' je povinny chrénit’ prdva a opravnené zaujmy Objedndvatela a zavédzuje sa
vykonavat predmet zmluvy s maximalnou odbornou starostlivostou, v zdujme a v prospech
Objednéavatel’a.

Zhotovitel zarucuje uplnost’, kvalitu a komplexnost’ spracovania diela pre pozadovany tucel
v zmysle ¢l. 1 tejto zmluvy.

10. Zhotovitel’ zabezpeci splnenie svojich zavidzkov podla tejto zmluvy vo vlastnom mene a

na vlastnt zodpovednost’.



11. Zhotovitel’ sa zavézuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytnat’ im vSetku potrebni stfinnost. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu st najma:

a) Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky a
nim poverené osoby,

b) Ministerstvo financii Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

¢) Urad vladneho auditu,

d) Protimonopolny urad Slovenskej republiky,

e) Kontroln¢ organy Eurdpske;j unie,

f) Vybor pre vnutorny audit a vladny audit;

g) Najvyssi kontrolny urad Slovenskej republiky;

h) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov.

12. Zhotovitel' vyhlasuje, ze v Case podpisu zmluvy méa splnené povinnosti, ktoré¢ mu
vyplyvaji zo zédkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budi na
strane Zhotovitel'a ako zmluvnej strany podielat’ viaceré subjekty, podmienkou podla
predchadzajticej vety musia splnit’ vSetky tieto subjekty.

Clanok 4
Cena a platobné podmienky

1. Celkova cena diela bola medzi zmluvnymi stranami stanovend na zaklade vysledkov
verejného obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne:

1.1.Modernizacia cesty I1/590 Sastin StraZe — Petrova Ves (PD)

Cena bez DPH 19 920,00
DPH 20% 3 987,00
Cena s DPH 23 904,00

1.2.0dborny autorsky dohPad (OAD)

Cena bez DPH 3 256,00
DPH 20% 651,20
Cena s DPH 3907,20

InZinierska ¢innost’ (IC)

Cena bez DPH 2 400,00

DPH 20% 480,00

Cena celkom s DPH 2 880,00




Cena spolu za PD, OAD a IC

Cena bez DPH 25 576,00
DPH 20% 4115,20
Cena celkom s DPH 30 691,20

Uvedena cena celkom s DPH je kone¢na a zahfna vSetky naklady, ktoré¢ Zhotovitel'ovi
vzniknu v suvislosti s plnenim tejto zmluvy.

Podkladom pre thradu ceny za zhotovenie diela podl'a ¢l. 4 ods. 1 tejto zmluvy buda
Ciastkové faktiry vystavené Zhotovitelom po protokoldrnom odovzdani a prevzati
jednotlivych Casti plnenia podla ¢l. 1 ods. 1, v zmysle €l. 2 ods. 3 a4 tejto zmluvy.
Fakturacia za OAD bude uskuto¢nena po nadobudnuti prévoplatnosti kolaudacného
rozhodnutia. Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo dita dorucenia faktary
vystavenej Zhotovitelom Objednavatel'ovi. Sucastou kazdej Ciastkovej faktary bude
Protokol o odovzdani a prevzati Casti plnenia, podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

Objednavatel’ uhradi cenu podl'a bodu 1 tohto ¢lanku za riadne splneny predmet zmluvy,
resp. Cast plnenia prevodom financnych prostriedkov na ucet Zhotovitela uvedeny
v zahlavi tejto zmluvy na zaklade vystavenej faktury.

Faktira vyhotovena v 4 rovnopisoch musi obsahovat’ ndlezitosti v zmysle platnych
zékonov upravujuicich nalezitosti utovnych a daitovych dokladov.

Faktira — danovy doklad vystavend Zhotovitelom musi obsahovat’ nazov diela:
»Modernizacia cesty 11/590 Sastin StraZe — Petrova Ves: vypracovanie projektovej
dokumentacie, odborny autorsky dohl’ad a inZinierska cinnost’® “. Objednavatel
vykoné pred uhradou faktiry jej vecnll a formalnu kontrolu, vratane jej priloh. V pripade,
ze faktura bude neuplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje alebo nebude obsahovat’
nalezitosti vyzadované pravnymi predpismi alebo naleZitosti deklarované v tejto zmluve,
Objednavatel’ vrati faktaru Zhotovitel'ovi na opravu resp. prepracovanie. Zhotovitel’ je
povinny predloZit’ novu faktiru; v tomto pripade sa lehota splatnosti faktary bude odvijat
od terminu predlozenia novej faktury. Pre ucely tejto zmluvy sa za deil uhrady povazuje
deit odoslania prislusnej peniaznej sumy zuctu Objednavatela na ucet Zhotovitela
uvedeného v zahlavi tejto zmluvy.

Clanok 5
Podklady a spolupésobenie Objednavatel’a a Zhotovitel’a

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze pocas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotovitelovi
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spoluposobenie, spocivajice najmid v odovzdani
dopliujtcich udajov, spresneni podkladov, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.

Objednavatel’ aj Zhotovitel wurcili zodpovednych pracovnikov, s ktorymi buda
prejednavané poziadavky vyplyvajuce z predmetu tejto zmluvy nasledovne:

Zodpovedni pracovnici za Objednavatel’a:

Ing. Miroslav Horvéth, tel.: 033/5559663, e-mail: horvath.miroslav(@trnava-vuc.sk
Zodpovedny pracovnik za Zhotovitel'a:

Ing. FrantiSek Brlit), tel. 02/5363 3134, e-mail: brlit@cemos.sk
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Zhotovitel' bude informovat’ Objednévatela o stave rozpracovanosti PD na pravidelnych
kontrolnych poradach v sulade s § 12 ods.1 pism. a) bod 2 zdkona ¢.254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov, ktoré bude Zhotovitel' organizovat
podla potreby - minimalne v tivode, 1x v priebehu prac a 1x v zavere prac. Zaznamy
z porad bude spracovavat’ Zhotovitel’, pricom ich musi zastupca Objednavatel’a odsuhlasit’,
pripadne doplnit’ najneskor do 3 pracovnych dni. Tieto zdznamy budu sucast'ou dokladove;j
Casti PD. Pozvanie na kontrolnt poradu organizuje Zhotovitel’.

Clanok 6
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpovedé za to, ze predmet zmluvy podla ¢l. 1 bodu 1.1. tejto zmluvy je
zhotoveny podla tejto zmluvy a ze po dobu stanovena v odseku 3. tohto ¢lanku zmluvy
bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude spdsobily k pouZitiu na dohodnuty
ucel. V ramci tejto zodpovednosti Zhotovitel' zodpovedd vyslovne aj za to, ze PD je
zhotovena tak, ze na jej zéklade je mozné realizovat predmetnt stavbu pri dodrzani
rozpocCtu, ktory je stcastou PD. Za vady PD sa povazuje kazdd zmena vykazu vymer
zrealizovana po odovzdani a prevzati PD, ktord ma za nasledok zmenu rozpoctu.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma PD v Case jej odovzdania Objednéavatelovi. Za
vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti a nedodrzanim platnych noriem. Ide napr. o vady, ktoré sa prejavia pocas
realizécie stavby podla tejto projektovej dokumentéacie a ovplyvnia ju na kvalite alebo
zvySeni realizatnych ndkladov, Co spdsobi napr. nestlad vykresovej dokumentacie
a vykazu vymer, netplnost’ PD— vynechanie projektovej prace alebo materidlu v rozpocte,
resp. vo vykaze vymer ato az do dna nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného
rozhodnutia resp. rozhodnutia o uzivani stavby. Tento zavdzok prechadza aj na pripadného
pravneho nastupcu Zhotovitel’a.

Zaru¢na doba na PD je pat’ rokov azacina plynit odo dna odovzdania PD bez vad
Objednévatelovi a neplynie v ¢ase odstraiiovania vad zo strany Zhotovitel’a.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
Objednéavatela, ak Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nespravnost’ alebo nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel'a
a ten na ich pouziti trval.

Pre pripad vady plnenia dojedndvaju zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat
a povinnost’ Zhotovitel'a poskytnut’ bezplatné odstranenie vady plnenia.

Pripadnt reklamaciu vady diela je Objednévatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni
vady, v pisomnej forme (aj v elektronickej podobe — e-mail a nasledne pisomnou formou)
u Zhotovitel'a. Zhotovitel sa zavdzuje po uplatneni reklamacie Objednédvatela
reklamovani vadu odstranit’ v lehote do 5 pracovnych dni od jej uplatnenia
Objednavatel'om, ak neddjde k dohode o inom termine vzhl'adom na rozsah zistenej vady.
K reklamacii sa zhotovi pisomny zapis potvrdeny oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobent jeho
¢innost’ou. Doklad o poisteni Objednavatel'ovi na poziadanie predlozi.

Zhotovitel zodpoveda Objednavatel'ovi za Skodu, ktort mu spdsobi pri plneni tejto zmluvy.



10.

11.

V pripade, ze vady diela nemoZzno odstranit’ alebo ich Zhotovitel’ neodstrani v stanovenej
lehote, ma Objednavatel’ pravo od zmluvy odstapit’. V pripade, Ze Zhotovitel' neodstrani
v stanovenej lehote vady plnenia je Objednavatel’ tiez opravneny zabezpecit’ odstranenie
vad na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze opravy vad predmetu diela nie su predmetom vykonu
odborného autorského dohl'adu.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v dosledku
porusenia v§eobecne zaviaznych predpisov Zhotovitel'om.

Clanok 7
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, ze odovzdanim kazdej jednotlivej Casti plnenia prechadza na
Objednavatel’a vlastnicke pravo k odovzdanej Casti diela.

Zmluvné strany beri na vedomie, ze dielo sa zhotovuje za ucelom realizacie projektu:
»Modernizicia cesty I1/590 Sastin Straze — Petrova Ves“. Zhotovitel' tymto udel’uje
Objednavatelovi stihlas (licenciu) na pouzitie diela v neobmedzenom rozsahu, najma na
vyhotovenie rozmnozenin diela, rozSirovanie diela v rdmci realizacie projektu, prip. jeho
d’alSie spracovanie. Tento suhlas sa udel'uje bezodplatne, na neobmedzeny cCas a trva aj po
ukonceni platnosti tejto zmluvy.

Cldanok 8
Sankcie a odstupenie od zmluvy

V pripade omeskania Objednavatela s peflaznym plnenim ma Zhotovitel’ prdvo na urok
z omeSkania v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

V pripade, ze Zhotovitel’ nedoda jednotlivé Casti plnenia zmluvy v terminoch podla ¢l. 2
ods. 2 tejto zmluvy, ma Objedndvatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 1 % zo zmluvne;j
ceny za jednotlivé plnenie (uvedenej v ¢lanku 4 ods. 1) za kazdy den omesSkania az do jeho
prevzatia Objednavatel'om.

V pripade, Ze Cast’ diela v zmysle €1. 1 ods. 1 bod 1.1. tejto zmluvy (v grafickej, v textove;j
Casti alebo vo vykaze vymer a kubatir) bude mat’ vady, je Objednavatel’ opravneny
poZadovat’ od Zhotovitel'a zmluvna pokutu az do vySky 10 % z celkovej zmluvnej ceny
plnenia uvedenej v €l. 4 ods. 1 bod 1.1. tejto zmluvy.

Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim vad diela podl'a ¢lanku 6 ods. 6 tejto
zmluvy, je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
50 eur za kazdy den omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednévatel'a na nahradu skody. Toto
neplati v pripade, ze Zhotovitel’ nesplni svoj zavidzok z dovodu spdsobeného na strane
Objednavatela.

Objednéavatel je opravneny zmluvnt pokutu vyfakturovat’ okamzite ako mu vznikne podl'a
tejto zmluvy na fiu narok, splatnost’ faktar je 30 dni od ich doruc¢enia Zhotovitel'ovi.



Kazda zo zmluvnych strén je opravnena od tejto zmluvy odstipit’ v pripade jej zdvazného
alebo opakovaného porusenia druhou zmluvnou stranou, priCom za podstatné porusenie
zmluvy zo strany Zhotovitel’a sa povazuje:

1. nevykonanie dohodnutého predmetu zmluvy v zmysle tejto zmluvy a jej priloh,

2. nedodrzanie terminu plnenia.

Platnost’ tejto zmluvy neskon¢i skér ako vyrovnanie penaznych zavizkov medzi
Objednavatel'om a Zhotovitelom vyplyvajice z tejto zmluvy.

Cldanok 9
Osobitné ustanovenia pre vykon ¢innosti odborného autorského dohladu

Plnenie vykonu OAD podrla tejto zmluvy je pocas realizacie stavby podl'a vypracovanej
PD, ktord je predmetom tejto zmluvy, az do nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného
rozhodnutia.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’' OAD na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo, podl'a
pokynov Objednavatela, STN EN, vSeobecnych zavdznych predpisov a v termine
dohodnutom touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze vykon OAD bude Zhotovitelom vykonany podl'a prilohy ¢.
4 sadzobnika UNIKA, minimalne vSak v rozsahu uvedenom v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

Stucastou OAD je tiez povinnost’ Zhotovitel'a spolupracovat pri vypracovani kontrolného
a skuiSobného planu s budicim Dodéavatel'om stavby v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3
zékona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov.

Vysledky vsetkych ¢innosti vykonanych podla tejto zmluvy je povinny Zhotovitel
odsuhlasovat’ s Objednévatel'om.

V ramci OAD musi byt investor — Objednavatel’ informovany o zisteniach o nedodrzani
realiza¢ného projektu, pravnych predpisov a technickych noriem.

Predmet plnenia OAD sa povazuje za splneny potvrdenim technického dozoru investora
(Objednavatel’a) alebo iného poverené¢ho pracovnika Objednavatela o vykone OAD nad
realizéciou stavby a podpisanim protokolu v zmysle ¢lanku 2 ods. 3 tejto zmluvy.

Clanok 10
Zaverecéné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela v zmysle
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam.

Zmeny tejto zmluvy mozno uskutocnovat len pisomnymi ocislovanymi dodatkami
podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.



. NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy je

Priloha ¢. 1 - Opis predmetu zmluvy

Priloha €. 2 - Cenova ponuka Zhotovitel'a predlozend v ramci verejného obstardvania
uvedeného v preambule tejto zmluvy.

Zmluva sa vyhotovuje v Siestich rovnopisoch majucich platnost’ originalu, z ktorych
Objednavatel’ obdrzi Styri vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Préava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené v tejto zmluve, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich
predpisov a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov platnych
na uzemi SR.

Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, Ze zmluvu uzavreli
slobodne, vdzne, zrozumitel'ne, ¢o svojimi podpismi potvrdzuju.

V Bratislave, dna: 21.04.2021 V Trnave, dina: 21.04.2021
Za Zhotovitel’a : Za Objednévatela :

V. T V. T.
Ing. FrantiSek Brlit Mgr. Jozef Viskupic

riaditel’ spolo¢nosti Cemos predseda TTSK



Priloha ¢.1

Opis predmetu zmluvy

Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentacie, odborny autorsky dohl’ad a inzinierska
¢innost’ projektu: Modernizacia cesty 11/590 Sastin Straze — Petrova Ves

Dotknuty tsek cesty 11/590 zagina pri hranici intravilinu/extravilanu mesta Saitin-Straze od miesta
osadenia dopravnej znacky koniec obce Sastin-Straze po miesto dopravnej znacéky zaéiatok obce Petrova
Ves pri hranici extravilanu/intravilanu obce Petrova Ves.

Prilohou ¢.1 opisu je mapka s vyznacenim navrhovaného useku cesty.

PD Ziadame vypracovat na dva tseky:
SO 01 od miesta osadenia dopravnej znacky koniec obce Sastin-Strdze pri hranici
intravilanu/extravilanu mesta Sastin-Straze po hranicu okresov Senica/Skalica

SO 02 od hranice okresov Senica/Skalica po miesto dopravnej znac¢ky zacdiatok obce Petrova Ves pri
hranici extravilanu/intravildnu obce Petrova Ves

Modernizécia cesty bude zahfiat’:

- upravu a vymenu celkového krytu vozovky vratane zosilnenia okrajov vozovky,

- navrh novych a Gpravu jestvujucich odvodiiovacich zariadeni,

- obnovu anavrh nového vodorovného a zvislého dopravného znacenia vratane dopravnych
zariadenti,

- navrh novych bezpecnostnych prvkov na zvysenie bezpecnosti cestnej premavky

- navrh Gpravy existujicich autobusovych zastavok (autobusové niky), ak sa na danom useku
nachadzaju,

- realizdciu dopravnych zariadeni, ktoré budi zamerané na bezpecnost’ ucastnikov cestnej
premavky — bezpecnostné zvodidla a zachytné prvky,

- upravu vsetkych dopravnych napojeni v mieste styku s cestou 11/590 (nastupné a vystupné
prvky, krizovanie chodnikov, miestnych komunikacii a podobne),

- inStaldciu modernych prvkov pasivnej bezpecnosti (merace rychlosti a teploty, tlmice
narazov, dopravné gombiky a podobne),

- realizaciu dopravnych subsystémov (optické brzdy, reflexné dopravné znacenie)

- potrebnu upravu jestvujucich resp. navrh novych cestnych priepustov

V dotknutom useku cesty 11/590 sa podl'a cestnej databanky nachadza 7 priepustov:
Identifikacné Cislo P28668 priblizne v km 31,88 Kumulativne stanicenie
Identifikacné ¢islo P28445 priblizne v km 33,52 Kumulativne stanic¢enie
Identifikacné ¢islo P28446 priblizne v km 34,22 Kumulativne stanic¢enie
Identifikacné Cislo P28447 priblizne v km 34,69 Kumulativne stanicenie
Identifikacné Cislo P28448 priblizne v km 34,99 Kumulativne stanicenie
Identifikacné ¢islo P28407 priblizne v km 36,63 Kumulativne stanic¢enie
Identifikacné Cislo P28669 priblizne v km 36,99 Kumulativne stanicenie

Vsetky navrhované upravy komunikacie 11/590 musia byt’ rieSené v cestnom telese.

Projektova dokumentacia musi byt’ spracovana v celom rozsahu v zmysle platnych noriem STN, STN
EN, zakonov a vyhlaSok, ziadame aplikovat' a dodrzat” platné technické predpisy rezortu Cestnej
dopravy a pozemnych komunikacii (TPR), uvedené na web stranke SSC.

Rozpocet musi byt spracovany tak, aby obsahoval vSetky stavebné, remeselné a montazne prace
a zodpovedal aktualnej cenovej urovni v Case spracovania projektovej dokumentacie.



Polozkovity rozpocet a vykaz vymer musia byt v zmysle kodov rozpoctovych cennikov a musi
obsahovat’ konkrétne vypocty mnozstiev (figury) jednotlivych poloziek (dlzky, plochy, kubatury,
mnozstva a pod.).

Projektové dokumentacia bude vypracovana a dodana v stupni:

Projektova dokumentacia pre vydanie stavebného povolenia v podrobnostiach realiza¢ného
projektu.
Projektova dokumentacia bude vypracovand v slovenskom jazyku. Objednévatel’ pozaduje odovzdat’
graficku i textovu Cast’ PD:
- v pisomnej (tlacenej) forme PD v 8-ich vyhotoveniach, (vykaz vymer a rozpocet v troch
vyhotoveniach )
- velektronickej forme na troch CD nosi¢och — graficka ¢ast’ vo formate SHP, DWG a DGN
v siradnicovom systéme S-JTSK. Sucastou elektronickej formy vykresov vyZadujeme
v samostatnych vrstvach jestvujuici stav cesty, hranica existujiiceho cestného telesa, navrhovany
stav cesty, hranica navrhovaného cestného telesa, katastralna mapa, hranica pozemku cesty
TTSK. Textovu ¢ast’ vo formate.doc, tabul’kovu ¢ast’.xls a vSetko vo formate PDF.

Podkladom k spracovaniu PD bude geodetické zameranie daného useku cesty, ktoré bude poskytnuté
uspe$nému uchadzacovi.

V zmysle § 12 ods. 3 Zakona €. 254/1998 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov je projektant povinny
spolupracovat’ so zhotovitel'om stavby pri vypracovani kontrolného a skiSobného planu verejnej prace.
V zmysle § 12 ods. 6 projektant v spolupraci so zhotovitelom stavby spracuje pladn uzivania verejnej
prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu osob, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k
pred¢asnému opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby
a oprav.

Predmetom zakazky bude aj:
Vykon ¢innosti odborného autorského dohl’adu — v rozsahu podl'a prilohy Sadzobnika UNIKA -pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti a zabezpecenie ¢innosti
koordinatora projektovej dokumentacie s vypracovanim planov bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
(§ 5 nar. vl. €. 396/2006 Z. z.).
Cinnost’ odborného autorského dohl'adu zahfiia:
— ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,
— dohlad nad dodrzanim projektu s prihliadnutim na podmienky urcené stavebnym povolenim
s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost’ stavby,
— sledovanie postupu vystavby z technického hl'adiska a z hl'adiska ¢asového planu vystavby,
— posudzovanie navrhov zhotovitela stavby na zmeny a odchylky oproti projektovej
dokumentacii z pohl'adu dodrzania technicko-ekonomickych parametrov stavby, dodrzania
lehét vystavby, pripadne d’alsich idajov a ukazovatel'ov,
— vyjadrenia Kk poziadavkam o va¢Sie mnozstvo vyrobkov a vykonov oproti prerokovanej
dokumentacii,
— ucast na kontrolnych dioch pocas realizacie stavby,
— ucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti,
— ucast na kolauda¢nom konani.

InZinierska ¢innost’ - vykonanie vS§etkych ¢innosti, potrebnych pre vydanie pravoplatného
stavebného povolenia, bude preukdzana vyjadreniami dotknutych organov a organizacii potrebnych
k stavebnému povoleniu a pravoplatnym stavebnym povolenim. Poplatky znasa verejny obstaravatel’.




Prilohy opisu:

Priloha ¢.1 Mapka s vyznacenim navrhovaného tiseku cesty na modernizdciu..




. +421 2 5363 3134 . ba@cemos.sk

Navrh na plnenie kritéria - Cenova ponuka

Nazov zakazky:
»Modernizicia cesty 11/590 Sastin Straze — Petrova Ves: vypracovanie projektovej
dokumentdcie, odborny autorsky dohlad a inZinierska &innost “

podla prilohy €. 1 Opis predmetu zédkazky

Identifikacné udaje uchadzaéa:

Ndzov: CEMOS, s.r. o.
Adresa: Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava
ICo: 35744 022

Zodpovedny pracovnik za tspe$ného uchadzada:

Titul, meno a priezvisko: Ing. Franti$ek Brlit

Telefén: 02/5363 3134
E-mail: ba@cemos.sk
Cenav EUR Cenav EUR
fope bez DPH e s DPH
Vypracovanie projektovej dokumentacie s
nazvom: Modernizacia cesty 11/590 Sastin 19 920,00 3 984,00 23 904,00
Straze — Petrova Ves (PD)
Odborny autorsky dohlad (OAD) 3 256,00 651,20 3 907,20
InZinierska &innost (I€) 2 400,00 480,00 2 880,00
CENA spolu za PD, OAD a IC: 25 576,00 5115,20 30 691,20
Som/nie-sem platcom DPH.
*nehodiace sa preciarknite
V. r

V Bratislave, dria 09. 11. 2020

’

P R ———————
’ P Ing. FrantiSek Brlit
P riaditel spolo¢nosti




