Zmluva o dielo
C. 24/2020/0SaP

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov V spojeni s prislusnymi ust. zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

medzi

ZMLUVNE STRANY:

Objednavatel’: Trnavsky samospravny kraj
Zastipeny: Mgr. Jozef Viskupic, predseda TTSK
Sidlo: Starohajska 10,917 01 Trnava

ICO: 37836901

DIC: 2021628367

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo bezného u¢tu IBAN:

(d’alej len ,,Objednavatel’)

SK18 8180 0000 0070 0050 1106

Zhotovitel’: Cykloprojekt s.r.o.

Zastipeny: Attila Ersek, MBA.

Sidlo: Kupeckého 516/3

ICO: 47553111

DIC: 2023969321

IC DPH: SK2023969321

Bankové spojenie: Tatra Banka a .s.

Cislo tétu (IBAN): SK76 1100 0000 0029 2490 7357

(d’alej len ,,Zhotovitel””)

(d’alej spolu Objednavatel’ a Zhotovitel’ aj ako ,,zmluvné strany*)
Preambula

Této zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 117 zédkona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
s nazvom: ,,Projektova dokumentacia - VaZska cyklomagistrala: ¢ast’ Sulekovo-hranica TTSK/
TSK, usek Hlohovec - Madunice a inZinierska ¢innost’ ¢

CLL
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel’ sa zavizuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (dalej len ,,zmluva“)
vypracovat’ a dodat’ Objednavatel’ovi vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ dielo:

a) ,,Projektova dokumenticia - VaZska cyklomagistrala: ¢ast’ Sulekovo-hranica TTSK/
TSK, usek Hlohovec — Madunice «

b) InZinierska ¢innost’

d’alej spolu aj ako ,,predmet zmluvy*, alebo ,,dielo®.

2. Podrobny rozsah, obsah a forma spracovania predmetu zmluvy su $pecifikované v Prilohe ¢. 1
tejto zmluvy - Opis predmetu zmluvy, ktora je neoddelitel'nou stucastou tejto zmluvy.

3. Zhotovitel je povinny vyZiadat’ si od Objednavatel'a vetky potrebné podklady a informacie, ktoré



suvisia s plnenim predmetu zmluvy. Objednavatel’ je povinny jemu dostupné informacie
poskytnut’. Rovnako aj Zhotovitel' je povinny pred spracovanim diela preverit’ si existenciu
podzemnych inZinierskych sieti.

Projektova dokumentacia (d’alej len ,,PD*) podla ods. 1. pism. a), pism. b) tohto ¢l. sa povazuje
za ucelent ¢ast’ plnenia, ktora bude Objednavatel'ovi odovzdana za podmienok uvedenych v tejto
zmluve.

PD bude vypracovana a overena osobou odborne spdsobilou pre vykonanie pozadovanych prac.

Predmet zmluvy bude vypracovany V zmysle ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a jeho
vykonavacich vyhlasok.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze riadne splneny predmet zmluvy podl'a ods. 1 pism. a) tohto ¢lanku
prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnuta cenu uvedenu v ¢l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze opravnené pripomienky dotknutych organov a spravcov inzinierskych
sieti zapracuje do projektovej dokumentacie po prerokovani s Objednavatel'om do 10 dni po tom,
¢o sa o nich dozvedel, ak ned6jde k dohode 0 inom termine tak, aby termin plnenia podla ¢l. II
tejto zmluvy bol dodrzany.

PD zhotovitel spracuje v stlade so zédkonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon &. 343/2015 Z. z.)
vzhl'adom na skutoc¢nost, Ze realizdcia diela bude uskutonend po verejnom obstardvani na
zhotovitela diela, ¢o znamena, ze nie je mozné v PD uvadzat’ obchodné mena a technické
Specifikacie, ktoré by odkazovali na konkrétny vyrobok ¢i vyrobcu, ale iba presny opis ich
parametrov.

CL 1L
Termin, sposob plnenia a miesto dodania diela

Zhotovitel’ sa zavdzuje riadne a vc€as splnit’ predmet zmluvy v rozsahu podl’a ¢l. 1. a Prilohy ¢. 1
tejto zmluvy, v sulade s Vyzvou na predlozenie ponuky a s jeho ponukou predlozenou v rdmci
verejného obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vypracuje a doda dielo v termine: do 100 prac. dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

Odovzdanie diela predmetu zmluvy v zmysle ¢l. T ods. 1 tejto zmluvy sa uskutoéni na zaklade
Protokolu 0 odovzdani a prevzati (d’alej len ,,protokol*), podpisaného oboma zmluvnymi stranami.
Protokol Zhotovitel vyhotovi v piatich origindloch a bude minimalne obsahovat udaje
0 Objednavatelovi a Zhotovitel'ovi, predmet plnenia a prilohy, pricom protokol musi jasne
preukazat’, ze odovzdavana Cast’ predmetu zmluvy bola zhotovend a dodand podla poziadaviek
tejto zmluvy a jej priloh. Styri originaly protokolu st uréené pre Objednévatela a jeden original pre
Zhotovitel'a. Za Objednavatel'a dielo prevezme a prislusny protokol podpise: Ing. Knap Miroslav,
tel.: 033 5559 600, e-mail: knap.miroslav@trnava-vuc.sk

Protokol o prevzati predmetu zmluvy podla ¢l. T ods. 1 pism. a) tejto zmluvy bude podpisany az po
prekontrolovani Struktary a rozsahu odovzdaného diela Objednavatel'om.

Predmet tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim PD v zmysle €l. I tejto
zmluvy Objednavatel'ovi.

Ak pri preberani diela Objednavatel' zisti, Zze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine uréenom
Vv zapise.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak vplyvom vis major ddjde k vzniku okolnosti, ktoré
zabrania riadnemu a véasnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote na plnenie, plynutie
lehoty na plnenie sa primerane prerusi o dobu trvania takejto prekazky. Zhotovitel je povinny bez
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zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit® Objednavatel'ovi vznik tejto okolnosti, majticej vplyv na
prerusenie plynutia lehoty plnenia.

CL IIL.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny postupovat pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou starostlivostou
a pozornostou a v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, technickymi normami,
touto zmluvou, s vyzvou na predlozenie ponuky v ramci verejného obstaravania uvedeného
V preambule tejto zmluvy, s vyjadreniami verejnopravnych organov a organizacii a pokynmi
Objednavatera.

Zhotovitel' je povinny oznamit’ Objednédvatel'ovi vSetky okolnosti, ktor¢ zistil pri plneni predmetu
zmluvy a ktoré moézu mat’ vplyv na zmenu pokynov Objednavatel’a. Od pokynov Objednavatel’a
sa Zhotovitel moze bez predchadzajuceho suhlasu odchylit’ len ak je to naliehavo nevyhnutné
v zaujme Objednavatel’a a ak Zhotovitel nemoéze vcas dostat’ jeho suhlas.

Objednavatel’ sa zavézuje v€as odovzdat’ Zhotovitel'ovi vSetky pisomnosti a informacie, ktoré
vyplynu z plnenia predmetu zmluvy a informovat’ ho o vSetkych skuto¢nostiach, ktoré maji vplyv
na plnenie predmetu zmluvy.

V zaujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel zavdzuje poskytnut
Zhotovitel'ovi na jeho ziadost’ potrebnu sucinnost’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podl'a ¢l. I a Prilohy ¢. 1 tejto
zmluvy je predmetom cinnosti Zhotovitela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost’ami, ktoré su k ich poskytnutiu potrebné.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ prava a opravnené zaujmy Objednavatel'a a zavizuje sa vykonavat
predmet zmluvy s maximalnou odbornou starostlivostou, v zdujme a vV prospech Objednavatela.

Zhotovitel' zaruCuje uplnost’, kvalitu a komplexnost’ spracovania diela pre pozadovany tcel
v zmysle ¢l. I tejto zmluvy.

Zhotovitel’ zabezpe¢i splnenie svojich zavizkov podl'a tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni
zodpovednost.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaju zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budl na strane Zhotovitel'a ako zmluvnej
strany podiel’at’ viaceré subjekty, podmienkou podl'a predchadzajiicej vety musia splnit’ vSetky tieto
subjekty.

CLIV.
Cena a platobné podmienky

Celkova cena diela bola medzi zmluvnymi stranami stanovena na zaklade vysledkov verejného
obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne:

. Cenav EUR Cenav EUR
Popis bez DPH DPH s DPH
Projektova dokumentacia s nazvom: Vazska
cyklomagistrila: ¢ast’ Sulekovo-hranica 11400 2280 13680
TTSK/ TSK, usek Hlohovec - Madunice
InZinierska ¢innost’ 4200 840 5040
SPOLU 15600 3120 18720

Uvedena cena vV EUR s DPH je kone¢na a zahtna vSetky naklady, ktoré Zhotovitel'ovi vzniknii
V suvislosti s plnenim tejto zmluvy.




2. Podkladom pre thradu ceny za zhotovenie diela podl'a ¢l. IV ods. 1 tejto zmluvy bude faktara
vystavena Zhotovitel'om po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podla ¢l. I ods.
1, v zmysle ¢l. 11 ods. 3 a 4 tejto zmluvy.

3. Objednavatel’ uhradi cenu podla ods. 1 tohto ¢l. za riadne splneny predmet zmluvy, prevodom
finan¢nych prostriedkov na ti¢et Zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy na zaklade vystavenej
faktary. Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo dna dorucenia faktiry vystavenej
Zhotovitel'om Objednavatelovi.

4. Faktura vyhotovend v 4 rovnopisoch musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle platnych zakonov
upravujucich nalezitosti u¢tovnych a danovych dokladov.

5. Faktura — danovy doklad vystavend Zhotovitelom musi obsahovat’ nazov diela:
»Projektova dokumentacia - Vaiska cyklomagistrala: ¢ast’ Sulekovo-hranica TTSK/ TSK,

usek Hlohovec - Madunice a inZinierska ¢innost’

6. Objednavatel' vykona pred thradou faktiry jej vecni aformalnu Kontrolu, vratane jej
priloh. V pripade, ze faktira bude neliplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje alebo nebude
obsahovat’ nalezitosti vyZzadované pravnymi predpismi alebo naleZitosti deklarované v tejto
zmluve, Objednavatel’ vrati faktiru Zhotovitel'ovi na opravu resp. prepracovanie. Zhotovitel’ je
povinny predlozit’ novu faktiru; v tomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat’ od
terminu predlozenia novej faktary. Pre ucely tejto zmluvy sa za deil thrady povazuje den odoslania
prislusnej penaznej sumy z uctu Objednavatel’a na ucet Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto
zmluvy.

CLV.
Podklady a spolupésobenie Objednavatela a Zhotovitela

1. Objednavatel sa zavdzuje, Ze pocas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotovitelovi
V nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spocivajice najma v odovzdani dopliujucich
udajov, spresneni podkladov, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

2. Objednavatel’ aj Zhotovitel' urcili zodpovednych pracovnikov, s ktorymi budu prejednavané
poziadavky vyplyvajice z predmetu tejto zmluvy nasledovne:

Zodpovedny pracovnik za Objednévatel’a:

Ing. Rusnak Cyprian, tel.: 033 5559 663, e-mail: rusnak.cyprian@trnava-vuc.sk
Zodpovedny pracovnik za Zhotovitel'a:
Attila Ersek, MBA., tel.: +421 911749099, e-mail: info@cykloprojekt.sk

3. Zhotovitel' bude informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti PD na pravidelnych
kontrolnych poradéach v stilade s § 12 ods.1 pism. a) bod 2 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskorSich predpisov, ktoré bude Zhotovitel' organizovat podla potreby -
minimalne v Gvode, 1x v priebehu prac a 1x v zavere prac. Zaznamy z porad bude spracovavat
Zhotovitel’, pricom ich musi zastupca Objednavatel’a odsthlasit’, pripadne doplnit’ najneskor do 3
pracovnych dni. Tieto zdznamy budu sucastou dokladovej ¢asti PD. Pozvanie na kontrolnu poradu
organizuje Zhotovitel’.

CL VL
Zodpovednost’ za vady, zaruka

1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet zmluvy podla ¢l. T ods. 1 pism. a) ab) tejto zmluvy je
zhotoveny podla tejto zmluvy a Ze po dobu stanovenu v odseku 3. tohto ¢lanku zmluvy bude mat’
vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude spdsobily k pouzitiu na dohodnuty ucel.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma projektovd dokumenticia v Case jej odovzdania
Objednavatelovi. Za vady vzniknuté po odovzdani diela zodpoveda vtedy, ak boli spdsobené
poruSenim jeho povinnosti a nedodrzanim platnych noriem.
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10.

Zarucna doba na projektovit dokumentaciu je pat rokov a zacina plynut odo dna odovzdania
projektovej dokumentacie bez vad Objednavatel'ovi a neplynie v ¢ase odstrafiovania vad zo strany
Zhotovitela.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
Objednavatela, ak Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nespravnost’ alebo nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela aten na ich
pouziti trval.

Pre pripad vady plnenia dojednavajt zmluvné strany pravo Objednavatel’a pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a poskytnut’ bezplatné odstranenie vady plnenia.

Pripadnu reklamaciu vady diela je Objednavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni vady,
Vv pisomnej forme (aj v elektronickej podobe — e-mail a nasledne pisomnou formou) u Zhotovitel’a.
Zhotovitel' sa zavdzuje po uplatneni reklamacie Objednavatela reklamovani vadu odstranit
v lehote do 5 pracovnych dni od jej uplatnenia Objednavatel'om, ak nedbjde k dohode o inom
termine vzhl'adom na rozsah zistenej vady. K reklamacii sa zhotovi pisomny zapis potvrdeny
oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobent jeho ¢innostou.
Doklad o poisteni Objednavatel'ovi na poZiadanie predloZi.

Zhotovitel’ zodpoveda Objednavatel’ovi za Skodu, ktori mu sposobi pri plneni tejto zmluvy.

V pripade, Ze vady diela nemoZno odstranit’ alebo ich Zhotovitel’ neodstrani v stanovenej lehote,
ma Objednavatel’ pravo od zmluvy odstapit. V pripade, Ze Zhotovitel' neodstrani v stanovenej
lehote vady plnenia je Objednavatel tiez opravneny zabezpecit' odstrdnenie vad na ndklady
Zhotovitela.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku porusenia vSeobecne
zavaznych predpisov Zhotovitel'om.

Cl. VIL
Osobitné ustanovenia
Zmluvné strany sa dohodli, Zze odovzdanim PD prechadza na Objednévatela vlastnicke prévo
k odovzdanému dielu.

Zmluvn¢ strany bert na vedomie, Ze dielo sa zhotovuje za Gi¢elom realizacie projektu:
Vaiska cyklomagistrala: ¢ast’ Sulekovo - hranica TTSK/ TSK, usek Hlohovec - Madunice

Zhotovitel' tymto udel'uje Objednavatel’ovi suhlas (licenciu) na pouzitie diela v neobmedzenom
rozsahu, najméd na vyhotovenie rozmnozenin diela, rozSirovanie diela v ramci realizacie projektu,
prip. jeho d’alSie spracovanie. Tento sthlas sa udel'uje bezodplatne, na neobmedzeny ¢as a trva aj

po ukonceni platnosti tejto zmluvy.

Cl. VIIL.
Sankcie a ukon¢enie zmluvy

V pripade omesSkania Objednéavatel'a s petiaznym plnenim ma Zhotovitel prdvo na urok
z omeSkania vV zmysle prislusnych pravnych predpisov.

V pripade, ze Zhotovitel’ nedoda plnenie zmluvy v termine podl'a ¢l. I ods. 2 tejto zmluvy, ma
Objednavatel’ pravo na zmluvnil pokutu vo vyske 1 % z celkovej zmluvnej ceny za dielo s DPH
(uvedenej v ¢l. TV ods. 1) za kazdy den omeskania az do jeho prevzatia Objednavatel'om.

V pripade, Ze dielo v zmysle ¢l. T ods. 1 pism. a) a b) tejto zmluvy (v grafickej, v textovej ¢asti
alebo vo vykaze vymer a kubatir) bude mat vady, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od



Zhotovitel'a zmluvni pokutu az do vysky 25 % z celkovej zmluvnej ceny s DPH uvedenej v ¢l. IV
ods. 1. tejto zmluvy.

Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim vad diela podl'a ¢l. VI ods. 6 tejto zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ voc¢i Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 50 eur za kazdy
deil omeSkania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatel'a na nahradu skody. Toto neplati
Vv pripade, ze Zhotovitel nesplni svoj zavidzok z dévodu sposobeného na strane Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny zmluvnu pokutu vyfakturovat’ okamzite ako mu vznikne podla tejto
zmluvy na fu nérok, splatnost’ faktar je 30 dni od ich doru€enia Zhotovitel'ovi.

Tato zmluvu je mozné skoncit’ dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy niektorou
zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnena od tejto zmluvy odstupit’ v pripade jej zdvazného alebo
opakovaného porusenia druhou zmluvnou stranou, priCom za podstatné porusenie zmluvy zo strany
Zhotovitel'a sa povazuje:

e nevykonanie dohodnutého predmetu zmluvy v zmysle tejto zmluvy a jej priloh riadne,
e nedodrzanie terminu plnenia,
e neodstranenie vad diela v stanovenej lehote.
Platnost’ tejto zmluvy neskon¢i skér ako vyrovnanie peilaznych zavizkov medzi Objednavatelom
a Zhotovitel'om vyplyvajuce z tejto zmluvy.
ClL IX.
Zaverec¢né ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’ dilom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatel’a v zmysle zakona ¢. 211/2000
Z. z. 0 slobodnom pristupe k informaciam.

Zmeny tejto zmluvy mozno uskutocnovat’ len pisomnymi oc¢islovanymi dodatkami podpisanymi
oboma zmluvnymi stranami.

NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy je
Priloha ¢. 1- Opis predmetu zmluvy

Zmluva sa vyhotovuje Vv Siestich rovnopisoch majuacich platnost’ originalu, z ktorych Objednavatel’
obdrzi Styri vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené v tejto zmluve, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a
ustanoveniami ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na tzemi SR.

Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, Ze zmluvu uzavreli
slobodne, vazne, zrozumitelne, ¢o svojimi podpismi potvrdzuju.

V Bratislave diia: 8.9.2020 V Trnave, dia: 18.8.2020
Za Zhotovitel’a : Za Objednavatela :
V. T. V. T.
Attila Ersek, MBA Mgr. Jozef Viskupic

konatel’ predseda TTSK



Opis predmetu zmluvy

Predmetom tejto zakazky je vypracovanie dokumentacie na uizemné rozhodnutie stavby:
Vaziska cyklomagistrdla: ¢ast’ Sulekovo - hranica TTSK/ TSK, usek Hlohovec - Madunice

Spracovanie dokumentacie v poZzadovanom stupni znamend, Ze dokumentacia bude podkladom pre
vydanie tzemného rozhodnutia.
Dokumentacia bude zaroven sluzit’ ako podklad pre spracovanie dokumentacie pre stavebné povolenie.

Popis cyklotrasy:

RieSeny usek cyklotrasy zafina na hradzi rieky Vah v nadvéznosti na planovanu cyklotrasu Mesta
Hlohovec pred zelezni¢énym mostom Leopoldov-Hlohovec. Cyklotrasa bude pokra¢ovat’ subezne so
zelezni¢nou trat'ou, okrajom pol'a a lesika smerom na zahradkarsku osadu a k Drahovskému kanalu,
odtial’ bude pokracovat’ pri brehu Drahovského kanala v trase jestvujicej beténovej cesty az po hranicu
k. . Cervenik — Madunice, kde bude nadvizovat’ na planovanua cyklotrasu Madunice — Koplotovce —
Drahovce.

Predpokladana dizka useku: 3,5 km
Technické poziadavky na cyklotrasu:

- segregovana cyklotrasa Sirky min 2,5 m

- variantné Gpravy povrchu cyklotrasy, zakladny variant povrch z asfaltového betdénu

- kde to umoziuje priestor oddelit’ novu cyklotrasu a jestvujucu cestu zelenym pasom

- technické rieSenie musi byt v sulade s technickymi podmienkami — Navrhovanie cyklistickej
infrastruktary (TP 07/2014), ktoré urcuju zasady navrhovania prvkov cyklistickej infraStruktury
a priamo nadvézujt na STE 73 6101 Projektovanie ciest a dial'nic, a STN 73 6110 Projektovanie
miestnych komunikacii.

- subeh cyklotrasy a cesty musi umoziiovat’ ich odvodnenie ( v pripade ak bude vedena v blizkosti
komunikacie )

- odvodnenie cyklotrasy a cesty riesit’ v ramci moznosti zadrznym spdsobom v Krajine

Navrh cyklotrasy musi plnit’ funkciu verejnoprospesnej stavby.
Dokumentacia musi byt’ spracovana v celom rozsahu v zmysle platnych noriem a vyhlasok.

Obsah dokumentacie pre izemné rozhodnutie upravuje vyhlaska MZP SR ¢. 453/2000 Z. z. k § 35
Stavebného zakona.

Obsah arozsah pozadovanej predmetnej projektovej dokumentacie pre izemné rozhodnutie
a inZinierskej ¢innosti:

A.  Sprievodna sprava

Vykresy /dokumentacia stavebnych objektov/

Odhad nakladov na zhotovenie stavby

Dokumenticia pre majetkovopravne usporiadanie

Dokumentacia meracskych prac

InZinierska ¢innost’

@M Mmoo

Pravoplatné izemné rozhodnutie

Casti A., B.

budi spracované podl'a odporacaného rozsahu projektu pre vydanie izemného rozhodnutia podl'a
aktualneho Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac inzinierskych objektov —
UNIKA (v sulade s § 3 vyhlasky MZP SR ¢. 453/2000 Z .z.).



Cast’ C. Odhad nakladov na zhotovenie stavby
bude obsahovat prehl'ad nakladov na realizaciu stavby v aktualnej cenovej urovni a bude vypracovany
v samostatnej prilohe, ktora je dovernym dokladom objednavatel’a.

Cast’ D. Dokumenticia pre majetkovopravne usporiadanie (DMPU)

bude obsahovat’ situaciu umiestnenia cyklotrasy na jednotlivych pozemkoch, zoznamy parcelnych cisiel
aich vlastnikov + vymeru zaberu z kazdého pozemku pre navrhovanu cyklotrasu. Hranica stavby
cyklotrasy musi byt’ zakreslena na podklade katastralnej mapy v jednej samostatnej vrstve, tak aby bolo
mozné nadvizne spracovat’ geometrické plany.

Cast’ E. Dokumenticia meraéskych prac (DMP)

bude obsahovat’ zameranie polohopisu a vy$kopisu zaujmového tizemia v mieste stavby ako podkladu
pre projektové prace, vratane uzemia pre napojenie na jestvujucu dopravnu infrastruktiru a inzinierske
siete v sulade s platnymi technickymi normami.

Meracské prace budu zahmat':

—  zameranie polohopisu a vyskopisu
—  zakreslenie inZinierskych sieti

Cast’ F. InzZinierska ¢innost’

bude preukazana vyjadreniami dotknutych organizacii potrebnych k izemnému rozhodnutiu. Poplatky
znasa verejny obstaravatel’.

Cast’ G. Uzemné rozhodnutie

bude obsahovat’ pravoplatné izemné rozhodnutie.
Dokumentacia musi byt’ spracovana v slovenskom jazyku.

Objednavatel’ pozaduje odovzdat’ graficku i textovu Cast’ dokumentécie :
e Vv pisomnej (tlacenej) forme v 6-ich vyhotoveniach,
e Vv elektronickej forme na troch CD nosi¢och —textovt ¢ast’ vo formate.doc, tabul’kovu cast’ xls
a vSetko vo formate PDF
e graficka Cast’ (vykresy a obrazky): .dwg, .dgn, .jpg, .shp a vSetko vo formate.pdf

Termin spracovania a dodania: do 100 pracovnych dni od diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy o dielo.



Situa¢na mapa a nakres cyklotrgsy




