Zmluva o dielo
¢. 68/2019/0SaP

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov v spojeni s ust. zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
medzi (d’alej len ,,zmluva*)

ZMLUVNE STRANY:

Objednavatel’: Trnavsky samospravny kraj
Zastupeny: Mgr. Jozef Viskupic, predseda TTSK
Sidlo: Starohdjska 10,917 01 Trnava

1CO: 37836901

DIC: 2021628367

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo bezného Giétu IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106

(d’alej len ,,Objednavatel””)

a
Zhotovitel: Vodales, s.r.o.
Zastipeny: Ing. Miroslav Hrib, PhD. - konatel’
Sidlo: Studentské 20, 960 16 Zvolen
ICO: 44 988 508
DIC: 2022896227
IC DPH: SK2022896227
Bankové spojenie: CSOB a.s. pobocka Zvolen
Cislo uétu (IBAN): SK287500000000401733369

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica, Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo:
17139/5

(dalej len ,,Zhotovitel””)

(d’alej spolu Objednavatel’ a Zhotovitel’ aj ako ,,zmluvné strany*)



10.

CL L.

Predmet zmluvy

Zmluva o dielo (d’alej len ,,zmluva®) sa uzatvara na zaklade vysledkov verejného obstaravania.
Objednavatel — verejny obstaravatel postupoval pri obstarani predmetu zmluvy s nazvom:
Vypracovanie dokumentdcie na uzemné rozhodnutie stavby: ,,Cyklotrasa Hrnciarovce - Trnava -
Biely Kostol, I. etapa“podl'a zakona ¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, ktorého uspeSnym uchadzacom sa stal
Zhotovitel.

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a vypracovat’ pre Objednavatela dielo Vypracovanie
dokumentdcie na tizemné rozhodnutie stavby: ,,Cyklotrasa Hrnéiarovce - Trnava - Biely Kostol,
L etapa“ (dalej len ,,dielo*, resp. ,,predmet zmluvy*) podla $pecifikacie a v rozsahu podla Prilohy
¢. 1 — Opis predmetu zmluvy, ktora tvori neoddelitelnt sucast’ tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny si prezriet miesto, kde sa mé stavba realizovat’ eSte pred zalatim
vypracovania projektovej dokumentacie a vyziadat’ si od Objednavatel'a vSetky potrebné podklady
a informacie, ktoré stvisia s plnenim predmetu zmluvy. Objednavatel’ je povinny jemu dostupné
informacie poskytnut’. Rovnako je Zhotovitel’ povinny pred spracovanim diela preverit’ si existenciu
podzemnych inzinierskych sieti u ich spravcov.

Dielo podla bodu 1. tohto ¢l. sa povazuje za ucelent Cast’ plnenia, ktord bude Objednavatel'ovi
odovzdana za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

Dokumentacia bude potvrdend osobou s autorizacnym osvedcenim podla zdkona ¢. 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch.

Predmet zmluvy bude realizovany v zmysle ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a jeho vykonavacich
vyhlasok.

Projektovi dokumentaciu Zhotovitel’ spracuje aj v sulade so zadkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani vzhl'adom na skuto¢nost’, Ze realizécia diela bude uskuto¢nena po vyberovom konani
na Zhotovitel’a tejto investicnej akcie, Co znamend, Ze nie je mozné Vv projektovej dokumentacii
uvadzat’ obchodné mend a technické Specifikacie, ktoré by odkazovali na konkrétny vyrobok ¢i
vyrobcu, ale iba presny opis ich parametrov.

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze opravnené pripomienky dotknutych organov, organizacii a spravcov
inzinierskych sieti zapracuje do projektovej dokumentacie po prerokovani s Objednavatel'om do 10
dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel, ak neddjde k dohode o inom termine tak, aby termin plnenia
podla €l. 11 tejto zmluvy bol dodrzany.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze pocCas zaru¢nej doby podla ¢l. VI. tejto zmluvy bude spolupracovat
S Objednavatel'om a zapracuje opravnené pripomienky dotknutych organov, organizacii a spravcov
inzinierskych sieti do projektovej dokumenticie aj po odovzdani diela, najmd v izemnom resp.
stavebnom konani alebo majetkopravnom vysporiadani, a to na zaklade ich prerokovania s
Objednavatel'om do 10 dni po tom, €o sa o nich dozvedel, ak ned6jde k dohode o inom termine.

Objednavatel sa zavizuje, ze riadne splneny predmet zmluvy prevezme a zaplati za jeho vykonanie
dohodnutt cenu uvedent1 v ¢l. IV tejto zmluvy.
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11.

CL 1L
Termin, sposob plnenia a miesto dodania diela

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit dielo riadne a v¢as, v rozsahu podrl'a ¢l. I. a Prilohy €. 1 tejto zmluvy,
v stlade s Cenovym prieskumom na uréenie predpokladanej hodnoty zédkazky a s jeho ponukou
predlozZenou v ramci verejného obstaravania uvedeného v ¢l. L. tejto zmluvy.

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy bude na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati (d’alej
len ,,protokol*), podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Protokol Zhotovitel' vyhotovi v §iestich
originaloch a bude minimalne obsahovat’ udaje o Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, predmet plnenia
a prilohy, pri¢om protokol musi jasne preukazat’, ze odovzdavany predmet zmluvy bol zhotoveny a
dodany podl'a poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh.

Predmet tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim diela v zmysle ¢l. 1. tejto
zmluvy Objednéavatel'ovi.

Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine ur¢enom
v zapise.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak vplyvom vis major déjde k vzniku okolnosti, ktoré
zabrania riadnemu a v€asnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote plnenia, lehota na
plnenie sa primerane prediZi o dobu trvania takejto prekazky. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného
odkladu pisomne oznamit' Objednavatelovi vznik tejto okolnosti, majicej vplyv na predizenie
lehoty plnenia.

Objednavatel’ ma pravo sa k obsahu protokolu vyjadrit’ a pozadovat” tpravy a/alebo doplnenia.
Zhotovitel’ je povinny vsetky upravy a/alebo doplnenia do protokolu doplnit’.

Za Objednavatel’a prevezme dielo Ing. Miroslav Knap — riaditel’ odboru stratégii a projektov, tel.
0918/ 62 06 00, e-mail: knap.miroslav@trnava-vuc.sk.

Za Zhotovitel’a dielo odovzda: Ing. Miroslav Hrib, PhD. — konatel’, tel. 0917 336 150, e-mail:
miro.hrib@gmail.com

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze vypracuje a doda dielo v nasledovnom termine: do 45 dni odo dia
nadobudnutia a¢innosti tejto zmluvy o dielo.

Miesto dodania diela: Trnavsky samospravny kraj, Starohajska 10, 917 01 Trnava.

Odovzdanim diela a jeho prevzatim prechadza na Objednavatel’a k dielu vlastnicke pravo, pricom s
nim mo6ze vol'ne disponovat’.

V pripade, ze dielo zhotovené podla tejto zmluvy je dielom v zmysle zdkona ¢. 185/2015 Z. z.
Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov poskytuje tymto Zhotovitel’ Objednavatel'ovi licenciu
na pouzitie tohto diela pre potreby podla tejto zmluvy, a to najma, nie vSak vylucne, na:

(a) verejné rozsirovanie originalu diela alebo rozmnozeniny diela,

(b) spristuptiovanie diela tretim osobam,

(c) vyhotovenie rozmnozeniny diela,

(d) upravy diela,

(e) zmeny diela.
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13.

14.

10.

Zhotovitel’ udeluje tuto licenciu ako vyhradnu s neobmedzenym rozsahom na neobmedzeny cas
a bezodplatne. Okamihom thrady ceny diela podl'a ¢l. V. tejto zmluvy je objednavatel’ opravneny
nakladat’ s dielom v rozsahu udelenej licencie.

Objednavatel je opravneny udelit’ tretej osobe stihlas na pouzitie diela v rozsahu udelenej licencie
(sublicencia).

Zhotovitel podla tejto zmluvy zasadne udeluje Objednavatelovi sthlas s bezodplatnym
poskytnutim projektovej dokumentécie na izemné rozhodnutie inému spracovatel'ovi, ako podklad
pre vypracovanie dalSich stupnov projektovej dokumenticie. Tento sthlas sa udeluje na
neobmedzeny ¢as a trva aj po ukonceni platnosti tejto zmluvy.

CL IIL.

Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ je povinny postupovat’ pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou starostlivost'ou
a pozornost'ou a v stlade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, s vyzvou na predlozenie
cenovej ponuky a pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je povinny oznamit’ Objednavatelovi vsetky
okolnosti, ktoré zistil pri plneni predmetu zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov
Objednavatel’a. Od pokynov Objednavatel’a sa Zhotovitel moze bez predchadzajiuceho sthlasu
odchylit’ len ak je to naliehavo nevyhnutné v zaujme Objednavatel’a a ak Zhotovitel nemoze vcas
dostat’ jeho sthlas.

Objednavatel’ sa zavézuje vCas odovzdat’ Zhotovitelovi vSetky pisomnosti a informacie, ktoré
vyplynu z plnenia predmetu zmluvy a informovat’ ho o vSetkych skuto¢nostiach, ktoré majui vplyv
na plnenie predmetu zmluvy.

V zaujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel zavizuje poskytnit
Zhotovitel'ovi na jeho ziadost’ potrebnu sucinnost.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré si na plnenie
predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel' je povinny chranit’ prava a opravnené zaujmy Objednavatela, a konat' v zaujme a
v prospech Objednavatela.

Zhotovitel’ zaruCuje Uplnost, kvalitu a komplexnost’ spracovania diela pre pozadovany ucel v
zmysle ¢l. 1. a Prilohy €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ postupuje pri plneni tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost'.

Zhotovitel je povinny informovat’ Objednéavatel'a o postupe prac na jeho poziadanie a odovzdat’ mu
vSetky udaje a vyjadrenia nim ziskané pocas spracovania diela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze je opravneny vykonavat’ ¢innost’ v zmysle ¢l. L. tejto zmluvy a je pre fiu v
plnom rozsahu kvalifikovany.

Zhotovitel sa zavézuje pocas celej doby vykonavania diela dodrziavat’ vietky platné vSeobecne
zavézné pravne predpisy, vSeobecne zavizné nariadenia, platné STN, EN a iné technické predpisy
opraviujlce a suvisiace s vykonanim diela.
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12.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaju
20 zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budu na strane Zhotovitel'a ako zmluvne;j
strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podla predchadzajucej vety musia splnit’ vSetky
subjekty.

V pripade uzatvorenia Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku je Zhotovitel

povinny umoznit’ vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych osob na vykon kontroly/auditu v

zmysle prislugnych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, najmi zékona o prispevku z ESIF,

zékona o financnej kontrole a audite a vSeobecnych podmienok k rozhodnutiu o schvaleni ziadosti

0 NFP.

Opravnené osoby st najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby;

b) Utvar vnatorného auditu a nim poverené osobys;

¢) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osobys;

d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az e) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

CLIV.

Cena a platobné podmienky

Cena za dielo bola stanovena na zéklade vysledkov verejného obstardvania uvedeného v ¢l. 1. tejto
zmluvy nasledovne:

Cena bez DPH 9480 EUR
DPH 20% 1896 EUR
Cena celkom vratane DPH 11 376 EUR

(slovom Jedenast'tisictristosedemdesiatSest’ eur)

Uvedena cena je konecna a zahfiia vSetky néklady, ktoré Zhotovitelovi vzniknu s plnenim
predmetu tejto zmluvy.

Cena za predmet plnenia bude vyfakturovana po protokolarnom odovzdani a prevzati diela v
zmysle Cl. 1. tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo diia doruéenia
faktary vystavenej Zhotovitelom Objednavatelovi. Sucastou kazdej faktary bude originalny
Protokol o odovzdani a prevzati, podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

Objednavatel’ uhradi cenu za dielo podl'a bodu 1. tohto ¢l. za riadne a vcas zhotovené dielo podla
¢l. I. a Prilohy ¢.1 tejto zmluvy prevodom finan¢nych prostriedkov na ucet Zhotovitel'a uvedeny v
zahlavi tejto zmluvy na zaklade vystavenej faktiry.

Faktira vyhotovend v 4 exemplaroch musi obsahovat nalezitosti v zmysle platnej legislativy
upravujuicej nalezitosti u¢tovnych a danovych dokladov. Do faktiry je potrebné uviest’ nazov diela
a ¢islo zmluvy.

Objednavatel’ vykoné pred tthradou faktlry jej vecn a formalnu kontrolu, vratane jej priloh. V
pripade, ze faktura bude neuplna alebo bude obsahovat’ nespravne tdaje alebo nebude obsahovat’
nalezitosti vyzadované pravnymi predpismi alebo nalezitosti deklarované v tejto zmluve,



2.

Objednavatel’ vrati faktaru Zhotovitel'ovi na opravu, resp. prepracovanie. Zhotovitel' je povinny
predlozit’ novt faktiru; v tomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat’ od terminu
predloZenia novej faktary. Pre ucely tejto zmluvy sa za den uhrady povazuje den odoslania
prislusnej penaznej sumy (ceny diela) v zmysle faktary vystavenej v stilade s bodom 2 tohto ¢l.
z uc¢tu Objednavatel’a na icet Zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.
CLV.
Podklady a spolupésobenie Objednavatel’a a Zhotovitela

Objednavatel’ aj Zhotovitel' ur¢ili zodpovednych pracovnikov, s ktorymi budu prejednavané
poziadavky vyplyvajuce z predmetu tejto zmluvy nasledovne:

Zodpovedny pracovnik za Objednavatela:

Ing. Miroslav Horvath, tel.: 033/5559520, e-mail: miroslav.horvath@trnava-vuc.sk

Zodpovedny pracovnik za Zhotovitel’a:

Ing. Miroslav Hrib, PhD. Tel. 0917 336 150, e-mail: miro.hrib@gmail.com

Zhotovitel’ bude informovat’ Objednavatel'a o stave rozpracovanosti diela v sulade s § 12 ods.1 pism.
a) bod 2 zakona ¢. 254/1998 Z. z. 0 verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov, ktoré¢ bude
zhotovitel’ organizovat’ podl'a potreby. Zaznamy z porad bude spracovavat’ Zhotovitel’, pricom ich
musi zastupca Objednévatel’a odsthlasit’, pripadne doplnit’ najneskér do 3 pracovnych dni. Tieto
zaznamy budu sucastou dokladovej casti PD. Pozvanie na kontrolnt poradu organizuje Zhotovitel’.

CL VL.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl’a tejto zmluvy a Ze po dobu
stanovenu v ods. 8 tohto ¢l. zmluvy bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude sposobily
k pouzitiu na dohodnuty ucel.

Ak Objednavatel’ zisti, ze Zhotovitel vykondva dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je
Objednavatel’ opravneny dozadovat’ sa toho, aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym
vykonavanim a dielo vykonaval riadnym sposobom. Ak tak Zhotovitel' diela neurobi ani v
primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup Zhotovitel'a by viedol nepochybne k podstatnému
poruseniu zmluvy, je Objednévatel’ opravneny odstipit’ od zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za splnenie predmetu zmluvy riadne a vcas, s maximalnou odbornou
starostlivostou a pozornost'ou a v sulade s touto zmluvou.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma projektova dokumentacia v Case jej odovzdania
Objednavatel'ovi. Za vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda vtedy, ak boli spdsobené porusenim
jeho povinnosti a nedodrzanim platnych noriem. Tento zavdzok prechadza aj na pripadného
pravneho nastupcu Zhotovitel’a.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
Objednavatel’a, ak Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit” ich
nespravnost’ alebo nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela a ten na ich
pouziti trval.
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Pripadnu reklamaciu vady diela je Objednavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni vady, v
pisomnej forme do ruk Zhotovitel'a. Zhotovitel’ sa zavdzuje po uplatneni reklamacie Objednavatel'a
reklamovantl vadu bezodplatne odstranit’ v lehote do 15 dni od jej uplatnenia Objednavatel'om.

V pripade, ze vady diela nemozno odstranit’ alebo neboli odstranené ani v stanovenej lehote, je
Objednavatel’ opravneny odstupit’ od zmluvy. V pripade, Ze Zhotovitel' neodstrani v stanovenej
lehote vady plnenia je Objednavatel’ tiez opravneny zabezpeCit' odstranenie vad na naklady
Zhotovitel'a.

Zhotovitel' zodpovedd Objedndvatel’ovi 1 za Skodu, ktori spésobi porusenim svojich povinnosti
vyplyvajicich mu z tejto zmluvy alebo zo v8eobecne zaviznych pravnych predpisov.

Zarucna doba na dielo ako celok je dva roky a za¢ina plynut’ odo diia odovzdania Casti plnenia bez
vad Objednavatel’ovi a neplynie v ¢ase odstraniovania vad zo strany Zhotovitel'a.

CL VIL
Sankcie a odstiipenie od zmluvy

V pripade omeskania Objednévatela s penaznym plnenim moéze Zhotovitel ziadat’ uroky z
omeskania v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim plnenia v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % zo zmluvne dohodnutej ceny s DPH, a to
za kazdy den omeskania.

V pripade, ze Zhotovitel' neodstrani vady diela v dohodnutej lehote, Objednavatel’ ma narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej zmluvnej ceny s DPH, ato za kazdy den omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatel’a na ndhradu Skody. Toto neplati
v pripade, Ze Zhotovitel’ nesplni svoj zavézok z dovodu spdsobeného na strane Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny zmluvnu pokutu vyfakturovat’ okamzite ako mu vznikne podla tejto
zmluvy na nu nérok, splatnost’ faktar je 30 dni od ich dorucenia Zhotovitel'ovi.

Kazdéa zo zmluvnych strén je opravnena od tejto zmluvy odstupit’ v pripade jej zavazného alebo
opakovaného porusenia druhou zmluvnou stranou, pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany
Zhotovitel'a sa povazuje:

- nevykonanie dohodnutého predmetu plnenia v zmysle tejto zmluvy a jej priloh,

- nevykonanie diela, resp. jednotlivych Casti riadne a vcas,

- neodstranenie vad diela v stanovenej lehote na zaklade reklamacie Objednavatel’a,

- nedodrzanie terminu plnenia.

Odstupenie od zmluvy musi byt uskutocnené pisomne a je ucinné ditom jeho dorucenia druhe;j
zmluvnej strane.

Platnost’ tejto zmluvy neskon¢i skoér ako vyrovnanie penaznych zavizkov medzi Objednavatelom
a Zhotovitel'om vyplyvajuce z tejto zmluvy.



Cl. VIIL
Zavereéné ustanovenia

1. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle zadkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

2. Zmeny tejto zmluvy mozno uskutoctiovat len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma
zmluvnymi stranami.

3. NeoddeliteI'nou sucast'ou tejto zmluvy je:
Priloha ¢. 1 - Opis predmetu zmluvy,

Priloha €. 2 - Cenova ponuka.

4. Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, pat’ rovnopisov pre Objednavatel’a a jeden rovnopis
pre Zhotovitel'a.

5. Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené v tejto zmluve, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich zmien a
ustanoveniami ostatnych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov platnych na tizemi SR.

6. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, Ze zmluvu uzavreli
slobodne, vazne, zrozumitel'ne, ¢o svojimi podpismi potvrdzuji.

Vo Zvolene, dia: 10.12.2019 V Trnave, dna: 05.12.2019
Zhotovitel: Objednévatel’:

V. r V. r
Ing. Miroslav Hrib, PhD. Mgr. Jozef Viskupic¢

konatel predseda TTSK



Priloha ¢. 1 k ZoD
Opis predmetu zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie dokumentacie na uzemné rozhodnutie stavby:
Cyklotrasa Hrnéiarovce — Trnava — Biely Kostol, 1. etapa

Spracovanie dokumentacie v pozadovanom stupni znamend, Ze dokumentacia bude podkladom pre
vydanie 1zemného rozhodnutia.
Dokumentacia bude zaroven sluzit’ ako podklad pre spracovanie dokumentacie pre stavebné povolenie.

Popis cyklotrasy:

Rieseny usek novej cyklotrasy zacina na hranici katastra Obce Hrnciarovce nad Parnou/Mesto Trnava
a vedie popri ceste 1/61 k prechodu pre chodcov pri vodnom toku Parna (SO 10). Pokracuje popri Parne;j
(SO 09), cez Trnavské rybniky(SO 08) a kon¢i na Kamennej ceste, kde sa napoji na existujucu
cyklotrasu. Cez Parnu cyklotrasa pokracuje SO 07+SO 06+SO 04 do obce Biely Kostol.

Predpokladana diZka seku: 5,1 km
Technické poziadavky na cyklotrasu:

- segregovana cyklotrasa Sirky 3,0 m

- variantné upravy povrchu cyklotrasy, zakladny variant povrch z asfaltového betonu

- kde to umoznuje priestor oddelit novu cyklotrasu a jestvujucu cestu zelenym pasom

- technické rieSenie musi byt v stlade s technickymi podmienkami — Navrhovanie cyklistickej
infrastruktary (TP 07/2014), ktoré urcuju zasady navrhovania prvkov cyklistickej infrastruktiry
a priamo nadvazujt na STE 73 6101 Projektovanie ciest a dial'nic, a STN 73 6110 Projektovanie
miestnych komunikécii.

- cyklotrasa v miestach prejazdov pol'nohospodarskej a ucelovej technickej dopravy musi byt
nadimenzovana tak, aby umozinovala prejazd tychto vozidiel a nedoslo k naruseniu konstrukcie
novej cyklotrasy

- subeh cyklotrasy a cesty musi umoziovat’ ich odvodnenie

- odvodnenie cyklotrasy a cesty riesit’ v ramci moznosti zadrznym spdsobom v Krajine

Névrh cyklotrasy musi plnit’ funkciu verejnoprospesnej stavby determinovanym schvalenim uzemného
planu.
Dokumentacia musi byt’ spracovana v celom rozsahu v zmysle platnych noriem a vyhlasok.

Obsah dokumentacie pre izemné rozhodnutie upravuje vyhlaska MZP SR &. 453/2000 Z. z. k § 35
Stavebného zékona.

Obsah a rozsah predmetnej projektovej dokumentacie pre izemné rozhodnutie:
A. Sprievodna sprava
B. Vykresy /dokumentacia stavebnych objektov/
C. Odhad nakladov na zhotovenie stavby
D. Dokumentacia pre majetkovopravne usporiadanie

E. Dokumentacia meracéskych prac



Casti A., B.

budi spracované podla odporucaného rozsahu projektu pre vydanie izemného rozhodnutia podla
Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac inZinierskych objektov — UNIKA
(v stlade s § 3 vyhlasky MZP SR ¢. 453/2000 Z .z.).

Cast’ C. Odhad nakladov na zhotovenie stavby

Bude obsahovat' prehlad nakladov na realizaciu stavby Vv aktudlnej cenovej trovni a bude
vypracovany V samostatnej prilohe, ktora je dovernym dokladom objednavatel’a.

Cast’' D. Dokumenticia pre majetkovopravne usporiadanie (DMPU)

bude obsahovat’ situdciu umiestnenia cyklotrasy na jednotlivych pozemkoch, zoznamy parcelnych
¢isiel a vymeru zaberu z kazdého pozemku pre cyklotrasu. Hranica stavby cyklotrasy musi byt’
zakreslena na podklade katastralnej mapy v jednej samostatnej vrstve.

Cast’ E. Dokumentacia mera&skych prac (DMP)

bude obsahovat’ zameranie polohopisu a vySkopisu zaujmového tzemia v mieste stavby ako
podkladu pre projektové prace, vratane izemia pre napojenie na jestvujucu dopravnu infrastruktiru
a inzinierske siete v sulade s platnymi technickymi normami.

Meracské prace budi zahfnat”:
—  zameranie polohopisu a vyskopisu,
—  zakreslenie inzinierskych sieti

Dokumentacia musi byt’ spracovana v slovenskom jazyku.

Objednavatel’ poZaduje odovzdat’ graficku i textovil ¢ast’ dokumentacie:
-V pisomnej (tlacenej) forme v 6-ich vyhotoveniach
- Vv elektronickej forme na troch CD nosi¢och
- textovu Cast’ vo formate.doc, tabulkovu Cast’.xIs a vsetko vo formate .pdf
- graficka ¢ast’ vo fornate: .dwg, .dgn, .shp a vSetko vo formate .pdf

Termin spracovania a dodania:
- do 45 dni od dia nadobudnutia t¢innosti zmluvy o dielo.




Prifoha ¢, 2

CENOVA PONUKA

Predmet obstaravania:  vypracovanie dokumentdcie na Gzemné rozhodnutie stavby:
»Cyklotrasa Hrndiarovee — Tranava - Biely Kostol, 1. etapa™

Identifikaéné udaje uchadzada:
Nazov:  Vodales, s.r.o.

Adresa: Studentskd 20 . 960 16 Zvolen
100 44 988 508

Telefon: 0917 336 150

E-mail: miro.hrib@ggmail.com

Cena v EUR Cenav EUR s
'-. 2 (1) o
Popis bezppr | DPH20 DPH

vypracovanie dokumenticic na Uzemné
rozhodnutie stavby: 9480 1896 11376
»Cvklotrasa Hrodiarovee — Trnava —
Biely Kostol, I. etapa®

Uchidzac je platca DPH
*nehodiace sa preciarknite

Vo Zvolene . dia 31.10.2019

Ing.Miroslay Hrib. PhD. -konatel

(v stlade so zapisom v obchodnom  registii.
resp. v Fivnostenskom registri)



