

---

## **DOHODA O SPOLUPRÁCI**

---

uzatvorená medzi

**ARDIS, a.s.**

ako Strana č. 1

a

**TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ**

ako Strana č. 2

a

**SLOVENSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA TRNAVA, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ**

ako Strana č. 3

## **DOHODA O SPOLUPRÁCI**

uzatvorená v zmysle ust. § 51 Občianskeho zákonníka:  
(ďalej len „**Dohoda**“)

### **Strana č. 1:**

Obchodné meno: **ARDIS, a.s.**  
Sídlo: Križna 13, 965 01 Žiar nad Hronom  
IČO: 36 056 189  
IČ DPH: SK 202 006 5212  
Zapísaná v Obchodný register Okresného súdu B. Bystrici: odd. Sa, vložka č. 710/S  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 6619593003/1111  
konajúca: Mgr. Miroslav Vrban , predseda predstavenstva

(ďalej len ako „**Strana č.1**“)

### **Strana č. 2:**

Meno: **Trnavský samosprávny kraj**  
Sídlo: P.O. BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava  
Zastúpená: Ing. Tiborom Mikušom PhD., predsedom Trnavského samosprávneho kraja

(ďalej len ako „**Strana č.2**“)

### **Strana č. 3 :**

Obchodné meno : **Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová spoločnosť**  
Sídlo : Nitrianska 5, 917 02 Trnava  
Zastúpenie: Ing. Milan Hulka, predseda predstavenstva  
Mgr. Marek Antoňák, podpredseda predstavenstva  
Ing. Dušan Togner, člen predstavenstva

Vo veciach zmluvných oprávnený rokovať: Ing. Peter Nemec, generálny riaditeľ  
Za vecné plnenie zodpovedný: Ing. Juraj Kuzma, riaditeľ divízie dopravy  
Telefón: 0335908420  
Fax: 0335908433  
IČO: 36 249 840,  
DIČ: 20 20 167 281  
IČ DPH: SK 20 20 167 281  
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Trnava  
Číslo účtu: 400 717 45 11/7500  
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava :  
Oddiel : Sa, vložka číslo: 10251/T

(ďalej len ako „**Strana č. 3**“)

(Strana č.1, Strana č. 2 a Strana č. 3 spolu len ako „**Zmluvné strany**“)

v nasledovnom znení:

## Čl. I

### Definícia zmluvných strán a Predmet dohody

1. Strana č. 1 je v zmysle územného rozhodnutia č. 223/2011-AM zo dňa 12.7.2011, právoplatného dňom 3.8.2011, ktoré tvorí Prílohu 3 tejto Dohody, navrhovateľom na vydanie územného rozhodnutia vo veci umiestnenia stavby podľa § 35 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) na stavbu „Obchodný dom Ardis Hlohovec“, ktorá bude v konaní týkajúcom sa udelenia stavebného povolenia premenovaná na HYPERMARKET TESCO HLOHOVEC 4K (ďalej len „**Plánovaná stavba**“). V súvislosti s prípravou investície týkajúcej sa výstavby Plánovanej stavby uzavrela Strana č. 1 so spoločnosťou TESCO STORES SR, a.s. so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO 31 321 828 (ďalej len „**Tesco Stores**“) Developerskú zmluvu, v znení neskorších dodatkov (ďalej len „**Developerská zmluva**“), na základe ktorej je Strana č. 1 povinná zabezpečiť pre účely prevádzky Plánovanej stavby autobusovú dopravu v počte minimálne osem (8) autobusových spojov (Príloha 1) s tým, že tieto spoje/linky budú zastavovať podľa schválených cestovných poriadkov na novo vybudovanej zastávke (ďalej len „**Zastávka**“) v súlade s Developerskou zmluvou v blízkosti Plánovanej stavby, tak, ako je táto zakreslená na Pláne projektu, ktorý tvorí Prílohu 2 tejto Dohody.
2. Strana č. 2 má v zmysle § 21 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave uzavretú zmluvu o službách so Stranou č. 3, na základe ktorej poskytuje Strane č. 3 úhrady za služby vo verejnom záujme a taktiež v zmysle § 15 zákona č. 56/2012 Z. z. schvaľuje cestovné poriadky vnútroštátnej autobusovej dopravy.
3. Strana č. 3 je prevádzkovateľom prímestskej autobusovej dopravy v Trnavskom samosprávnom kraji na linke Hlohovec- Leopoldov a Leopoldov-Hlohovec.
4. Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí potrebnej súčinnosti a vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní autobusovej dopravy po trase Hlohovec-Leopoldov a Leopoldov-Hlohovec (ďalej len „**Plánovaná trasa**“), ktorá bude zachádzať k Plánovanej stavbe a zastavovať na Zastávke v zmysle zmluvných podmienok, ktoré sú uvedené nižšie.

## Čl. II

### Prehlásenia a záväzky

1. Strana č. 2 po dohode so Stranou č.3 predložila Strane č. 1 časový harmonogram plánovaných príchodov a odchodov autobusových spojov/liniek (ďalej len „**Časový harmonogram**“), ktorý tvorí Prílohu č. 1 Dohody, ktoré budú zastavovať na Zastávke po Plánovanej trase v blízkosti Plánovanej stavby, a to najneskôr odo dňa otvorenia Plánovanej stavby pre verejnosť/zákazníkov. Zmluvné strany súhlasia s počtom zastavení na Zastávke v počte minimálne osem (8) spojov denne.

2. Po dohode zmluvných strán je možné zmeniť Časový harmonogram na základe zmien cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy. Strana č. 2 a Strana č. 3 sa zaväzujú zabezpečiť počet zastavení na Zastávke v počte minimálne osem (8) spojov denne, pokiaľ sa so Stranou č. 1 nedohodne inak.
3. Strana č. 1 sa zaväzuje Strane č. 2 oznámiť predpokladaný deň otvorenia Plánovanej stavby aspoň 60 dní vopred.
4. Strana č. 1 sa zaväzuje zabezpečiť vybudovanie Zastávky označenej v Prílohe 2 a jej udržiavanie v prevádzkyschopnom stave.
5. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú bez zbytočných prietáhov a v dobrej viere vzájomne jednať za účelom, aby našli dohodu o vyriešení prípadných sporných bodoch v zmysle bodu 2 tohto článku predloženého Časového harmonogramu čo najskôr. Pokiaľ sa Zmluvné strany v dobrej viere nedohodnú na Časovom harmonograme ani do 8 mesiacov od uzatvorenia tejto Dohody, zmluvné strany majú právo od tejto Dohody odstúpiť.
6. Strana č.2 a Strana č.3 súhlasia s tým, že práva a povinnosti, ktoré Strane č.1 vyplývajú z ustanovení tejto Dohody, okrem povinnosti uvedenej v ods.8 bod 8.1 a v ods. 9 tohto článku, je Strana č.1 oprávnená postúpiť na spoločnosť Tesco Stores bez predchádzajúceho súhlasu Strany č.2 a Strany č.3. V prípade postúpenia práv a povinností na Tesco Stores v zmysle prvej vety tohto odseku, dohodli sa zmluvné strany podpísať Dodatok k tejto Dohode, ktorým vstúpi do zmluvného vzťahu spoločnosť Tesco Stores ako Strana č.4, pričom pre vylúčenie pochybností bude uvedené, že Strana č. 2 ani Strana č. 3 nie sú oprávnené požadovať od Tesco Stores akúkoľvek a žiadnu úhradu v súvislosti s poskytovaním služieb podľa tejto Dohody, najmä podľa ods.8 bod 8.1. a ods. 9.
7. Strana č. 1 a Strana č. 2 sa dohodli, že linky a spoje v uvedených časových polohách podľa časového harmonogramu špecifikovaného v Prílohe 1 budú prevádzkované v období 3 mesiacov odo dňa otvorenia Plánovanej stavby:
  - 7.1 ako spoje prímestskej autobusovej dopravy v rámci služieb vo verejnom záujme podľa schválených cestovných poriadkov na skúšobné obdobie 3 mesiace s možnosťou automatického predĺženia na celé obdobie platnosti tejto dohody s úhradou preukázanej straty Strane č. 3 Stranou č. 2.
8. Do uplynutia lehoty podľa ods.7 tohto článku sa uskutoční vyhodnotenie ekonomickej efektívnosti zaradenia novo vybudovanej Zastávky do služieb vo verejnom záujme zabezpečovaných prímestskou autobusovou dopravou.

8.1 pri preukázaní skutočnosti, že zaradenie Zastávky z hľadiska dopravnej obslužnosti územia v rámci služieb vo verejnom záujme nie je potrebné alebo pri poklese tržieb z dopravy sa Strana č. 1 a Strana č. 2 dohodli, že ďalšie prevádzkovanie autobusovej dopravy s obsluhou novo vybudovanej Zastávky bude realizované formou spolufinancovania zo strany spoločnosti ARDIS, a.s., IČO: 36 056 189.

Pre zistenie výšky spolufinancovania sa použije výpočet podľa nasledovného vzorca:

$$F = 1,30 \times k,$$

kde **1,30** je cena v eurách bez DPH na 1 kilometer pre rok 2012 a „**k**“ sú skutočne ubehnuté kilometre za mesiac, namerané v rámci zachádzky k Zastávke a späť na všetkých spojoch. Strana č. 3 vystaví spoločnosti ARDIS, a.s., IČO: 36 056 189, mesačne faktúru so splatnosťou 14 dní. Tržba bude súčasťou tržieb prímestskej autobusovej dopravy.

8.2 v prípade preukázania skutočnosti, že zaradenie Zastávky z hľadiska dopravnej obslužnosti územia v rámci služieb vo verejnom záujme je potrebné, postupuje sa podľa bodu 7.1.

9. Pre zabezpečenie platieb podľa článku II. ods.8 bod 8.1 vyššie zloží spoločnosť ARDIS, a.s., IČO: 36 056 189, do 5 dní od účinnosti tejto zmluvy na bankový účet Strany č.3 (číslo účtu: 400 717 45 11/7500) sumu vo výške 3 725 €. Táto suma je vypočítaná ako 125 % výšky predpokladaného spolufinancovania za obdobie 12 mesiacov (vrátane DPH). Táto suma bude slúžiť ako zábezpeka, a Strana č.3 ju môže použiť na započítanie v prípade, ak spoločnosť ARDIS, a.s. riadne a včas neuhradí finančné plnenie voči Strane č.3 dohodnuté v článku II. ods. 8 bod 8.1 vyššie. Rovnako táto suma bude slúžiť, ak by došlo k omeškaniu s úhradou preukázanej straty Stranou č.2 Strane č. 3 podľa čl. II. ods. 7 vyššie. Po uplynutí 1 mesiaca od ukončenia platnosti tejto zmluvy bude vykonané konečné zúčtovanie medzi spoločnosťou ARDIS, a.s. a Stranou č.3.

### **Čl. III. Záverečné ustanovenia**

1. Táto Dohoda je vyhotovená v 6 rovnopisoch, po dve pre každú Zmluvnú stranu.
2. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom stránke Strany č.2. Práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Dohody prechádzajú aj na právnych nástupcov Zmluvných strán.
3. Akékoľvek zmeny tejto Dohody je možné vykonávať len na základe písomných dodatkov.
4. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to do uplynutia 1 roka od otvorenia Plánovanej stavby pre verejnosť/zákazníkov .
5. Táto Dohoda môže byť ukončená dohodou zmluvných strán. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nedôjde k realizácii Plánovanej stavby do 1 roka od nadobudnutia účinnosti tejto Dohody jej platnosť zaniká.
6. Strana č. 2 a Strana č. 3 v zmysle príslušných právnych predpisov potvrdzujú, že u právnych úkonov obsiahnutých v tejto Dohode boli splnené všetky podmienky stanovené príslušnými právnymi predpismi, ktoré sú obligatórne pre platnosť ich právnych úkonov na základe tejto Dohody.

7. Táto Dohoda je uzatvorená na základe slobodnej a vážnej vôle Zmluvných strán, ktoré si ju pozorne preštudovali, jej obsahu porozumeli a jej obsah je pre nich dostatočne určitý a jasný.

V Žiari nad Hronom dňa 19.7. 2012

V Trnave dňa 11.7. 2012

**Za Stranu č. 1**  
**ARDIS, a.s.:**

**Za Stranu č. 2**  
**Trnavský samosprávny kraj:**

\_\_\_\_\_  
v. r.  
Mgr. Miroslav Vrban,  
predseda predstavenstva a.s.

\_\_\_\_\_  
v. r.  
Ing. Tibor Mikuš, PhD.  
predseda Trnavského samosprávneho kraja

V Trnave dňa 16.7. 2012

**Za Stranu č. 3**  
**Slovenská autobusová doprava Trnava , a.s.:**

\_\_\_\_\_  
v. r.  
Ing. Milan Hulka  
predseda predstavenstva a.s.

\_\_\_\_\_  
v. r.  
Mgr. Marek Antoňák  
podpredseda predstavenstva a.s.

\_\_\_\_\_  
Ing. Dušan Togner  
člen predstavenstva a.s.

**Zoznam príloh:**

Príloha 1	-	Časový harmonogram liniek/spojov
Príloha 2	-	Plán projektu
Príloha 3	-	Územné rozhodnutie zo dňa 3.8.2011