
Strana 1 z 12 

 

Zmluva o dielo č.  5 /SVS/2017/OP 
 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov v spojení s  ust. § 3 ods. 4 zák. č. 343/2015  Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

medzi 

  

Objednávateľ:          Trnavský samosprávny kraj 

Zastúpený:          Ing. Tibor Mikuš, PhD. -  predseda TTSK 

Sídlo:           Starohájska 10, 917 01 Trnava 

IČO:           37836901 

DIČ:           2021628367 

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 

Číslo bežného účtu IBAN:    SK18 8180 0000 0070 0050 1106 

 

ďalej len „Objednávateľ“ 

 

a 

 

 

Zhotoviteľ:                        A.DOM, spol. s r. o.     

         Zastúpený                                 Ing. Peter Horváth - konateľ    

         Sídlo:               Horné Bašty č. 2, 917 01 Trnava                   

IČO:               34116516         

DIČ:                          SK 2020393287 

Bankové spojenie:                     Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Trnava            

Číslo účtu (IBAN):    SK49 0200 0000 0024 9664 8212  

Zapísaný v obchodnom registri  Okresného súdu v Trnave, odd.: Sro, vložka č. 1007/T 

ďalej len “Zhotoviteľ“ 

ďalej spoločne “zmluvné strany“ 

 

 

Preambula  

 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona                  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov s názvom: „Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti 

a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec – vypracovanie projektovej dokumentácie pre DSS 

Okoč III.  vrátane inžinierskej činnosti a výkon odborného autorského dohľadu“.   
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Článok 1 

Predmet zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len 

„ZoD“) vypracovať a dodať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre 

Objednávateľa dielo - „Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti 

a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec – vypracovanie projektovej dokumentácie pre 

DSS Okoč III.  vrátane inžinierskej činnosti a výkon odborného autorského dohľadu“ 
v rozsahu:    

 

1.1.Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu 

stavby vrátane inžinierskej činnosti  

a 

1.2.Výkon odborného autorského dohľadu (ďalej len „OAD“),       

   

ďalej spolu aj ako „predmet zmluvy“, „dielo“ a jednotlivo ako „časti diela“ alebo 

„jednotlivé plnenia“.   

 

2. Podrobný rozsah, obsah a forma spracovania  predmetu zmluvy, resp. jednotlivých 

plnení sú špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.   

3. Zhotoviteľ je povinný si prezrieť miesto, kde sa má stavba realizovať ešte pred začatím 

vypracovania projektovej dokumentácie a vyžiadať si od Objednávateľa všetky potrebné 

podklady a informácie, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy. Objednávateľ je 

povinný jemu dostupné informácie poskytnúť.  Rovnako je Zhotoviteľ povinný pred 

spracovaním diela preveriť si existenciu podzemných inžinierskych sietí u ich správcov.  

4. Dielo podľa bodu 1. tohto článku sa považuje za ucelenú časť plnenia, ktorá bude 

Objednávateľovi odovzdaná za podmienok uvedených v tejto zmluve .    

5. Projektová dokumentácia (ďalej len „PD“) bude vypracovaná a overená osobou odborne 

spôsobilou pre vykonanie požadovaných prác.   

6. Predmet zmluvy bude realizovaný v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov a jeho vykonávacích vyhlášok.  

7. Na predmet zmluvy sa vzťahuje autorskoprávna ochrana v zmysle zákona č. 185/2015 

Z. z. Autorský zákon bez ohľadu na účel, ku ktorému má slúžiť. Autorské právo je 

neprevoditeľné a vzniká okamihom, keď je vyjadrené v akejkoľvek objektívne 

vnímateľnej podobe. 

8. PD dokumentáciu zhotoviteľ spracuje aj v súlade so zákonom č. 343/2015  Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.) vzhľadom na skutočnosť, že realizácia 

diela bude uskutočnená po výberovom konaní na zhotoviteľa diela, čo znamená, že nie je 

možné v PD uvádzať obchodné mená a technické špecifikácie, ktoré by odkazovali na 

konkrétny výrobok či výrobcu, ale presný opis ich parametrov.  

9. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne splnený predmet zmluvy, resp. jednotlivé časti 

plnenia prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu.  
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Článok 2 

Termíny a spôsob plnenia 

1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne splniť predmet zmluvy v rozsahu podľa článku 1, v súlade 

s touto zmluvou, výzvou na predloženie cenovej ponuky a s jeho ponukou predloženou 

v rámci verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy, riadne a včas. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá jednotlivé časti diela v nasledovných 

termínoch:     

        2.1. Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby 

vrátane inžinierskej činnosti:  do 5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 

tejto zmluvy     

        2.2. Odborný autorský dohľad: od začatia realizácie stavby do nadobudnutia  

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia                                              

3. Odovzdanie a prevzatie jednotlivých častí predmetu zmluvy v zmysle čl. 1 ods. 1 sa 

uskutoční na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „protokol“), 

podpísaného oboma zmluvnými stranami. Protokol Zhotoviteľ vyhotoví v štyroch 

origináloch a bude minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, 

predmet plnenia a prílohy, pričom protokol musí jasne preukázať, že odovzdávaná časť 

predmetu zmluvy bola zhotovená a dodaná  podľa požiadaviek tejto zmluvy a jej príloh. 

Tri originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa. Za 

Objednávateľa dielo prevezme a príslušný  protokol podpíše: Ing. Gabriela Hrebíková. 

4. Protokol o prevzatí časti plnenia podľa čl. 1 ods. 1 bod 1.1 bude podpísaný až po 

prekontrolovaní jeho štruktúry a rozsahu odovzdaného diela, resp. časti diela 

Objednávateľom.  

5. Predmet tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním PD v zmysle čl. 

1. tejto zmluvy Objednávateľovi a vykonaním Odborného autorského dohľadu za 

splnenia podmienky uvedenej v bode 8 tohto článku.   

6. Ak pri preberaní niektorej časti diela Objednávateľ zistí, že táto časť plnenia má vady, 

túto časť plnenia neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe 

a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať túto časť plnenia  

bezodkladne po odstránení zistených vád, najneskôr v termíne určenom v zápise. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak vplyvom vis major dôjde k vzniku okolností, 

ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote  

plnenia, lehota na plnenie sa primerane predĺži o dobu trvania takejto prekážky.  

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi vznik 

tejto okolnosti, majúcej vplyv na predĺženie lehoty plnenia.  

8. Podmienkou pre vykonanie Odborného autorského dohľadu podľa čl. 1 bod 1.2 je 

uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluvy 

o NFP“) pre projekt „Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti 

a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec“. V prípade, ak vyššie uvedená zmluva o NFP 

nebude uzatvorená,  predmet zmluvy bude považovaný za splnený odovzdaním PD 

a povinnosť Zhotoviteľa plniť predmet zmluvy podľa čl.1 bod 1.2, ako aj povinnosť 

Objednávateľa zaplatiť za vykonanie OAD podľa tejto zmluvy, dňom doručenia 

oznámenia o neschválení žiadosti o NFP zaniká.  
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Článok 3 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s maximálnou odbornou 

starostlivosťou a pozornosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

technickými normami, touto zmluvou, s výzvou na predloženie ponuky v rámci 

verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy, s vyjadreniami 

verejnoprávnych orgánov a organizácií a pokynmi Objednávateľa.   

2. Zhotoviteľ  je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení 

predmetu zmluvy a ktoré  môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Od 

pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže bez predchádzajúceho súhlasu odchýliť len 

ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a ak Zhotoviteľ  nemôže včas 

dostať jeho súhlas.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať Zhotoviteľovi všetky písomnosti a informácie, 

ktoré vyplynú z plnenia predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, 

ktoré majú vplyv  na plnenie predmetu zmluvy.  

4. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť   

Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť.   

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 1 tejto zmluvy 
je predmetom činnosti Zhotoviteľa a disponuje takými kapacitami a odbornými 
znalosťami, ktoré sú k ich poskytnutiu potrebné. 

6. Zhotoviteľ je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy Objednávateľa a  zaväzuje sa 
vykonávať predmet zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou, v záujme 
a v prospech Objednávateľa.  

7. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania diela pre požadovaný 

účel v zmysle čl. 1 tejto zmluvy. 

8.   Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene a 

na vlastnú zodpovednosť. 

9. Povinnosťou Zhotoviteľa je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 

s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt 

„Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - 

Opatovský Sokolec“, a to oprávnenými orgánmi, resp. nimi poverenými osobami 

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené orgány zapojené do riadenia, 

auditu a kontroly Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) na 

výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä: 

a) Európska Komisia,  

b) vláda SR,  

c) Centrálny koordinačný orgán,  

d) Certifikačný orgán,  

f) Monitorovací výbor,  

g) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,  

h) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

i) Gestori horizontálnych princípov, 

j) Riadiaci orgán,  

k) Sprostredkovateľský orgán.  
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Článok 4 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena za dielo bola medzi zmluvnými stranami stanovená na základe výsledkov verejného 

obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne: 

 

    1.1.      Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia 

a realizáciu stavby vrátane inžinierskej činnosti 

Cena bez DPH 18 400,00  EUR      

DPH 20%   3 680,00  EUR      

Cena celkom s DPH 22 080,00  EUR      

 

    1.2.      Odborný autorský dohľad  (OAD) 

Cena bez DPH 1 000,00  EUR      

DPH 20%     200,00 EUR      

Cena celkom s DPH 1 200,00 EUR      

 

 

       Cena spolu za PD a OAD  

Cena bez DPH 19 400,00 EUR   

DPH 20%    3 880,00 EUR  

Cena celkom  s DPH 23 280,00 EUR   

  

        Uvedená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú 

v súvislosti     s plnením tejto zmluvy, vrátane inžinierskej činnosti.  

2. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela podľa čl. 4 ods. 1 tejto zmluvy budú 

čiastkové faktúry vystavené Zhotoviteľom po protokolárnom odovzdaní a prevzatí  

jednotlivých častí plnenia  podľa  čl. 1 ods. 1, v zmysle čl. 2 ods. 3 a 4 tejto zmluvy. 

Fakturácia za OAD bude uskutočnená po kolaudácii stavby. Lehota splatnosti faktúry je 

30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej Zhotoviteľom 

Objednávateľovi. Súčasťou každej čiastkovej faktúry bude Protokol o odovzdaní 

a prevzatí, podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.  

3. Objednávateľ uhradí cenu podľa bodu 1 tohto článku za riadne splnený predmet zmluvy, 

resp. časť plnenia prevodom finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený 

v záhlaví tejto zmluvy.  

4.  Faktúra vyhotovená v 4 rovnopisoch musí obsahovať náležitosti v zmysle platných 

zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov.   

5.  Faktúra – daňový doklad vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať názov diela: 

„Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - 

Opatovský Sokolec – vypracovanie projektovej dokumentácie pre DSS Okoč III. 
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vrátane inžinierskej činnosti a výkon odborného autorského dohľadu“ a názov 

projektu „Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v 

Okoči – Opatovský Sokolec“. 

6. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej 

príloh. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo 

nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti 

deklarované v tejto zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na opravu resp. 

prepracovanie.  Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota 

splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.  Pre účely tejto 

zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu 

Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.  

 

 

Článok 5 

Podklady a spolupôsobenie Objednávateľa a Zhotoviteľa 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotoviteľovi 

v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní 

doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia 

tejto zmluvy.  

2. Objednávateľ aj Zhotoviteľ určili zodpovedných pracovníkov, s ktorými budú 

prerokovávané požiadavky vyplývajúce z predmetu tejto zmluvy nasledovne: 

Zodpovedný pracovník za Objednávateľa: Ing. Gabriela Hrebíková               

                                                     

          Zodpovedný pracovník za Zhotoviteľa: Ing. arch. Katarína Viskupičová                                                                           

3. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti PD na pravidelných 

kontrolných poradách v súlade s § 12 ods.1 písm. a) bod 2 zákona č.254/1998 Z. z. 

o verejných prácach v znení neskorších predpisov, ktoré bude zhotoviteľ organizovať 

podľa potreby - minimálne v úvode, 1× v priebehu prác a 1× v závere prác. Záznamy 

z porád bude spracovávať Zhotoviteľ, pričom ich musí zástupca Objednávateľa odsúhlasiť, 

prípadne doplniť najneskôr do 3 pracovných dní. Tieto záznamy budú súčasťou dokladovej 

časti PD. Pozvanie na kontrolnú poradu organizuje Zhotoviteľ.   

 

 

Článok 6 

Zodpovednosť za vady, záruka  

 

1.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD je zhotovený podľa tejto zmluvy a že 

po dobu stanovenú v odseku 3. tohto článku zmluvy bude mať vlastnosti dojednané v tejto 

zmluve a bude spôsobilý k použitiu na dohodnutý účel. V rámci tejto zodpovednosti 

Zhotoviteľ zodpovedá výslovne aj za to, že PD je zhotovená tak, že na jej základe je možné 

realizovať predmetnú stavbu pri dodržaní rozpočtu, ktorý je súčasťou PD.  

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania 

Objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené 

porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem. Ide napr. o vady, ktoré sa 

prejavia počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na 
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kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. nesúlad výkresovej 

dokumentácie a výkazu výmer, neúplnosť projektovej dokumentácie – vynechanie 

projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo výkaze výmer a to až do dňa 

nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia resp. rozhodnutia o užívaní stavby. 

Tento záväzok prechádza aj na prípadného právneho nástupcu Zhotoviteľa.   

3. Záručná doba na projektovú dokumentáciu je päť rokov a začína plynúť odo dňa 

odovzdania projektovej dokumentácie bez vád Objednávateľovi a neplynie v čase  

odstraňovania vád zo strany Zhotoviteľa. 

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol 

zistiť ich nesprávnosť alebo nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa  

a ten na ich použití trval. 

5.  Pre prípad vady plnenia dojednávajú zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať 

a povinnosť Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady  plnenia.   

6. Prípadnú reklamáciu vady diela je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení 

vady, v písomnej forme ( aj v elektronickej podobe – e-mail) u Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje po uplatnení reklamácie Objednávateľa reklamovanú vadu odstrániť v lehote do 

10 pracovných dní od jej uplatnenia Objednávateľom, ak nedôjde k dohode o inom 

termíne vzhľadom na rozsah zistenej vady. K reklamácii sa zhotoví písomný zápis 

potvrdený oboma zmluvnými stranami. 

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho 

činnosťou. Doklad o poistení Objednávateľovi na požiadanie predloží. 

8. V prípade, že vady diela nemožno odstrániť alebo ich Zhotoviteľ neodstráni  v stanovenej 

lehote, má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni 

v stanovenej lehote vady plnenia je Objednávateľ tiež oprávnený zabezpečiť odstránenie 

vád na náklady Zhotoviteľa. 

9.  Zhotoviteľ berie na vedomie, že opravy vád predmetu diela nie sú predmetom výkonu 

odborného autorského dohľadu. 

10. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe 

v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku  

porušenia všeobecne záväzných predpisov Zhotoviteľom.   

 

 

Článok 7 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdaním každej jednotlivej časti plnenia  prechádza na 

Objednávateľa vlastnícke právo k odovzdanej časti  diela.   

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že dielo sa zhotovuje za účelom realizácie projektu: 

„Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - 

Opatovský Sokolec“. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas (licenciu) na 

použitie diela v neobmedzenom rozsahu, najmä  na vyhotovenie rozmnoženín diela, 

rozširovanie diela v rámci realizácie projektu, príp. jeho ďalšie spracovanie. Tento súhlas 

sa udeľuje bezodplatne, na neobmedzený čas a trvá aj po ukončení platnosti tejto zmluvy.  
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Článok 8 

Sankcie a odstúpenie od zmluvy 

 

1. V prípade omeškania Objednávateľa s peňažným plnením má Zhotoviteľ právo na úrok 

z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov.  

2. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá časť plnenia zmluvy v zmysle čl. 1 ods. 1 bod 1.1 v termíne 

podľa čl. 2 ods. 2 bod 2.1. zmluvy, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 

% z celkovej zmluvnej ceny uvedenej v článku 4 ods. 1 bod 1.1 za každý deň omeškania až 

do jeho prevzatia Objednávateľom.     

3. V prípade, že časť diela v zmysle čl. 1 ods. 1 bod 1.1 tejto zmluvy (v grafickej, v textovej 

časti alebo vo výkaze výmer a kubatúr) bude mať vady, je Objednávateľ oprávnený 

požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu až do výšky 5% z celkovej zmluvnej ceny 

uvedenej v čl. 4 ods. 1 bod 1.1.  

4. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád diela podľa článku 6 ods. 6, je 

Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 eur za 

každý deň omeškania. 

5. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť v prípade jej závažného 

alebo opakovaného porušenia druhou zmluvnou stranou.  

6. Platnosť tejto zmluvy neskončí skôr ako vyrovnanie peňažných záväzkov medzi 

Objednávateľom  a Zhotoviteľom vyplývajúce z tejto zmluvy. 

 

 

Článok 9 

Osobitné ustanovenia pre výkon činnosti odborného autorského dohľadu 

1. Plnenie výkonu odborného autorského dohľadu podľa tejto zmluvy je počas realizácie 

stavby podľa vypracovanej PD, ktorá je predmetom tejto zmluvy, až do nadobudnutia 

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, podľa 

pokynov Objednávateľa, STN EN, všeobecných záväzných predpisov a v termíne 

dohodnutom touto zmluvou. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že výkon odborného autorského dohľadu bude Zhotoviteľom 

vykonaný podľa prílohy č. 5 aktuálneho sadzobníka UNIKA, minimálne však v rozsahu 

uvedenom v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

4. Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je povinný Zhotoviteľ 

odsúhlasovať s Objednávateľom. 

5. V rámci OAD musí byť investor – Objednávateľ  informovaný o zisteniach o nedodržaní 

realizačného projektu, právnych predpisov a technických noriem.  

6. Predmet plnenia OAD sa považuje za splnený potvrdením technického dozoru investora 

(Objednávateľa) alebo iného povereného pracovníka Objednávateľa o výkone odborného 

autorského dohľadu nad realizáciou stavby a podpísaním protokolu v zmysle článku 2 

ods. 3 tejto zmluvy. 
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Článok  10 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

2. Zmeny tejto zmluvy možno uskutočňovať len písomnými dodatkami podpísanými oboma   

zmluvnými stranami. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je  

     Príloha  č.   1   -  Opis predmetu zmluvy  

     Príloha č. 2 - Cenová ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci verejného obstarávania     

uvedeného v preambule tejto zmluvy    

4. Zmluva sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých 

Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.  

5. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných 

na území SR. 

6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluvu uzavreli 

slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

 

V Trnave, dňa:  04. 10. 2017 V Trnave, dňa:  29. 09. 2017 

 

          Za Zhotoviteľa :                                                        Za Objednávateľa :  

 

 

 

 

 

 

                              v. r.          v z. Jozef Behul, v. r. 

––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––– 

                      Ing. Peter Horváth                                                  Ing. Tibor Mikuš, PhD. 

                 konateľ                                                                     predseda TTSK 
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Príloha č.1  

Opis predmetu zmluvy 

 
   Predmetom tejto zmluvy je vypracovať a dodať projektovú dokumentácie s názvom:  

1. Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - 

Opatovský Sokolec –  DSS Okoč III., parc. číslo  274,275 

v rozsahu projektové práce a odborný autorský dohľad.  

 

Projektová dokumentácia bude riešiť výstavbu rodinného domu pre dve bytové jednotky po 6 

klientov, t. j.  1 rodinného domu pre 12 prijímateľov sociálnej služby. 

Požiadavky na jednu bytovú jednotku:  

- bezbariérová, so samostatným vchodom,  

- tri spálne (po 2 klientoch),  

- denná miestnosť s kuchyňou,  

- bezbariérová kúpeľňa,  

- miestnosť pre personál, 

– rozdelenie spální v bytových jednotkách bude navrhnuté tak, aby bolo umožnené 

klientom bývať aj samostatne, t. j. spálňa pre 2 prijímateľov sociálnej služby bude 

dispozične riešená tak, aby sa dala rozdeliť na dva oddelené obytné priestory (napr. 

pomocou skladacej alebo deliacej priečky s jednoduchou montážou, resp. 

demontážou), 

– hygienické zariadenie bude navrhnuté tak, aby bolo prístupné aj pre ležiacich – napr. 

koľajnicové zariadenie (pohyb po stropnej koľajnici), ktoré  umožní  premiestniť 

ležiaceho klienta z izby do hygienického zariadenia. 

 

V rámci objektu  budú mať všetky bytové jednotky spoločnú technickú miestnosť, sklad 

a práčovňu pre osobnú bielizeň,  kotolňu  a všetky prípojky inžinierskych sietí. Návrh 

dispozičného riešenia bytovej jednotky musí byť v súlade s Vyhláškou č. 259/2008 Z. z. a jej 

platných príloh. Dielo musí spĺňať architektonicko-stavebné a typologicko-prevádzkové 

minimum bezbariérovej architektúry, ktorá je definovaná vo Vyhláške Ministerstva životného 

prostredia č.532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.   

PD musí obsahovať aj odborný výpočet predpokladaných energetických úspor vypracovaný 

odborne spôsobilou osobou v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej 

hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov a príslušných všeobecne záväzných 

právnych prepisov. Doklad o výške energetickej úspory bude vyjadrený v znížení potreby 

tepla na vykurovanie budovy. PD musí byť navrhnutá tak, aby stavba dosahovala 

parametre minimálne nízkoenergetických budov.  

 

Projektová dokumentácia musí byť spracovaná  v celom rozsahu v zmysle platných noriem 

a vyhlášok.  

Rozpočet musí byť spracovaný tak, aby obsahoval všetky stavebné, remeselné a montážne 
práce a zodpovedal aktuálnej cenovej úrovni v čase spracovania  projektovej dokumentácie.  
Položkovitý rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov 
a musí obsahovať  konkrétne množstvá (figúry) jednotlivých položiek (dĺžky, plochy, 
kubatúry, množstvá a pod.). 



Strana 11 z 12 

 

Objednávateľ požaduje dodržanie limitu na celkové náklady stavby podľa počtu 

pobytových miest, kde na jedno pobytové miesto sa  uvažuje s celkovými nákladmi na 

stavbu vo výške 40 000,- EUR s DPH.  

 

Požiadavky na spracovanie projektovej dokumentácie vyplývajú najmä zo: 

 Stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti 

v SR,  

 Národného akčného plánu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť 

v systéme sociálnych služieb na roky 2012 - 2015 (Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR),  

 z odporúčaní kolektívu autorov v rámci 2 publikácií vydaných ako výstup národného 

projektu: „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie sociálnych služieb“ 

Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s názvom 

„Univerzálne navrhovanie objektov komunitných sociálnych služieb“ a „Tvorba 

inkluzívneho prostredia v procese deinštitucionalizácie“, obe publikácie sú dostupné 

na internetovej stránke https://www.ia.gov.sk/sk/narodne-projekty/programove-

obdobie-2007-2013/narodny-projekt-di/publikacie-na-stiahnutie 

 

Projektová dokumentácia bude vypracovaná v stupni:   

a) Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby 

vrátane inžinierskej činnosti.     

Inžinierska činnosť bude spočívať v zabezpečení potrebných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, 
súhlasov, posúdení dotknutých orgánov a organizácií, ktoré budú predkladané na stavebný 
úrad spolu so žiadosťou o zmene stavby pred dokončením, resp. so žiadosťou o vydanie 
stavebného povolenia.  
Zabezpečenie stavebného povolenia pre PD bude plne v kompetencii zhotoviteľa 
projektovej dokumentácie. 
 
Projektová dokumentácia pre Okoč III. bude vypracovaná v slovenskom jazyku. PD bude 

odovzdaná : 

– v písomnej (tlačenej) forme v 8-ich vyhotoveniach, (výkaz výmer a rozpočet v troch 

vyhotoveniach ) + 1 paré PD s potvrdením stavebného úradu, že dokumentácia bola 

overená v stavebnom konaní, 

– v elektronickej forme na troch  CD nosičoch – grafickú časť vo formáte DWG a DGN 

v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť vo formáte.doc, tabuľkovú časť.xls  

a všetko vo formáte PDF, 

 

Predmetom zákazky bude aj:  
Výkon činnosti odborného autorského dohľadu – v rozsahu podľa prílohy č. 4 Sadzobníka 
UNIKA 2012 pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností a 
zabezpečenie činnosti koordinátora projektovej dokumentácie s vypracovaním plánov 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (§ 5 nar. vl. č. 396/2006 Z. z.).  
       Činnosť odborného autorského dohľadu zahŕňa:   

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 
- dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným 

povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavby, 
- posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti projektovej 

dokumentácii z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, 
dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov, 

https://www.ia.gov.sk/sk/narodne-projekty/programove-obdobie-2007-2013/narodny-projekt-di/publikacie-na-stiahnutie
https://www.ia.gov.sk/sk/narodne-projekty/programove-obdobie-2007-2013/narodny-projekt-di/publikacie-na-stiahnutie
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- vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej 
dokumentácii, 

- účasť na kontrolných dňoch počas realizácie stavby, 
- časť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, 
- účasť na kolaudačnom konaní. 

Termín dodania:  5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo  


