ZMLUVA O DIELO
uzavreta podlPa zak. ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplnent niektorych zakonov
v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

I.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel’:

Nazov a adresa: Domov soc. sluzieb pre deti a dospelych Galanta
Krasna 1083, 924 01 Galanta

v zastupeni:

0soby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Mgr. Alzbeta Molnarova, riaditel’ka DSS

b) technickych: Mgr. Alzbeta Molnarova, riaditel'’ka DSS

bankove spojenie: Statna pokladnica

C. uctu: 7000491120/8180

ICO: 0035496

DIC: 2021197354

Cislo telefonu: 051/7804875

2. Zhotovitel’:

Nazov a adresa: SP3 s r.o.
Jungmanova 14, 851 01 Bratislava

V zastupeni:

osoby opravnené na jednanie vo veciach: Stefan Palo, konatel
a) zmluvnych: Stefan Pal'o, konate!
b) technickych: Stefan Pal’o, konatel
stavbyveduici:

bankové spojenie: VUB Bratislava

¢. uctu: SK91 0200 0000 0024 0130 9454
1CO: 43870384

DIC: 2022505859

IC pre DPH: SK 2022505859

C. tel.: 0903 229 923

¢. faxu:

Zapis v Obchodnom registri &. 49439/B
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L1
PREDMET ZMLUVY

{J

1 Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a
véas zhotovene dielo odovzdat objednavatelovi.

[

2 Objednavatel sa zavdzuje dokoncené dielo prevziat® a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podia platobnych
podmienok dohodnutych vtejto zmluve.Predmetom zmluvy je ,.Vymena dlazby za protiSmykovu
a odstanenie prahov™ v Domove soc. sluzieb pre deti a dospelych Galanta — ,, Domcek®™ , podla opisu
predmetu obstaravania technickych parametrov, grafickej prilohy avykazu vymer uvedeného
v sutaznych podkladoch verejného obstaravania.

Dielo bude zhotovené v rozsahu podfa sutaznych podkladoch verejného obstaravania a v silade so
Specifickymi podmienkami zékona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorSich predpisov. Na bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia
zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov.
nariadente vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych

a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.
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2.4 Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze su mu zname
technicke a kvalitativhe podmienky realizdcie diela aze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.
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Objednavatel” (verejny obstaravatel’) postupoval pri obstarani predmetu tejto zmluvy podl'a zikona ¢. ¢.
34372015 Z. z. o verejnom obstardavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

111
KVALITA PREDMETU DIELA

|1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. 1., nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu
uzivaniu alebo sposobujtice rychlejSie opotrebenie diela.

1.2 Zhotovitel sa zavizuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné
strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

1.3 Zhotovitel’ realizujiict zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac od
zaclatku po ukoncenie diela dokumentmi:
a) reviziou elektro bez nedostatkov.
b) totodokumentacia o vykonanych Kkontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v case
realizacie
¢) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skaskach certifikaty a vyhlasenia o zhode pouzitych
materialov,
d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

V.
CENA DIELA




4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle zakona ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cenach, vo vyske
> 215,03 € s DPH,

v ¢lenent:
Cena celtkom bez DPH 4 345 86 €
DPH 20 % 869,17 €
Cena diela celkom s DPH S$215,03 ¢

(slovom: péattisicdvestopitnast’ eur a tri centy)

4.2 Podrobna S$pecifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahfia vSetky vykdzané a ocenene prac a dodavky, odborne
posudky, vyjadrenia. skusky a d’alSie stvisiace prace, ktor¢ budi potrebné pri realizacn diela, alebo
potrebn¢ k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.4 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych,
dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov, a to nayma:
a) technicko-kvalitativhych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na tizemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie a
v sutaznych podkladoch.
b) podmienok realizacie diela ak su potrebne;
- zhotovenie podrobnejSieho projektu, obstaranie, vybudovanie. prevadzka, udrzba
a vypratanie zariadenia staveniska,
- vykonanie kontrolnych a preukaznych skiusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konsStrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskuSania
a garanénych skusok,
- thrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,
- tthrada vodného a sto¢neho v priebehu vystavby.
- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebyto¢ného vykopu a stavebnej sute,
- naklady na odvoz prebyto¢neho materialu,
- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,
- naklady na strazenie staveniska a stavby,
- naklady suvisiace s bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby.
- naklady vynalozene na poziarnu ochranu v priebehu vystavby.
- poistenie diela,
- coln¢ a dovozné poplatky,
- naklady na vlastna vodorovnu a zvislu dopravu,
- naklady na zabezpecCenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,
- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

1.5 Zhotovitel” nemédze uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb.
b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacn diela.
d) nedostato¢nej pripravy projektu
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie dodavok.,
boli predlozene sut'azne podklady, a vykaz vymer.




4.7 Ak zhotovitel’ neocenil niektort polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozZstvo oproti vykazu
vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych polozZiek
ponukove) ceny zhotovitela, a preto nema narok na thradu.

4.8 Objednavatel’ je opravneny pred realizaciou diela redukovat’ rozsah prac, pripadne zamenu materialov
oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk v rozsahu maximalne 20 % z celkovej ceny diela.
ak sa so dodavatel'om stavby nedohodne inak.

4.9 Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat’ zimeny materialu a zhotovitel’ je viazany
na tieto zmeny pristGpit. Poziadavky na zamenu materialu musia byt predloZzené pisomnou formou.
Zhotovitel’ ma pravo na uhradu preukédzatelnych nakladov vynalozenych na zabezpedenie pdvodne
uvazovancho materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene ddjde az pocas zabudovavania materialov.
Uvedene skuto¢nosti musia byt odstthlasené zastupcom objednavatela.

410 Bez pisomného suhlasu objednavatela nemdzu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri
realizacn diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je skodlivy, resp. je
po zarucne] dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.11V pripade, ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom. redukcii alebo rozsireniu
predmetu diela na zaklade poziadaviek objednavatel'a, je objednavatel povinny odovzdat’ zhotovitel'ovi
supis tychto zmien, ktoré zhotovitel’ oceni podla jednotkovych cien uplatnenych v prilohe &. | tejto
zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit’ tymto spésobom z dovodu, Ze prislusna jednotkova cena
nie je uvedena v prilohe ¢.1, je mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, spracovat’ individualnu
kalkulaciu jednotkovej ceny spdsobom uvedenym v bode s podmienkou, ze vysku takto vykalkulovane;
Jednotkovej ceny pisomne odstihlasi objednavatel. Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu
verejneho obstaravania, ktory by zvySoval cenu plnenia alebo jeho ¢asti je mozné uzatvorit len za
podmienky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

4.12 Sposob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.1
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitel'a — uplatnenie normativov zhotovitel'a musi byt vopred
odsuhlasene objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatel’a platnych v den obstarania,
¢) ceny strojov a ostatne priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v Specifikacu (priloha ¢. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skutoénych nakladov.

4.15 Ak sa vyskytn( rozpory v ocenenti, plati nasledovné:
ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova cena uvedena
v ponukove) cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloziek, ktoré zhotovitel neocenil, ale s(
sucast'ou diela.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit’ predmet zmluvy uvedeny v ¢l. I1. tejto zmluvy v dohodnutom &ase — do
2 mesiacov od nadobudnutia u¢innosti zmluvy.

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omeskanie s plnenim etapy
harmonogramu alebo predlzenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1, pritom sa riadi ustanoveniami ¢l V.
Bodu tejto zmluvy.

.3V pripade, ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov aetdp harmonogramu
z dovodov leziacich na jeho strane o 5 pracovnych dni alebo nedodrziava harmonogram prac a zaroven




neinformuje objednavatela podla bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porusenie zmluvy.

s

Dodrzane terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim objednavatela
dohodnutym v tejto zmluve. V pnpade., ze z viny objednavatela doslo k preruseniu vykonavania diela,
lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktort bola realizacia diela prerusena.

0.5V pripade, ze zhotovitel’ meSkd so zhotovenim diela podfa ods. 5.1, ma objednavatel’ pravo ziadat
nahradu Skody, pricom zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel’ uréi zhotovitelovi  primerany
dodatocny Cas plnenia zmluvy a vyhlasi, ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni
sankcie a odstupi od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zéaklade tychto platobnych dokladov:
a) Ciastkovych faktar,
b) konecnej faktary.

6.2 Raz mesacne zhotovitel’ zostavi supis vykonanych prac, ktoré oceni podla poloziek
uvedenych v ponukovej cene podla prilohy ¢. 1. K sipisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do 5
pracovnych dni technicky dozor objedndvatela. Ak ma stpis vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

6.5 Zhotovitel ma pravo po odsthlaseni stipisu vykonanych prac podl'a bodu 6.2 vystavit ¢iastkovu faktaru
na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Uhrada ¢iastkove; faktiry neznamena prevzatie prislusne;
Casti prac objednavatelom. Kazdé ciastkové plnenie sa povazuje za samostatné zdanitelné plnenie
zhotovitel'a. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne odsthlasené prace
a dodavky.

6.4 Zhotovitel" sa zavizuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom. faktury budu
vystavenc prehladne na zaklade stupisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym dozorom
objednavatela

6.5 Konecna faktira predstavuje celkové finanné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo vystavit
kone¢nu faktiru dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov.
V konecnej fakture budu vysporiadané vSetky zavizky objednavatela uhradit’ cenu diela. Prilohami ku
konec¢nej fakture su protokol o odovzdani a prevzati diela astpis vietkych objednavatelom uz
uhradenych faktir. Pri kone¢nej fakturacii budu z celkovej ceny diela odpoc¢itané skor zaplatené sumy
z titulu ¢iastkovych faktur.

6.6 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktiry:

- oducCtovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitel'ovi vzniknl pripadnym nedodrzanim zmluvnych

podmienok.

0.7 Splatnost” faktir vystavenych podla bodu 6.3 a 6.6 je 30 dni odo dila ich doruéenia objednavatel'ovi.
Jednotlivé Ciastkové faktiry a konec¢na faktira musia obsahovat nalezitosti daftového dokladu. Faktira
musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. | zakona

1371991 Zb. Obchodneho zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivé &iastkové faktary a
l\onecna faktura budu obsahovat’ tieto Odaje:

- oznacenie diela; Cislo zmluvy; ¢islo faktury a oznaCenie druhu faktiry; ustanovenie zmluvy, ktoré
opraviuje fakturovat; den zdanitelného plnenia; deri vystavenia faktary, deni odoslania a den splatnosti
faktury: oznacenie penazneho ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma finan¢na ¢iastka uhradit’; fakturovana
zakladna ciastka bez DPH, ¢iastka DPH v percentach a v € a celkova fakturovana suma; meno osoby,
Ktora fakturu vystavila: peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a podla tejto zmluvy na kazdom
liste taktury a jej priloh.




6.9 AK faktira nebude Gplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k fakttre, bude takato
faktura zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit’ nova faktGru, v tomto pripade sa lehota
splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktury.

VIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska
/.1.1 Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko najneskor v den zacatia prac.
luto skutoCnost’ zaznamenaju zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku, ktorého vedenie je
zhotovitel povinny zacat’ dilom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2 Pri odovzdani staveniska odovzdi objednavatel’ zhotovitelovi dve vyhotovenia projektove;
dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby:.

/.1.3 Najneskor ku diiu odovzdania staveniska uréi objednavatel’ odberové miesta vody
a elektrickej energie. Naklady za odbery znasa zhotovitel’ (véitane podruzného merania).

/.1.4 Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitel'om sa povazuje za podstatne
porusenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a
/.2.1 Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa vyjadrit’
do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu sthlasi.

/.2.2 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdo stupni Jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti,
z¢ zhotovitel” poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel v primeranej dobe
dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za
podstatné poruSenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitel’a
/.5.1 Zhotovitel' je povinny  viest’” stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skuto¢nosti

rozhodujice pre zhotovenie diela, najmenej viak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych podnikatel'ov Slovenska a zakonom ¢&.
>0/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny dennik technickému dozoru
objednavatela.

7.3.2° Zhotovitel" je povinny dodrziavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu objednavatefom pocas
zhotovovania diela.

7.3.5 Lhotovitel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v niom uvedenym sa vyjadrit’ do
3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat' podfa potreby pracovné a kontrolné porady
za ucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam, ktory predlozi na
overenie zastupcovi objednavatela podla ¢l. 1. bodu 1. pism. b) a ¢) a nasledne do troch dni doru¢i
vsetkym acastnikom.

/.3.5 Ak pri zhotovovani diela d6jde k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti alebo casti diela, je zhotovitel
povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne v stavebnom denniku.
Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den a hodinu kontroly zakryvanych
prac.

/.3.6 Zhotovitel’ je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na
nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na
vyhotovenie diela, ak zhotovitel’ mohol vzhl'adom na odbornu sposobtlost’ tuto nevhodnost’ zistit’.




7.3.7 Zhotovitel’ ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vznikn v stvislosti s prerusenim zhotovovania
diela pre nevhodnost’” objednavatel'ovych pokynov alebo v savislosti s pouzitim nevhodnych veci
objednavatela az do doby, kedy takito nevhodnost’ mohol zistit’

7.3.8 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne,
Je povinny ihned’ takéto prekdzky oznamit' objednavatelovi aak sa nedaji odstranit, navrhnut
objednavatel’ovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel” je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel” znasa nebezpeéenstvo
skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela objednavatel’ovi. Zhotovitel’ na
vlastne naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpe¢i jeho funkcénost’ po cel dobu vystavby
a zabezpecCi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpe¢it
| poistente stavby na dobu realizacie stavebného diela.

7.3.10 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vietkych osob v priestore
staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také bezpednostné
opatrenta, aby nedoSlo k ohrozeniu 0séb v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

Lhotovitel' zabezpeCi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu
zdravia. '

Odborne prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju
pristusnu kvalitikaciu na vykonanie tychto prac a st odborne zaskoleni na $pecializované prace.

V pripade pouZzitia otvoren¢ho ohna pri svojej ¢innosti je zhotovitel’ povinny zabezpegit' poziarny
dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skon¢eni prace s otvorenym ohriom.

7.3.11 Zhotovitel nesmie poas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok
stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budt tvorit’ sic¢ast
stavby.

/.3.12 Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vieobecné technické poziadavky a obchodné
podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi. Zhotovitel
Jje viazany akceptovat’ zavidznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov,
ktore sa tykaja predmetného diela. Vietky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat’
certitikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.5.13 Zhotovitel bude udrziavat’ vSetky nastroje. zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vsestranny poriadok na mieste
realizacie predmetu zmluvy a zabezpedi koordinaciu svojich poddodavatelov.

/.3.14 ZLhotovitel’ sa zavdzuje, ze pri uskuto¢novani diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo
konstrukeie, ktore su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez stthlasu opravnenych osob.
V opacnom pripade znaSa zhotovitel’ v§etky dosledky z toho vyplyvajice.

7.3.15 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsthlasit’ so zastupcom
objednavatela uvedenym v ¢l. I. bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny moéze objednavatel zastavit
stavebne prace, pripadne pokladat’ neodsthlasend zmenu poddodavatel'a za podstatné porusenie
zmluvnych vztahov.

/.5.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpedené tak, aby
nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit’ dielo riadne a véas splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na zaklade
protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost’ na odovzdanie je zhotovitel' povinny oznamit
objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednavatelovi doklady:



a) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,
b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

¢) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonenej verejnej prace,

8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

Zhotovitel” je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od zvySkov materialov
tak, aby bolo mozn¢ dielo riadne prevziat a uzivat’

Zhotovitel je povinny ku dnu odovzdania a prevzatia diela uviest' do pévodného stavu terénne Upravy
v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so zhotovitel'om
zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel’ ma povinnost’ odovzdat’ dielo
bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh
pripravi zhotovitel’.

IX.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit' zmluvn( pokutu vo vyske:

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den omeskania v pripade, ak nedodrzi

termin plnenia dohodnuty v €l. V. tejto zmluvy,

- 100,~ € za kazdy aj zaCaty tyzden omesSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote podl'a bodu 5.1 tejto

9.2

zmluvy.

V pripade omeSkania objednavatel’a s (thradou platieb Ciastkovych faktur alebo vyuctovania ceny za

dielo, ma zhotovitel’ narok na poplatok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy den
omeskania.

10.1

10.3

10.4

10.5

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami ¢l. Il. a bude mat’

vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) su vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podfa bodu 8.2,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi pravami

tretich osob.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatel’a a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’, pripadne na lu pisomne upozornil objednavatel’a, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryte vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda zhotovitel
pocas 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi (§ 562 ods. 2 pism. ¢) ObZ).

Zarucna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaru¢na doba za¢ina plynat
dnom protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel’ nemohol
dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.




10.6  Zarukou zhotovitel' prebera zavizok, ze predmet diela bude pocas zarucne) doby sposobily na
pouzitic na dohodnuty el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase SVOJ€] ZIVOtnosti.

10.7 V pripade zabezpecenia poddodavok zhotovitelom zac¢ina zaru¢ni doba plynut diiom odovzdania
diela objednavatelovi.

10.6 Objednavatel’ sa zavizuje, ze opravnenl reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po je] zisteni
teletonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel’ sa zaviizuje zacat’ s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po pryati reklamacie
podla bodu 10.8 avady odstranit” v o najkratsom ¢ase, ktorého dizku dohodnt zmluvné strany
pisomne.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

IE.1 Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

I1.2V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek zmluvngj
strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

X11.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

1Z2.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel’.

1 2.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeCuje zhotovitel. Kupna cena tychto
vect Je sucastou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel’ zostava vlastnikom tychto
vecl az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni uhradenych objednavatel’om pred
iIch zabudovanim.

12,5 Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela objednavatel’om.

- XL
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto zmluvy o druhe;
strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.

13.2 Zhotovitel' sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky ¢.
374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpe¢nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach.

X1V.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

14.1 Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345
Obchodneho zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy odstupit,
pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 15 dni
po tom, ako sa o poruSeni dozvedela.




4.2

4.3

4.4

14.5

[4.6

14.7

5.1

15.5

15.6

Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujuci datum postove; peciatky odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo ak
nevyuzije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstupit, moéze od zmluvy odstupit’ len
sposobom pre podstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

AK opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na dodato¢né plnenie
dodato¢nt lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty rovnakym
sposoboim, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvne;j strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaji vsetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonne sankcie a narokov vyplyvajucich
z ustanovent tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora bola do
odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstapenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostéva vlastnictvom objednavatel’a,

b) preddavky poskytnuté do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel” kone¢nou fakturou, ktora
bude mat’ nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy. Pre fakturaciu platia
ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy.

c) finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsthlaseni do 14 dni od dorucenia
konecCnej faktiry objednavatelovi.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika a ostatné vieobecne zavizné predpisy platné v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné zrudit' alebo zmenit obojstranne odsthlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zéastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany nesmu uzavriet dodatok k tejto
zmluve vtedy, ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatnym spésobom pdvodny predmet zakazky.

b) dopliiali alebo menil podstatnym sposobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe zadavania
zakazky umoznili U¢ast’ inych zaujemcov alebo uchadzadov. alebo ktoré by umoznili prijat’ int
ponuku ako pdvodne prijati ponuku,

¢) menila ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech uspesného uchadzaca, ak zakon o verejnom
obstaravani neustanovuje inak.

Zmeny tejto zmluvy. ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu. mézu zmluvné strany robit’
zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasuji, e sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, ze nebola dohodnuta
vtiesni ani za inak$ie nevyhodnych podmienok a ze Ju uzavreli z viastnej vole, uréite, vazne a
zrozumitel’ne.

lato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednavatel dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

NeoddeliteI'nou sucastou zmluvy su:
Priloha ¢. 1. Oceneny vykaz vymer
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15.7 Zmluva nadobuda platnost” diom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost” dilom nasledujiicim
po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam.

Voo, ,dNa; .. V Galante, dna: 4.11.2016

S —
zhotovitel / objednavatel

/
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