Obchodné podmienky dodania predmetu zikazky

ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zmluva‘)

I.
ZMLUVNE STRANY

a.l1 Objednavatel’:

Nizov a adresa: Domov socialnych sluzieb pre dospelych Kosuty, Hlavna 10, 925 09
Kosuty
Zastupeny: Mgr. Zoltan Beke — riaditel’
osoba opravnena na jednanie vo veciach:
zmluvnych: Mgr. Zoltan Beke — riaditel’
technickych: Peter Sediacik — TTSK
bankové spojenie: Statna pokladnica
¢. tctu: SK94 8180 0000 0070 0049 1008
1CO: 31823572
DIC: 202 120 7056
Tel: 03/7849189
e-mail: beke.zoltan@zupa-tt.sk

(d’alej len ,,Objednavatel™)
a.2 Zhotovitel”:

Nazov a adresa: KAPAMI s.r.o., §tvt’ SNP 998/24, 924 01 Galanta
Zastupeny: Roman RySavy
osoby opravnené na jednanie vo veciach: Roman RySavy
a) zmluvnych:
b) technickych:
bankové spojenie: 1100
¢. uctu: SK48 1100 0000 0029 4704 7820
1CO: 51170515
IC pre DPH: SK2120623263
¢. tel.: 0905637652
E-mail: roman.rysavy@gmail.com
(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolo¢ne ako ,,zmluvné strany*)
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1L
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela : ,,RekonStrukecia kuchyne — pristavba* (d’alej
len ,,dielo*). Rekonstrukcia bude realizovana v zmysle opisu predmetu obstaravania a vykazu
vymer. Podrobny rozsah dodavok a prac je uvedeny v rozpodte stavby, ktory je neoddelitelnou
sticastou tejto zmluvy a tvori prilohu €. 1 rozpocet.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v sulade s poziadavkami Objednavatela a riadne a vcas zhotovené dielo odovzdat
Objednavatelovi. Objednavatel sa zavidzuje dokoncené dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie
cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v ¢l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na predkladanie pondk,
v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy ¢.1 a v sulade so $pecifickymi
podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorSich predpisov. Na bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci sa vztahuji Specifické
ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej
republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poZziadavkach na stavenisku, zakon ¢. 254/1998 Z.
z. o verejnych pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti ainych platnych pravnych

predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel potvrdzuje, ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, Ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diecla
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla
§ 117 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani*), ktorého ispeSnym uchadzacom sa stal Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: Domov socialnych sluzieb pre dospelych Kosaty, Hlavna 10,
925 069 Kosuty.

I11.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. I1. tejto zmluvy, nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky

braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujice rychlejSie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac

"a)

b)

od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi

fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych <¢innostiach na cCastiach diela zakrytych v Case
realizacie,

zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skaskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,



¢) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Iv.

CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle
zakona verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 179 202,63 €
DPH 20 % 35840,53 €

Cena za dielo celkom s DPH 215 043,16 €

(slovom: dvestopatnast'tisicStyridsattri eur, Sestnast’ centov)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitel'nii siicast’ tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel potvrdzuje, ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré st nevyhnutné pre riadne

splnenie tejto zmluvy a ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

¢) zahrnul vsetky technické a dodacie podmienky do kalkuldcie cien v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vsetky poziadavky na riadne splnenie
diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahffia vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, skasky a d’alSie siivisiace prace, ktoré buda potrebné pri realizacii diela, alebo
potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

4.5 Cena dohodnutda vbode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sitaznych podkladov, a to
najmé:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych norméach a predpisoch platnych na tizemi SR,
- norméach a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak s potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materidlov, prvkov. strojov, zariadeni
a konS3trukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskt3ania a garan¢nych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného materialu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a-internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- néklady na strazenie staveniska a stavby,

- néklady stvisiace s bezpec¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- néklady na zaistenie bezpe¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- ndaklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,



- colné a dovozné poplatky.

- naklady na vlastnii vodorovnu a zvislii dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac,

- naklady spojené s vyplnenim skuSobnym a kontrolnym planom podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998
7. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych sktskach a'kontrolach.

4.6 Zhotovitel' sa nemdze dovolavat a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dévodu realizacie
naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sitaznych podkladov,
c¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatocnej pripravy projektu,
e) zvysenia cien dodavok a préac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické 3pecifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer vratane projektovej dokumentacie.

4.8 Ak Zhotovitel' neocenil niektort polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozZstvo oproti vykazu vymer,
ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek ponukovej
ceny Zhotovitel'a, a preto nema narok na thradu.

4.9 Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela v siitaznych podkladoch v rozsahu, ktory je v stlade so zdkonom
o0 verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat’ zameny materialu a Zhotovitel’
Je viazany na tieto zmeny pristapit. Poziadavky na zamenu materidlu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel’ ma pravo na Ghradu preukazatel'nych nakladov vynaloZenych na
zabezpecenie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial’ k zamene dojde az
pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skuto¢nosti musia byt ods(hlasené zastupcom
Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenych v ¢l. 1 bodel.1 tejto
zmluvy.

4.11 Bez pisomného sthlasu Objednavatel’a nemo6zu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom ¢Case:
Termin zacatia prac: do S dni odo diia nadobudnutia u¢innosti zmluvy.
Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: Do §tyroch mesiacov od za¢iatku prac

» 5.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie s plnenim
alebo predlzenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1.



5.3 V pripade, ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov spocivajicich
na jeho strane o5 aviac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatela podla bodu 5.2,
povazuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné poruSenie zmluvy
a Objednévatel je opravneny odstipit’ od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym avCasnym spolupdsobenim
Objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela doslo
k preruSeniu vykondvania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktort bola
realizacia diela prerusena.

5.5V pripade, ze Zhotovitel’ meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1, ma Objednavatel’
pravo ziadat’ nahradu Skody, pricom mu vznika pravo na odstipenie od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych ¢iastkovych faktur a
b) konecnej faktiry.

6.2 Zhotovitel’ raz mesaéne k poslednému dfiu v mesiaci zostavi Stpis vykonanych prac, ktoré oceni
podla poloziek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K stpisu vykonanych prac sa vyjadri do 5
pracovnych dni za Objednavatel'a osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena
v el 1 bode 1.1 tejto zmluvy. Ak méa stpis vykonanych prac vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na
prepracovanie.

6.3 Zhotovitel’ ma pravo po odsthlaseni sipisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit’ ¢iastkovi
faktaru na sumu zodpovedajiicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej faktiry bude
prislusny Objednavatelom odsthlaseny stpis vykonanych prac. Uhrada &iastkovej faktiry
neznamena prevzatie prislusnej ¢asti prac Objednavatelom, ked'ze dielo sa bude odovzdavat’ ako
celok najneskor v termine uvedenom v ¢l. 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé ¢iastkové plnenie sa
povazuje za samostatné zdaniteI'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’
iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel’ sa zavidzuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym sposobom, faktury budu
vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenvch zastupcom
Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l. 1 bode 1.1 tejto
zmluvy.

6.5 Konecna faktira predstavuje celkové finan¢né vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo
vystavit® kone¢nti fakt(ru dinom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V konecénej fakture bud( vysporiadané vsetky zavizky Objednavatela uhradit’ cenu
diela. Prilohami ku kone¢nej faktire su Protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych
Objednavatelom uz uhradenych faktar. Pri konecnej fakturacii budd z celkovej ceny diela
odpocitané skor zaplatené sumy z titulu ¢iastkovych faktar.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:
- oduc¢tovat’ vietky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitel'ovi vzniknd pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.



6.7 Splatnost’ faktur je 30 dni odo dia ich dorucenia Objednavatelovi. Zhotovitel’ vyhotovi faktary v
2 originaloch. Jednotlivé ciastkové faktiry aj koneCna faktira musia obsahovat’ naleZitosti
danového dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*).

6.8 Ak faktlira nebude 0plna alebo bude obsahovat’ nespravne tdaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktGra Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit’ nova faktaru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktary.

6.9 Sucet cien fakturovanych ¢iastkovymi faktirami a ceny koneénej faktiry nesmie presiahnut’ cenu
za dielo celkom podla ¢l. IV bode 4.1. tejto zmluvy.

VIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskoér v den zacatia prac, a to na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisan¢ho Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ Zhotovitel'ovi odovzda taktieZ potrebnu
dokumentaciu (napr. sutazné podklady, vykaz vymer a projektova dokumentaciu).

7.1.2 Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatel’a

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych sa
vyjadrit” do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, ze Zhotovitel’ poruduje svoje povinnosti, ma pravo ziadat,, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade,
ze Zhotovitel’ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkdm Objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpeénosti prace (o. i.
alkohol, bezpecnostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky skutonosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR aZvdzom stavebnych podnikatel'ov Slovenska a
zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich



predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatel'a na jednanie vo
veciach technickych uvedenej v ¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy.

7.3.2 Stcasne je Zhotovitel povinny zabezpecit' podrobni fotodokumentaciu stavebnych prac a
odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosi¢i aj pocas
realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podla potreby pracovné a kontrolné
porady za ucasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad spisat’ zaznam, ktory
predlozi na overenie zastupcovi Objednavatel’a podl’a ¢l. I. bode 1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3
dni doruci vsetkym tcastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo ¢asti diela, je Zhotovitel
povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel'a na kontrolu realizovaného diela
pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou postou.
Z doévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den ahodinu kontroly
zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel’ je v stilade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu upozornit’
na nevhodnil povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu Objednavatel'om na
vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhl'adom na odbornii spdsobilost’ tiito nevhodnost’ zistit’.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit” Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit’,
navrhnt’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel' je povinny zabezpeéit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci jeho
funkénost” po celt dobu vystavby a zabezpeci ¢istotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych o0sob
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykond také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu o0séb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve. Zhotovitel' zabezpe¢i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi
pomockami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
Zhotovitela alebo jeho dodavatel'ov, ktori maja pristusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac
a su odborne zaskoleni na Specializované prace. V pripade pouZitia otvoreného ohnia pri svojej
¢innosti je Zhotovitel povinny zabezpecit’ poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin
po skonceni prace s otvorenym ohiiom.

7.3.10 Zhotovitel’ nesmie pocas vystavby znizit’ standard, rozsah, kvalitu, zivotnost” a akost’ dodavok
stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budi tvorit
sucast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vieobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy v stlade
s nimi. Zhotovitel’ sa zavdzuje akceptovat’ zavdaznost vSetkych slovenskych technickych noriem,



vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaja predmetného diela. V3etky pouzité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel' bude udrziavat’ vsetky ndstroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat’ viestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavizuje, ze pri uskutocniovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu
opravnenych os6b. V opac¢nom pripade znasa Zhotovitel’ vietky dosledky z toho vyplyvajice.

7.3.14 Pripadnii zmenu poddodavatela je Zhotovitel' povinny v predstihu pisomne odsahlasit’ so
zastupcom Objednavatela uvedenym v €l. 1. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odsihlasenej zmeny moze
Objednavatel’ zastavit’ stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsiihlasenti zmenu poddodavatela
za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt’ zabezpecené tak, aby
nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan
uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaji zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budu na strane Zhotovitel'a ako zmluvne;j
strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podl'a predchadzajucej vety musia splnit’ vSetky tieto
subjekty.

VIIL
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v¢as zhotovené dielo Objednavatel’'ovi najneskor v termine
uvedenom v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel
povinny oznamit’ Objednavatel’'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 origindloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat’ udaje o
Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a $pecifikiciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy podla
uvazenia Zhotovitel'a, pricom Protokol o odovzdani a prevzati diela musi jasne preukazat, Ze dielo
bolo zhotovené a dodané podl'a poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri rovnopisy protokolu st
urcené pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednavatel’a prevezme dielo
riaditel’ka.......

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel’ Objednavatelovi doklady:
a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych v Case realizacie,
b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,
c) kopiu zo stavebného dennika,
d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,



f) plan uzivania verejnych préac,
g) vyplnenym skiSobnym a kontrolnym planom podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skaskach a kontrolach.

8.4 V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, ze
dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvySkov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat'.

8.6  Zhotovitel’ je povinny ku diu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pévodného stavu terénne
Gpravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.7 Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskdr v termine ur¢enom
v zapise.

8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania v pripade, ak nedodrzi termin
odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla ¢l. V
bodu 5.1 tejto zmluvy.,
- 0.05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy dei v pripade omeskania s odstranenim vad diela
v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania Objednavatela s thradou platieb &iastkovych faktar alebo platby koneénej
faktary. ma Zhotovitel’ ndrok na trok z omeskania vo vyske podla prislusnych pravnych predpisov
z dlznej sumy za kazdy defi omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a véas, s maximalnou odbornou
starostlivostou. v stlade stouto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:
a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STNEN a zaviznym
predpisom,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podrla ¢l. VIII. bodu 8.3 tejto zmluvy,
d) ma pravne vady vzmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.



10.3  Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatel’a a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel’a v stlade s ¢l. VIl ods. 7.3. bod
7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré¢ Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel pocas § rokov od odovzdania diela Objednavatelovi podla § 562 ods. 2 pism. ¢)
Obchodného zakonnika.

10.5 Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zacdina plynuat’
diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om a neplynie v Case, kedy Objednavatel
nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

10.6 Zarukou Zhotovitel prebera zavizok, ze predmet diela bude pocas zaruénej doby spdsobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

10.7 V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitelom zacina zaru¢na doba plynut’ diom
odovzdania diela Objednavatel'ovi.

10.8 Objednavatel sa zavidzuje, Ze opravnent reklaméaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat' s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia
reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnii inti dizku lehoty pisomne O odstraneni vady diela
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uved:

e Mena zastupcov zmluvnych stran,
e Datum odstranenia vady,
e Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

Datum zacatia a ukoncéenia prac na odstraneni vady,

Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu vuzivaniu diela,

Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 'V pripade, Ze budi zistené také vady diela, ktoré budd mat za nasledok zvySenie jeho ceny
alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy,
v désledku ktorého vznika Objednévatel’ovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo vyske
20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatel’a na ndhradu $kody a odstupenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel' zodpoveda za $kodu, ktora vznikne Objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy alebo v désledku porusenia vieobecne
zavaznych pravnych predpisov.

11.2 V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej skody.



XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeéuje Zhotovitel. Kupna cena
tychto veci je sacastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych Objednavatelom pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znésa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatefom.

XIIL.
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného zakonnika.

13.2 Zhotovitel’ sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.
147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi svisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

XIv.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednévatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom stavebného denniku s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo diia doruc¢enia poziadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu pozadovane] zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovane]
Objednavatel'om. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z
rozpocCtu, ktory je sucast'ou povodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, mé pravo objednavatel’ pozadovat’
kalkulaciu ceny.

c) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budu prace
ocenené pomocou smernych orienta¢nych cien, odporucanych firmou CENEKON za
obdobie, v ktorom budu prave vykonavané,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo dna doruc¢enia ocenenia zmeny zmluvy resp.
v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.



14.2 Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ faktiru za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy a na

zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitel'ovi
uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

14.3 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatoéne Objednavatel'om ma vplyv na termin

vystavby, s zmluvné strany opravnené pristpit’ ku zmene terminu vystavby, za podmienky, ze
budi dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

14.4 V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat’ Zhotovitel’, postupuji zmluvné strany analogicky podl'a

14.5

15.1

15.2

153

15.4

15.5

15.6

15.7

a)
b)

bode 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizované len na zdklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opaénom pripade Objednavatel'ovi
nevznikd povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve odsthlaseny oboma
zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni
dodatkov a bude opraviiovat Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny za naviac prace vo faktire
v zmysle bodu 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdéze opravnena strana od zmluvy
odstupit’, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujici datum dia dorucenia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splueni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a bodu 15.1 od zmluvy odstipit, méze od zmluvy odstapit’
len sposobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 15.1 stanovi na dodato¢né
plnenie dodato¢nt lehotu, vznika jej pravo odstipit od zmluvy po uplynuti dodatoénej lehoty
rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vsetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’
diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:
Cast’ diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zaviizky a pohl'adavky.



XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuja prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavizné predpisy platné v Slovenskej
republike.

16.2 Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit’ obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v silade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z vlastnej vole, urdite,
vazne a zrozumitelne.

16.4 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

16.5 NeoddeliteI'nou stéastou zmluvy su:

Priloha €. 1: Rozpocet stavby.

16.6 Zmluva nadoblda platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uéinnost dilom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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Domov sacidinych sluzier
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