ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

l.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel’: Domov socialnych sluzieb pre dospelych v Zavare

Nazov a adresa: Domov socidlnych sluZieb pre dospelych v Zavare
Hlavna 1, 919 26 Zavar

V zastupeni: doc. PhDr. Anna Pavlovi¢ova, PhD. - riaditel'ka
osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: doc. PhDr. Anna Pavlovi¢ova, PhD.

b) technickych: Peter Sedlacik

bankové spojenie:  Statna pokladnica

¢. uctu: 7000492967/8180

IBAN: SK66 8180 0000 0070 0049 2967

ICO: 00611930

DIC: 2021180953

¢islo telefonu: 033 /5597107

2. Zhotovitel’:

Nazov a adresa: STAVRECO B&B, s.r.o.
Sv. Juraja 1387/34, 929 01 Dunajska Streda

Vv zastlpeni: Jan Baranyai, konatel’

osoby opravnené na jednanie vo veciach: Jan Baranyai
a) zmluvnych: Jan Baranyai

b) technickych: Jan Baranyai

stavbyveduci: Jan Baranyai

bankové spojenie:  CSOB, a.s.

¢. uctu: SK61 7500 0000 0040 2734 3888
ICO: 36 219 282

DIC: 2020195925

IC pre DPH: SK2020195925

¢. tel.: +421 903 784 434

¢. faxu: -

Zapis v Obchodnom registri ¢. 10137/T
1.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela : ,,Oprava spevnenych ploch v areali DSS
Zavar* (dalej len ,,dielo). Oprava bude realizovana v zmysle opisu predmetu obstaravania
a vykazu vymer. Podrobny rozsah dodavok a prac je uvedeny v rozpocte stavby, ktory je
neoddelitenou sucastou tejto zmluvy a tvori prilohu €. 1 rozpocet.
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4.1

Zhotovitel’ sa zavidzuje zhotovit’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v stlade s poziadavkami Objedndvatela a riadne a vc€as zhotovené dielo odovzdat
Objednavatel'ovi. Objednavatel’ sa zavdazuje dokoncené dielo prevziat' a zaplatit' za jeho
vykonanie cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v ¢l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ dielo v rozsahu podl'a tejto zmluvy, Vyzvy na predkladanie
ponuk, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy ¢.1 a v sulade so Specifickymi
podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorSich predpisov. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zékona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene
a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej
republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poZziadavkéch na stavenisku, zdkon ¢. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych c¢innosti a inych
platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky
realizdcie diela aze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla
§ 112 az 114 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani*), ktoré¢ho
uspesSnym uchadzacom sa stal Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: Domov socidlnych sluZieb pre dospelych v Zavare, Hlavna 1, 919
26 Zavar

M.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt’ zhotovené v zmysle ¢l. 1. tejto zmluvy, nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujice rychlejSie opotrebenie diela.
Zhotovitel’ realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi
fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych c¢innostiach na Castiach diela zakrytych
V Case realizacie,
zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuSkach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,
potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

V.
CENA ZA DIELO

Cena za dielo je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle
zakona verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:



Cena bez DPH 15170,55 €
DPH 20 % 334,11€

Cena za dielo celkom s DPH 18 204,86 €

(slovom: Osemnasttisicdvestostyri eur, 86/100 centov)

4.2 Podrobna Specifikdcia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitel'nt sucast’ tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel’ potvrdzuje, ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré st nevyhnutné pre
riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

) zahrnul vsetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom

Vv tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vsetky poziadavky na riadne

splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahfia vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii diela,
alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnutd v bode 4.1 kryje ndklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sut'aznych podkladov,
a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych norméch a predpisoch platnych na tizemi SR,
normdch a technickych podmienkach uvedenych sut'aznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

vykonanie kontrolnych a preukaznych sktSok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukceii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskuSania a garanénych
skusok,

naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného materialu a stavebnej sute,
naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady na straZenie staveniska a stavby,

naklady suvisiace s bezpecnost’ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

poistenie diela,

colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastnl vodorovnt a zvisli dopravu,

naklady na zabezpe€enie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
naklady spojené s vypracovanim planu uZivania verejnych prac,

naklady spojené s vyplnenim skiSobnym a kontrolnym planom podla § 13 zakona
254/1998 Z. z. 0 verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

_O(



4.6 Zhotovitel sa nemo6ze dovoldvat’ a uplatiovat naroky na zvysSenie ceny diela z dovodu
realizacie naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatocnej pripravy projektu,
¢) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady svykazom vymer vratane projektovej
dokumentécie.

4.8 Ak Zhotovitel’ neocenil niektora polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti vykazu
vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek
ponukovej ceny Zhotovitel’a, a preto nemé narok na uhradu.

4.9 Objednéavatel je opravneny v priebehu realizécie diela redukovat rozsah prac, pripadne zdmenu
materidlov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je v stlade so
zakonom o verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel’ je opravneny 1V priebehu realizacie diela pozadovat zdmeny materialu
a Zhotovitel’ je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zdmenu materidlu musia byt’
predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na thradu preukazatelnych nakladov
vynalozenych na zabezpecenie povodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial
k zamene dojde az pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skutoCnosti musia byt
odsuhlasené zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych
uvedenych v ¢l. 1 bodel.1 tejto zmluvy.

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatel'a nemozu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné
vady a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case:

Termin zacatia prac: do 3 dni odo diia nadobudnutia u¢innosti zmluvy.

Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 30 dni odo diia nadobudnutia u¢innosti
zmluvy.

5.2 Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne informovat’ Objednéavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omeskanie
S plnenim alebo predlzenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1.

5.3 Vpripade, ze Zhotovitel bude v omeSkani s plnenim pracovnych postupov z dovodov
spocivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednéavatela podl'a
bodu 5.2, povazuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy a Objednavatel je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto
zmluvy, ako aj odstupit’ od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v¢éasnym spolupdsobenim
Objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze zavinenim Objednavatela doslo



K preruSeniu vykonavania dicla, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktora bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1, ma
Objednéavatel’ pravo ziadat’ ndhradu Skody, priCom mu vznika pravo na odstipenie od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktur a
b) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel’ raz mesacne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Stpis vykonanych prac, ktoré¢ oceni
podl'a poloziek uvedenych v rozpocte (priloha €. 1). K supisu vykonanych prac sa vyjadri do 5
pracovnych dni za Objednavatel’a osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena
v ¢l I bode 1.1 tejto zmluvy a stavebny dozor. Ak mé supis vykonanych prac vady, vrati ho
Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel’ ma pravo po odsthlaseni supisu vykonanych prac podl'a bodu 6.2 vystavit’ ¢iastkovi
faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej faktary
bude prislusny Objednavatel'om odsthlaseny stipis vykonanych prac. Uhrada &iastkovej faktary
neznamend prevzatie prislusnej Casti prac Objednavatel'om, ked’Ze dielo sa bude odovzdavat
ako celok najneskor v termine uvedenom v €l. 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé Ciastkové plnenie
sa povazuje za samostatné zdaniteI'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo
uhradit’ iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsthlasené v stpise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat’ overitelnym sposobom, faktury buda
vystavené prehl'adne na zéklade stpisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l. 1 bode 1.1 tejto
zmluvy.

6.5 Konec¢na faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo
vystavit’ kone¢nu faktiru dilom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V konecnej faktare budu vysporiadané vsetky zaviazky Objednavatel’a uhradit’
cenu diela. Prilohami ku konec¢nej faktire st Protokol o odovzdani a prevzati diela a stpis
vSetkych Objednavatelom uz uhradenych faktar. Pri kone¢nej fakturacii budu z celkovej ceny
diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu ¢iastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktary:
- oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktar je 30 dni odo diia ich doruc¢enia Objednavatelovi. Zhotovitel’ vyhotovi faktiry
v 2 origindloch. Jednotlivé Ciastkové faktury aj konecna faktira musia obsahovat’ nalezitosti
danového  dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona C¢.
513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obchodny
zakonnik®).



6.8 Ak faktura nebude Uplné alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k faktare, bude
takato faktura Zhotovitel'ovi vratend. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ novu faktiru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktary bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktary.

6.9 Sucet cien fakturovanych ciastkovymi faktirami a ceny konecnej faktary nesmie presiahnut’
cenu za dielo celkom podla ¢l. IV bode 4.1. tejto zmluvy.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskor v deinl zaCatia prac, a to na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
staveniska resp. zapisom do stavebného dennika. Objednévatel’ Zhotovitel'ovi odovzda taktiez
potrebn dokumentaciu (napr. sitazné podklady, stavebné povolenie, vykaz vymer a
projektovi dokumentéciu).

7.1.2 Bezd6vodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spoluposobenie Objednavatela

7.2.1 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych
sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne.
V pripade, Zze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie
tymto poziadavkam Objednavatel’a, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie technoldgie postupov stavby a v§eobecnych pravidiel bezpe¢nosti prace (o. i.
alkohol, bezpecnostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skutoc¢nosti
rozhodujtice pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR aZvizom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe oprdvnenej za Objednavatela na
jednanie vo veciach technickych uvedenej v ¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy a stavebnému dozoru.
Stavebny dennik musi byt’ vZdy k dispozicii na stavenisku pre kontrolné organy. Objednavatel’
ma prostrednictvom poverenych osdb pravo vstupovat na stavbu a kontrolovat’ priebeh prac a
udajov v stavebnom denniku.

7.3.2 Sucasne je Zhotovitel' povinny zabezpecit' podrobni fotodokumentaciu stavebnych prac a
odovzdat’ ju na poZziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na CD nosici aj pocas
realizécie stavebnych prac.



7.3.3 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizécie diela zvolavat’ podla potreby pracovné a kontrolné
porady za ucasti poverené¢ho zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad spisat’ zdznam,
ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatel’a podla ¢l. 1. bode 1.1 tejto zmluvy
a nasledne do 3 dni doruci vSetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych Cinnosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel' povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou
elektronickou postou. Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel’ je v stlade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit’ na nevhodnii povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhladom na odbornt
spoOsobilost’ tito nevhodnost’ zistit'.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekdzky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekdzky ozndmit’ Objednéavatel'ovi a ak sa nedaju odstranit’,
navrhnat’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel' znéasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel’ovi. Zhotovitel’ na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci
jeho funkénost’ po celt dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikécie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ i poistenie stavby na dobu realizdcie stavebného
diela.

7.3.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych oséb
v priestore staveniskaa v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedosSlo k ohrozeniu o0s6b v okoli staveniska na verejnom
priestranstve. Zhotovitel' zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi
pomockami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
Zhotovitela alebo jeho dodavatel'ov, ktori maja prislusnt kvalifikdciu na vykonanie tychto
prac a su odborne zaSkoleni na $pecializované prace. V pripade pouzitia otvorené¢ho ohna pri
svojej ¢innosti je Zhotovitel' povinny zabezpecit’ poziarny dozor pocas realizacie prac a po
dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym ohiiom.

7.3.10 Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost’ a akost’
dodéavok stavebnych materidlov, dodadvok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ sticast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky
a obchodné¢ podmienky stavebnych prac a zhotovit' stavbu i jednotlivé prace a postupy
vsulade snimi. Zhotovitel sa zavizuje akceptovat’ zavdznost' vSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhldsok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité
materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat’ certifikat o preukdzani zhody platny pre
Slovensku republiku.



7.3.12 Zhotovitel' bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizdciu predmetu zmluvy, v ndlezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeCi koordinaciu svojich
poddodavatel'ov.

7.3.13 Zhotovitel' sa zavézuje, ze pri uskutocnovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
stihlasu opravnenych osdb. V opa¢nom pripade znasa Zhotovitel' vSetky dosledky z toho
vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadnu zmenu poddodavatel’a je Zhotovitel' povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’ so
zastupcom Objednévatela uvedenym v €l. I. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odsthlasenej zmeny
moéze Objednavatel zastavit' stavebné prace, pripadne pokladat neodsthlaseni zmenu
poddodavatel’a za podstatné poruSenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt’ zabezpec€ené tak,
aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel’ je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoSlo k ohrozeniu o0so6b, majetku alebo jej posSkodeniu, pripadne k pred€asnému
opotrebovaniu; plan uZivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby
a oprav.

7.3.17 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze v ¢ase podpisu zmluvy mé splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaji
zo zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejn¢ho sektora a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budu na strane Zhotovitel'a
ako zmluvnej strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podl'a predchadzajlicej vety musia
splnit’ vSetky tieto subjekty.

7.3.18 Zhotovitel' vyhlasuje, ze na realizdciu stavebnych prac, resp. prac suvisiacich s
vykonavanim diela, zamestna podl'a zdkona ¢. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) aj minimalne
jednu osobu spiiiajicu kumulativne aspoii 2 nasledovné predpoklady:

- patri do skupiny ohrozenych osob,
— po dobu viac ako 6 po sebe nasledujucich mesiacov nebola zamestnana inak ako pracou
vykonavanou pri aktivacnej ¢innosti alebo pracou vykonavanou prostrednictvom dohody o
vykonani prace alebo dohody o pracovnej ¢innosti,
— pochadza z marginalizovanych romskych komunit,
— ma zdravotné postihnutie,
— pochadza z etnickej menSiny,
— pochadza z naboZenskej menSiny,
— je starsi ako 50 rokov,
— ma nizSie vzdelanie.
7.3.19 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ splnenie povinnosti Zhotovitel'a podla ods. 7.3.18
tohto clanku prostrednictvom osoby osobitne na to poverenej Objedndvatelom a Zhotovitel je
povinny na poziadanie predlozit’ dokaz o tom, ze postupoval podl’a bodu 7.3.18 tohto ¢lanku. Osoba
opravnena Objednavatelom na vykonanie kontroly vystavi protokol o kontrole v dvoch
vyhotoveniach, jedno originalne vyhotovenie pre Objednavatela ajedno pre Zhotovitel'a. Pri
preukazovani splnenia svojej povinnosti podl'a ods. 7.3.18 tohto ¢lanku je Zhotovitel’ povinny
poskytnut’ potrebnu sucinnost’.



7.3.20 Ak v priebehu plnenia zmluvy dojde z akéhokol'vek dovodu ku skonceniu pracovného
pomeru s osobou/osobami, ktoré zamestnal zhotovitel’ podl'a ods, 7.3.18, Zhotovitel’ bez zbyto¢ného
odkladu zamestna inti osobu spiiiajiicu podmienky podl’a ods. 7.3.18 tohto &lanku.

7.3.21 Zhotovitel' sa zavizuje, ze prace budi vykonané v sulade s Vyhl. ¢. 532/2002 Z. z. o
vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci
a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o
odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel' je povinny odovzdat riadne a v€as zhotovené dielo Objedndvatelovi najneskor
Vv termine uvedenom v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani
a prevzati diela, ktory podpiSu zéstupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na
odovzdanie je Zhotovitel’ povinny oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 origindloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat’ udaje o
Objednavatel’ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikdciu odovzdévaného diela, pripadne prilohy
podla uvézenia Zhotovitel'a, pricom Protokol o odovzdani aprevzati diela musi jasne
preukazat’, Ze dielo bolo zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri
rovnopisy protokolu st urcené pre Objednévatela a jeden origindl pre Zhotovitela. Za
Objednavatel’a prevezme dielo Peter Sedlacik.

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatel'ovi doklady:
a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v ¢ase realizécie,
b) osved¢enia o akosti pouzitych materialov,
c) kopiu zo stavebného dennika,
d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,
f) plan uzivania verejnych prac,
g) vyplnenym skuSobnym a kontrolnym planom podla § 13 zdkona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuSkach a kontrolach.
h) vsetky doklady o predpisanych skuskach (revizie elektrickych zariadeni, doklady
0 vykonanych tlakovych skuskach, doklady o vykonanej skuske tesnosti, a pod.),
i) projektovu dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby s vyznacenim vykonanych zmien
potvrdenu Zhotovitel'om 2 x (1x elektronicky na USB nosici),
J) doklad o zneskodneni odpadov zo stavby.

8.4 V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to,
ze dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vyc¢istené od zvySkov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.

8.6 Zhotovitel’ je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest do povodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.



8.7

8.8

9.1

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine
uréenom Vv zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

IX.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske:

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deit omeSkania v pripade, ak nedodrzi termin

odovzdania diela dohodnuty v ¢l1. V bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla ¢l.

V bodu 5.1 tejto zmluvy,

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omes§kania s odstranenim vad

diela v zmysle ¢1. X bodu 10.9 tejto zmluvy,
- 500 EUR za kazdé porusenie ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v ¢lanku VII. ods. 7.3.18, ods.
7.3.19 alebo ods. 7.3.20.

9.2 V pripade omeskania Objedndvatel'a s uhradou platieb c¢iastkovych faktir alebo platby
konecnej faktiry, ma Zhotovitel' ndrok na urok z omeskania vo vySke podla prislusnych
pravnych predpisov z dlznej sumy za kazdy denn omeskania.

10.1

10.2

10.3

10.4

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a vcas, S maximalnou odbornou
starostlivost'ou, v stilade s touto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.

Dielo mé vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN a zavaznym
predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podl'a ¢l. VIII. bodu 8.3 tejto

zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi

pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatel'a a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel’a v sulade s ¢I. VII ods.
7.3. bod 7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednéavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel’ pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podl'a § 562 ods. 2 pism. ¢)
Obchodného zakonnika.



10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zac¢ina
plynut’ diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case, kedy
Objednéavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel’ prebera zavizok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby spdsobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto
zmluvy.

V pripade zabezpeCenia poddodavok Zhotovitelom zacina zaru¢nd doba plynat dnom
odovzdania diela Objednavatelovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel' sa zavizuje zaCat’ s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia
reklamécie, ak si zmluvné strany nedohodnu inti dizku lehoty pisomne O odstraneni vady
diela spisu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:
e Mena zastupcov zmluvnych stran,
Déatum odstranenia vady,
Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,
Datum zacatia a ukonc¢enia prac na odstraneni vady,
Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,
Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budu mat’ za nasledok zvysenie jeho ceny
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11.2

12.1

alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povaZzuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy, v désledku ktorého vznika Objednavatel'ovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela
vo vyske 20 % z dodéavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objednévatela na nahradu Skody a odstipenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktord vznikne Objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v dosledku porusenia veobecne
zavaznych pravnych predpisov.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druhd strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

12.2 Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel'. Kupna

cena tychto veci je sucCastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1 tejto zmluvy.



Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby
s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znasa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

XIII.
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zhotovitel sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.
147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom stavebného denniku s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatel'om.
Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucastou povodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, ma pravo objedndvatel’ pozadovat
kalkuléciu ceny,

c¢) v pripade, ze kalkuldcia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budi prace
ocenené pomocou smernych orienta¢nych cien, odporacanych firmou CENEKON za obdobie,
v ktorom budu prave vykonavané,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cendch v zmysle rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zéavislosti od rozsahu poZadovanej
zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, Ze Objednéavatel’ stihlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel je opravneny vystavit’ faktaru za podmienok uvedenych v €l. VI. tejto zmluvy a na
zédklade zmeny zmluvy a Objedndvatel je potom povinny takto vystavenu faktiru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

14.3 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatelom ma vplyv na termin
vystavby, st zmluvné strany opravnené pristupit’ ku zmene terminu vystavby, za podmienky,
ze budt dodrzané ustanovenia zdkona o verejnom obstaravani.

14.4 V pripade, Ze zmenu diela bude poZadovat’ Zhotovitel’, postupuji zmluvné strany analogicky
podla bode 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.
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15.1

15.2

15.3

154

155

15.6

15.7

a)
b)

16.1

16.2

16.3

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitel'a mézu byt realizované len na zaklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opacnom pripade
Objednévatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odstihlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podra tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel’a k uplatiovaniu ceny za
naviac prace vo faktare v zmysle bodu 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje V zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena strana od
zmluvy odstupit’, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu,
najneskor vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujtci datum dia dorucenia ozndmenia.

Ak oprévnenad strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a bodu 15.1 od zmluvy odstipit, moéze od zmluvy
odstupit’ len spdsobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl’a bodu 15.1 stanovi na dodatocné
plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit’ od zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty
rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zaniké diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhe;j
zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na ndhradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast’ diela, ktord bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstapenia od zmluvy:
cast’ diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatel’a,
zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavazky a pohl'adavky.

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatné vSeobecne zdvdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit’ obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade s podmienkami
a obmedzeniami stanovenymi zdkonom o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov

Obidve zmluvné strany prehlasuji, Ze sa obozndmili s obsahom tejto zmluvy, ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej véle,
urcCite, vazne a zrozumitelne.



16.4 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

16.5 NeoddeliteI'nou sucast’ou zmluvy st:
Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby.

16.6 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost diiom

nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidm a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

V Zavare, dna: 14. 11. 2023

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatel’a:
Jan Baranyai doc. PhDr. Anna Pavlovicova, PhD.
konatel’ riaditel’ka

Zakladna finan¢na kontrola podla §7 zakona ¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov

Oznacenie alebo popis finan¢nej operacie alebo jej Casti: Zmluva o dielo ,,Oprava spevnenych ploch
v areali DSS Zavar“

Finan¢nu operaciu

je / nieje mozné vykonat

je / nie je mozné pokracovat’

je / nie je potrebné vymahat’ poskytnuté plnenie

Meno a priezvisko zamestnanca: Ing. Petra Pohorelcova
Datum a podpis zamestnanca: 14. 11. 2023 ..........ccccceevvierennn

Finan¢nu operaciu

je / nieje mozné vykonat

je-/ nie je mozné pokracovat’

je / nie je potrebné vymahat’ poskytnuté plnenie

Meno a priezvisko vediiceho zamestnanca: doc. PhDr. Anna Pavlovi¢ova, PhD.
Datum a podpis vedliceho zamestnanca: 14. 11. 2023 ............cccovvvvveirnnenn



Priloha ¢. 1

Stavba:
Objekt:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Miesto:

ZADANIE

Domov socialnych sluzieb pre dospelych v Zavare

Oprava spevnenych ploch v areali DSS Zavar

Spracoval:
Datum:

C.

KCN

Kod polozky

Popis

MJ

Mnozstvo
celkom

Cena
jednotkova

Cena celkom

HSV

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

15

221

113107132.S

Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z
beténu prostého, hr. vrstvy 150 do 300
mm, -0,50000t

m2

64,400

62,00

3992,80

17

001

122202201.S

Odkopavka a prekopavka nezapazena
pre cesty, v hornine 3 do 100 m3

m3

19,320

8,57

165,57

Komunikacie

221

564760211.S

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého
drveného vel. 16-32 mm s rozprestretim
a zhutnenim hr. 200 mm

m2

64,400

12,00

830,76

16

221

564761111.S

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého
drveného vel. 32-63 mm s rozprestretim
a zhutnenim hr. 200 mm

m2

64,400

11,82

761,21

221

596911143.S

Kladenie betonovej zamkovej dlazby
komunikacii pre pesich hr. 60 mm pre
pesich nad 100 do 300 m2 so zriadenim
16Zka z kameniva hr. 30 mm

m2

64,400

17,53

1128,93

592

592460016000.S

Dlazba beténova platne, rozmer
400x400x60 mm, farebna

m2

65,688

28,31

1859,63

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

221

917762112.S

Osadenie chodnik. obrubnika
betédnového lezatého do 16zka z beténu
prosteho tr. C 16/20 s bo€nou oporou

26,000

15,47

402,22

592

592170003500.S

Obrubnik rovny, Ix§xv 1000x100x200
mm, prirodny

ks

26,260

8,12

213,23

013

979081111.S

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na
skladku do 1 km

43,792

18,27

800,08

10

013

979081121.S

Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na
skladku za kazdy dalSi 1 km

437,920

0,55

240,86

11

013

979082111.S

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a
vyburanych hmét do 10 m

43,792

15,28

669,14

12

013

979082121.S

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a
vyburanych hmét za kazdych dalSich 5 m

43,792

1,71

74,88

13

013

979089012.S

Poplatok za skladovanie - beton, tehly,
dlazdice (17 01) ostatné

43,792

80,01

3503,80

99

Presun hmét HSV

14

221

998223011.S

Presun hmét pre pozemné komunikacie s
krytom dlazdenym (822 2.3, 822 5.3)
akejkolvek dizky objektu

62,042

1,17

693,01

Celkom bez DPH
DPH 20%
Celkom s DPH

15170,55
3034,11

18204,66




