ZMLUVA O DIELO
uzavreta podrfa zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni
niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

I
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel:

Nazov a adresa: Gymnazium Imre Madacha s vjm — Madach Imre Magyar Tanitasi
Nyelvi Gimnazium

Zastupeny: Mgr. Janom Trencsikom

osoby opravnené na jednanie vo veciach: Mgr. Jan Trencsik

technickych:

bankové spojenie: Statna pokladnica

¢. uctu: SK58 8180 0000 0070 0049 1171

ICO: 17050103

DIC: 2021169161

2. Zhotovitel:

Nazov a adresa:

v zastupeni: Tibor Révész , konatel spolo€nosti
osoby opravnené na jednanie vo veciach: Tibor Révész
a) zmluvnych: Tibor Révész

b) technickych: Tibor Révész

bankové spojenie: .VUB. Velky Meder

¢. uctu: 2110845054/0200

ICO: 36278319

IC pre DPH: SK2022108792

¢. tel.: +421(0)905230697

E-mail: reveszsro@madnet.sk , reveszsro@nextra.sk

.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie Diela : ,,rekonstrukcia socialnych zariadeni “.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v sllade s poziadavkami Objednavatela a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat
objednavatelovi
Objednavatel sa zavazuje dokoncéené dielo prevziat a zaplatit' za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v rozsahu podla tejto Zmluvy, Vyzvy na predkladanie
ponuk a v sulade so $pecifickymi podmienkami zékona ¢&. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskor$ich predpisov. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuju $pecifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a ozmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,

nariadenie vliady Slovenskej republiky ¢ 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpelnostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych pyostriedkov, nariadenie viady
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Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podfa
§117, zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

1.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l. Il., nesmie mat' ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujlce rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat' dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

3.3 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
od zacCiatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢&astiach diela zakrytych
v Case realizacie

b) zapisy, protokoly a osvedcéenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

Iv.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je vysledkom verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle zakona €. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena celkom bez DPH 34 341,73 €
DPH 20 % -. 686835 €
Cena za dielo celkom s DPH 41 210,08 €

(slovom: eur, centov) Styridsatjedentisicdvestodesat’ €, 0,8 centov

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.
4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné pre
riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) oboznamil sa s dokumentaciou
b) preveril miestne podmienky na stavenisku
c¢) zahrnul vsetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vsetky poziadavky na riadne
spinenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahfiia vSetky vykdzané a ocenené prace adodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dal$ie suvisiace prace, ktoré budi potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniwdo uzivania.
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4.5 Cena dohodnutd v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podra tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garanénych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpeénosti technickych zariadeni po€as vystavby,

- naklady vynaloZzené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.6 Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatiovat naroky na zvySenie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia dokumentacie a sutaznych podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatocnej pripravy projektu

e) zvys$enia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.8 Ak zhotovitel neocenil niektorl polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenéch ostatnych
polozZiek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

4.9 Objednavatel je opravneny pred realizaciou Diela iv priebehu realizacie Diela redukovat
rozsah prac, pripadne zamenu materidlov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie
ponuk v rozsahu maximalne 20 % z celkovej ceny diela, ak sa so zhotovitelom nedohodne
inak.

4.10 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie Diela pozadovat zameny materialu
a zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristlpit. Poziadavky na zamenu materialu musia byt
predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Uhradu preukazatelnych nakladov
vynaloZenych na zabezpelenie pévodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial
k zdmene dbdjde az poéas zabudovavania materidlov. Uvedené skutoCnosti musia byt
odsuhlasené zastupcom objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

4.11 Bez pisomného suhlasu objednavatela nemdzu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je
$kodlivy, resp. je po zaruc¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.12 V pripade, ze pri realizécii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii predmetu
diela na zaklade poziadaviek objednavatela, je objednavatel povinny odovzdat' zhotovitelovi
supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien uvedenych v prilohe C. 1
tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto spésobom z dévodu, Ze prislusna
jednotkova cena nie je uvedena v prilohe &.1, je mozné, agsa zmluvné strany nedohodnu
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inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spésobom uvedenym v bode 4.13
s podmienkou, Ze vySku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne odsuhlasi
objednavatel. Zmluvné strany dohodnl dodatok k zmluve do 15 dni po dohodnuti novej ceny
diela.
4.13 Spbsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.12
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materilov uplatni podrla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v den obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v Prilohe &.1 (oceneny vykaz vymer) resp. na zaklade preukazatelnych skutoénych
nakladov.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' Dielo podfa ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom Case,
Termin zacatia prac: ...podla dohody ..........ccccvviiiiiiiiii s

Termin ukonéenia Diela.aj s vypratanim staveniska: ...55 dni od zacatia prac

5.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie
s plnenim alebo prediZzenie terminu pinenia podfa bodu 5.1.

5.3 V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spoéivajucich na jeho strane o 5 pracovnych dni a zaroven neinformuje objednavatela podfa
bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné poruSenie
zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupésobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim objednavatela doslo
k prerudeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktoru bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, ze zhotovitel me$ka so zhotovenim a odovzdanim diela podfa ods. 5.1, ma
objednavatel' pravo Ziadat nahradu $kody, priom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel
uréi zhotovitelovi primerany dodatoény ¢as plnenia predmetu zmluvy avyhlasi, Zze po
pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:

a) Ciastkovych faktur,
b) konecénej faktury.

6.2 Zhotovitel raz mesaéne k poslednému dfiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré
oceni podla poloZiek uvedenych v Ocenenom vykaze vymer (priloha €. 1). KsUpisu
vykonanych prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za objednavatela osoba opravnena na
jednanie vo veciach technickych uvedena v bode 1. Ak ma sUpis vady, vrati ho Zhotovitelovi na
prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podfa bodu 6. 2 vystavit
giastkovu faktdru na sumu zodpovedajlcu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkove;
faktury bude prislu$ny objednavatelom odsuhlaseny Supis vykonanych prac. Uhrada giastkove;
faktury neznamena prevzatie prislusnej ¢asti prac objednavatelom\Kazdé Ciastkove pinenie sa
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povazuje za samostatné zdanitelné plnenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktary budu
vystavené prehladne na zaklade sUpisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit kone¢nu faktiru driom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V konecnej faktire budu vysporiadané vsetky zavazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku konecnej faktire su Protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
vsetkych Objednavatelom uz uhradenych faktar. Pri kone€nej fakturacii budu z celkovej ceny
diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat vsSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknd pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktur vystavenych podlfa bodu 6.3 az 6.6 je 30 dni odo dha ich dorucenia
Objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkové faktury aj koneéna faktira musia obsahovat’ nalezitosti
danfiového dokladu. Faktura musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivé Ciastkové
faktury a konecéna faktura budu obsahovat tieto udaje:
oznacenie diela; €islo zmluvy; €islo faktdry a ozna€enie druhu faktury; ustanovenie zmluvy,
ktoré opravriuje fakturovat; deri zdanitelného pinenia; den vystavenia faktury, defi odoslania a
den splatnosti faktury; .oznacenie penazného Ustavu a Cislo Uc¢tu, na ktory sa ma financna
Giastka uhradit; fakturovana zakladna ciastka bez DPH, ciastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora fakturu vystavila; peciatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.8 Ak faktira nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktlra zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu fakturu, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat od terminu predloZenia novej faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych ciastkovymi faktdrami a ceny konecnej faktury nesmie presiahnut
cenu za dielo podla él. IV.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska
7.1.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér v den zacatia prac.

7.2 Povinnosti a spolupésobenie objednavatela

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel poru$uje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitefa

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vSetky skutoCnosti
rozhodujlce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdzom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat’
stavebny dennik osobe opravnenej na jednanie vo veciach technickych uvedenej v bode 1..




7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajlce sa diela dané mu objednavatefom pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v flom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za Udasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predlozi na overenie zastupcovi objednavatela podla ¢l. |. bod 1. a nasledne do troch
dni doruci vSetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela déjde k zakrytiu vykonanych &innosti alebo Casti diela, je zhotovitel
povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pred zakrytim pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnl povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhlfadom na odbornu spésobilost
tuto nevhodnost' zistit'.

7.3.7 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpetit dielo proti kradezi a po$kodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeéi oplotenie staveniska, zabezpeci
jeho funkénost po celt dobu vystavby a zabezpedéi Cistotu komunikécie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych oséb v
priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpeénostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve. ’

Zhotovitel zabezpeé&i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislu$na kvalifikciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
$pecializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohfa pri svojej &innosti je zhotovitel povinny zabezpecit
poziarny dozor potas realizacie prac-a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym
ohnom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie podas vystavby zniZit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit sucast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny po&as realizacie plne re$pektovat v8eobecné technické poZiadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
v sulade s nimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavaznost vSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat véetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy azabezpe¢i koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskuto&hovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konétrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
stihlasu opravnenych oséb. V opaénom pripade znd$a zhotovitel vSetky dosledky z toho
vyplyvajace.

7.3.14 Pripadni zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’ so
zastupcom objednavatela uvedenym v ¢l. |.. Bez odsuhlasenej eny mbze objednavatel




zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlaseni zmenu poddodavatela za
podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpeCené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

VIl
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit' dielo riadne a véas spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zéklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sudasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na ¢astiach diela zakrytych v Ease realizacie,
b) osvedéenia o akosti pouzitych materialov,

c) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat' a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku driu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdvodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskér v termine
urCenom v zapise.

8.6 Dokladom o splneni predmetu zmluvy zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi zhotovitel.

— X
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy deri omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,— EUR za kazdy aj zadaty tyzdef omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla
bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den v pripade omeskania s odstranenim vad diela
v zmysle bodu 10.9 Zmluvy
9.2 V pripade omeskania objednavatela s Uhradou platieb Ciastkovych faktur alebo
platby kone&nej faktlry, ma zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske podla prislusnych
pravnych predpisov z diZznej sumy za kazdy defi omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU
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10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a véas, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v stlade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a pokynmi objednévatefa a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prisluSnym STNEN a zavaznym
predpisom

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.

10.3 Zhotovite! nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZzeni vsetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatefa, ale ten na
ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel poéas 60 mesiacov od odovzdania diela objednavateflovi § 562 ods. 2 pism. c)
Obz).

10.5 Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zadina plynut diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatefom a neplynie v ¢ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

10.6 Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude poCas zarucnej doby spdsobily
na pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
zivotnosti.

10.7 V pripade zabezpe&enia poddodavok zhotovitelom zacina zaruéna doba plynat driom
odovzdania diela objednavatelovi.

10.8 Objednavatel sa zavazuje, ze opravneny reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel sa zavazuje za&at s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit v co najkratéom Case, ktorého
dizku dohodnG zmluvné.strany pisomne. O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu:

e Mena zastupcov zmluvnych stran

Datum odstranenia vady

Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia

Datum zadatia a ukondéenia prac-na odstraneni vady

Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia

Vlyjadrenia, & vada branila riadnemu uZivaniu diela

Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatefovi alebo tretej osobe v désledku
poru$enia jeho povinnosti vyplyvajdcich z tejto zmluvy.

11.2 V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknute; Skody.




12.1

Xill.
PRECHOD VLASTNiCTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna

12.3

13.1

13.2

14.1

14.2
14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

15.1

cena tychto veci je suéastou maximalnej ceny podfa bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpeéenstvo $kody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel aZ do protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

XIil.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v$etky skuto¢nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podia § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavazuje pri pineni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky c.
374/1990 Zb. v zneni neskor$ich predpisov o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XV,
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porudenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle tejto zmiuvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méZe opravnena
strana od zmluvy odstUpit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoCného
odkladu, najneskér véak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre uréenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujuci datum dna doru€enia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podfa bodu 14.1 od zmluvy odstupit, mdze od zmluvy
odstupit len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana vlehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na
dodatoéné plnenie dodatoénl lehotu,- vznika jej pravo odstipit od zmluvy po uplynuti
dodatoénej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika driom doruéenia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaji véetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajlucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
¢ast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) cast diela zhotovena do odstlpenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatefa,
b) zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat svoje zavazky a pohladavky

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobec zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.
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15.2

15.3

15.4

15.5
15.6

15.7

Za Zhotovitela:

Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len vsulade s podmienkami
a obmedzeniami stanovenymi zakonom ¢. 343/2015 Z .z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné
strany robit zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasuji, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inak$ie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z vlastnej véle,
urCite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

Neoddelitelnou su¢astou zmluvy su:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer

Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost' driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

—

: ' , Y v . sy
V .. Samernne  dha 2. A1 201F \Vi Lamorine. . dha 4. 41, 2073

Za ObjednavatelaCymnazium |
s vyucovas
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