ZMLUVA O DIELO
uzavreta podfa zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel:

Nazov a adresa: Gymnazium Jana Baltazara Magina, Befiovského 358/100, 922 03 Vrbové
Zastupeny: Mgr. Henrieta Gromanova, riaditelka skoly

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

technickych: Mgr. Henrieta Gromanova, riaditelka $koly

bankové spojenie: Statna pokladnica

€. Uctu: SK94 8180 0000 0070 0049 4209 GYMNAZIUM JANA BALTAZARA MAGINA VRBOVE
lcg: 36092479
DIC: 2021509897 Détum:
Etel.. 033/779 14 95 497 1o/9
e-mail: gymvrbove@gymvrbove. sk Cisle eaznamu; Cy 'y /z;/ 7 Cialo spisu: / 7 //{,7 /9
Prilohy: / Vybavuje: :
2. Zhotoviter: Z{’ Ra é

Nazov a adresa: NUKKI, spol. s r.o., 916 37 Kalnica 60
v zastUpeni:

osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Ivan Sicko

b) technickych: Roman Duriga

bankové spojenie: VUB, a.s.

¢. uctu: SK74 0200 0000 0028 9579 3353
ICO: 46 159 045

DIC: 2023264694

¢. tel.: +421 905 314 568

E-mail: ivan.sicko@azet.sk

.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie Diela : ,,Oprava meracieho a regulacieho zariadenia
kotolne Gymnazia Jana Baltazara Magina“

2.2 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmiuve,
v sulade s poziadavkami Objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat
objednavatelovi
Objednavatel sa zavazuje dokonéené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmiuve.

2.3 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit Dielo v rozsahu podra tejto Zmluvy, Vyzvy na predkladanie
ponuk a v sulade so $pecifickymi podmienkami zakona &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpeénost a ochranu zdravia pri
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praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpeé&nosti a ochrane
zdravia pri praci aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov,
nariadenie viady Slovenskej republiky & 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady
Slovenskej republiky & 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, e st mu
zname technicke a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podfa

§117, zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych
zakonov.

]
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l. II., nesmie mat' Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spésobujlce rychlej$ie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel sa zavézuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

3.3 Zhotovitel realizujlci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
od zaciatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych &innostiach na Eastiach diela zakrytych
v Case realizacie

b) zapisy, protokoly a osved&enia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

Iv.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je vysledkom verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle zakona &. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov, a to nasledovne:

Cena celkom bez DPH 6 873,27 €
DPH 20 % 0,00 €
Cena za dielo celkom s DPH 6 873,27 €

(slovom: Sesttisicosemstosedemdesiattri eur, dvadsat'sedem centov)

4.2 Podrobna specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.
4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace, ktoré su nevyhnutné pre
riadne spinenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) oboznamil sa s dokumentaciou
b) preveril miestne podmienky na stavenisku
¢) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmiuve
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach sU uplatnené vsetky poZiadavky na riadne
spinenie diela.
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4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahffia vietky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie sdvisiace prace, ktoré budu potrebné  pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnutd vbode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na Gzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcil, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garangnych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto&ného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na straZenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci po&as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni po¢as vystavby,

- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnd vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.6 Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatfiovat naroky na zvySenie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vliastnych chyb,

b) nepochopenia dokumentacie a sitaznych podkladov,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatocnej pripravy projektu

e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristicke $pecifikacie
dodavok, boli predlozené sitazné podklady, a vykaz vymer.

4.8 Ak zhotovitel neocenil niektort polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloZiek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

4.9 Objednavatel je opravneny pred realizaciou Diela iv priebehu realizacie Diela redukovat
rozsah prac, pripadne zamenu materidlov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie
ponuk v rozsahu maximalne 20 % z celkovej ceny diela, ak sa so zhotovitelom nedohodne
inak.

4.10 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie Diela pozadovat zameny materialu
a zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristlpit. Poziadavky na zamenu materialu musia byt

prediozene pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na thradu preukazatelnych nakladov
vynaloZenych na zabezpeéenie pdvodne uvaZzovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial
kzamene dojde aZ pofas zabudovavania materidlov Uvedené skutodnosti musia byt
odsuhlasene zastupcom objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

4.11 Bez pisomného sthlasu objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouZité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, zZe je
skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.12 V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, dopinkom, redukcii predmetu
diela na zaklade poZiadaviek objednavatela, je objednavatel povinny odovzdat’ zhotovitelovi
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sUpis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podfa jednotkovych cien uvedenych v prilohe &. 1
tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto spdsobom z dévodu, e prislusna
jednotkova cena nie je uvedena v prilohe ¢.1, je mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spésobom uvedenym v bode 4.13
s podmienkou, Ze vySku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne odsuhlasi
objednavatel. Zmluvne strany dohodnu dodatok k zmluve do 15 dni po dohodnuti novej ceny
diela.
4.13 Spoésob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.12

a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997

a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred

odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v defi obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podra cien uvedenych

v Prilohe €.1 (oceneny vykaz vymer) resp. na zaklade preukazatelnych skutoénych

nakladov.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit Dielo podla &l. Il. tejto zmiuvy v dohodnutom &ase,
Termin zacéatia prac: 15.8.2019
Termin ukonéenia Diela: 15.9.2019

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omegkanie
s plnenim alebo predizenie terminu pinenia podla bodu 5.1.

5.3 Vpripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o 5 pracovnych dni a zarovef neinformuje objednavatela podla
bodu 5.2, povaZuje sa toto omeSkanie alebo nespinenie povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podfa bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predizuje o dobu, na ktoru bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, ze zhotovite] medka so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
objednavatel pravo Ziadat nahradu Skody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel
urCi zhotovitefovi primerany dodatoény &as pinenia predmetu zmluvy avyhlasi, ze po
pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstpi od zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:

a) Ciastkovych faktur,
b) konec&nej faktury.

6.1 Zhotovitel raz mesaéne k poslednému driu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré
oceni podla poloZiek uvedenych v Ocenenom vykaze vymer (priloha & 1). K stpisu
vykonanych prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za objednévatela osoba opravnena na
jednanie vo veciach technickych uvedena v bode 1. Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitefovi na
prepracovanie.
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6.2 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Stpisu vykonanych prac podfa bodu 6.2 vystavit' &iastkov
faktiru na sumu zodpovedajlicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej faktiry
bude prislusny objednavatelom odsuhlaseny Supis vykonanych prac. Uhrada &iastkove;j faktury
neznamena prevzatie prisiuSnej Casti prac objednavatelom. Kazdé &astkové pinenie sa
povazuje za samostatné zdanitelné plinenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Stpise vykonanych prac.

6.3 Zhotovitel sa zavézuje, Ze bude svoje prace vylctovavat' overitelnym spésobom, faktiry budu
vystavené prehladne na zéklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

6.4 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit' konecnu fakturu diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V konetnej fakture budl vysporiadané véetky zavazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku kone¢nej fakture su Protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
vsetkych Objednavatelom uz uhradenych faktir. Pri koneénej fakturacii budd z celkovej ceny
diela odpocitané skoér zaplatené sumy z titulu &iastkovych faktur.

6.5 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat vsetky zmluvne pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknd pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.2 Splatnost’ faktur vystavenych podla bodu 6.3 aZ 6.6 je 30 dni odo dia ich doruéenia
Objednavatefovi. Jednotlivé Ciastkové faktury aj koneéna faktira musia obsahovat naleZitosti
danového dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivé &iastkové
faktlry a koneéné faktira budi obsahovat tieto Udaje:

oznacenie diela; Cislo zmluvy; Eislo faktury a oznagenie druhu faktury; ustanovenie zmluvy,
ktoré opravriuje fakturovat; defi zdanitelného pinenia; defi vystavenia faktury, den odoslania a
denl splatnosti faktiry; oznacdenie pefhazného Ustavu a &islo Uétu, na ktory sa ma finan¢na
Ciastka uhradit; fakturovana zakladna cCiastka bez DPH, &iastka DPH v percentach a v €
acelkova fakturovana suma; meno osoby, ktora fakturu vystavila; peéiatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podfa tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.3 Ak faktura nebude (pind alebo bude obsahovat nespravne (daje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu fakturu, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predioZenia novej fakttry.

6.4  Sucet cien fakturovanych Ciastkovymi fakttrami a ceny koneénej fakttry nesmie presiahnut’
cenu za dielo podla ¢l. IV.

Vil.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska
7.1.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér v defi zaéatia prac.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatefa

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, 2e s obsahom zapisu sthlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kaZdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma prévo Ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
pozZiadavkam objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porugenie zmluvy.
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7.3 Povinnosti zhotovitefa

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoénosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej viak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat
stavebny dennik osobe opravnenej na jednanie vo veciach technickych uvedenej v bode 1..

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatefom pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit' do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontroiné
porady za UCasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat’ zaznam,
ktory predioZi na overenie zastupcovi objednavatela poda &l. I. bod 1. a nasledne do troch
dni doruéi véetkym U&astnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela déjde k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo ¢asti diela, je zhotovitel
povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu realizovaného diela pred zakrytim pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnl povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornui spbsobilost’
tuto nevhodnost zistit.

7.3.7 Ak zhotovitefl zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpeéit dielo proti kradeZi a po$kodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatefovi. Zhotovitel na viastné naklady zabezpeti oplotenie staveniska, zabezpedi
jeho funkénost' po celu dobu vystavby a zabezpeéi &istotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpeéit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost' a ochranu zdravia vSetkych oséb v
priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel' zabezpeti vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborné préce musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatefov,
ktori maju prisludnd kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
Specializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohfia pri svojej Cinnosti je zhotovitel povinny zabezpeit
poZiarny dozor poas realizécie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym
ohfiom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie po&as vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, €i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit' su¢ast stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny poéas realizacie plne reSpektovat’ vieobecné technické poZiadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy
vsulade s nimi. Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat zavaznost vSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, kioré sa tykaju predmetného diela. Vetky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrZiavat vsetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrovat vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy azabezpeédi koordindciu svojich
poddodavatelov.
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7.3.13 Zhotovitel sa zavézuje, Ze pri uskutoéfiovani diela nepouzie materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych oséb. V opa&nom pripade znasa zhotovitel véetky doésledky z toho
vyplyvajlce.

7.3.14 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsthlasit so
zastupcom objednavatela uvedenym v &l. |.. Bez odsUhlasenej zmeny méze objednavate!
zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsthlasent zmenu poddodavatefa za
podstatné poruSenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené
tak, aby nedos$lo k ohrozeniu tretich oséb.

VIl
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost' zhotovit' dielo riadne a véas spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit' objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sutasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na &astiach diela zakrytych v ase realizacie,
b) osved&enia o akosti pouzitych materialov,

C) képiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstréneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol 0 odovzdani a prevzati diela

8.3 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vygistené od zvySkov
materialov tak, aby bolo moZné dielo riadne prevziat' a uzivat,

8.4 Zhotovitel je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak poéas realizacie prac doslo k ich pogkodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo méa vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spésobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost' odovzdat' dielo bezodkladne PO odstraneni zistenych vad najneskér v termine
uréenom v zapise.

8.6 Dokladom o splneni predmetu zmluvy zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi zhotoviter.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvn pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy deri omeskania v pripade, ak nedodrsi
termin odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332~ EUR za kazdy aj zadaty tyZzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podra
bodu 5.1 tejto zmiuvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy deri v pripade omeskania s odstranenim vad diela
v zmysle bodu 10.9 Zmluvy
9.2 V pripade omeskania objednavatela s Ghradou platieb Eiastkovych faktur alebo
platby konecnej faktdry, ma zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske podla prislu§nych
pravnych predpisov z diznej sumy za kazdy defi omeskania.
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X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a véas, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v stlade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a véeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a pokynmi objednavatela abude mat viastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poZiadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prisiusnym STNEN a zavaznym
predpisom

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

a) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podfa bodu 8.2,

C) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZzeni vSetkej starostlivosti
nemohol Zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na
ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel poas 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi § 562 ods. 2 pism. c)
Ob2Z).

10.5 Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zacina plynat’ diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

10.6 Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby spdsobily
na pouZitie na dohodnuty u&el azachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu v Case svojej
Zivotnosti.

10.7 V pripade zabezpeéenia poddodavok zhotovitelom zaCina zaruéna doba plynut driom
odovzdania diela objednavatelovi.

10.8 Objednavatel sa zavazuje, ze opravnent reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po je
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel sa zavazuje zadat' s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podfa bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit v &o najkratSom Case, ktorého
dizku dohodnt zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spi§u zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu:

e Mena zastupcov zmluvnych stran

Datum odstranenia vady

Podpis a rozsah vady a spésob jej odstranenia

Datum zagatia a ukon&enia prac na odstraneni vady

Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia

Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela

Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

® o © o o o

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel zodpoveda za §kodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

11.2 V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmiuvy ktorejkofvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej skody.
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12.1
12.2

123

13.1

13.2

14.1

142
14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

15.1

Xil.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO $KODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavate.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kipna
cena tychto veci je sGCastou maximainej ceny podlfa bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava viastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpelenstvo $kody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

XHl.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto&nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
0 druhej strane dozvedia, sa povazujl za obchodné tajomstvo podfa § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavézuje pri pineni predmetu tejto zmluvy dodrziavat' ustanovenia Vyhlasky ¢.
374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XV
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povaZuje vzmysle tejto zmiuvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena
strana od zmluvy odstpit, pokial to oznami pisomne druhe;j zmluvnej strane bez zbytoéného
odkladu, najneskér v8ak do 15 dni po tom, ako sa o porueni dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhoduijlci datum dfa dorugenia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Zze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podra bodu 14.1 od zmluvy odstupit, mézZe od zmluvy
odstupit' len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmiuvy podla bodu 14.1 stanovi na
dodatocné plnenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatocne;j lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zaniké diiom doruéenia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju véetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast diela, ktora bola do odstUpenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstdpenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,
b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat svoje zavazky a pohladavky

XV.
ZAVEREGNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prisiugné

ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné véeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.
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15.2 Zmluvu je mozné doplnit' alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi za&stupcami oboch zmluvnych stran a len vsdlade s podmienkami
a obmedzeniami stanovenymi zakonom &. 343/2015 Z .z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov

15.3 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, moézu zmluvné
strany robit’ zapisom v stavebnom denniku.

15.4 Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z vlastnej véle,
urcite, vazne a zrozumitelne.

15.5 Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

15.6 Neoddelitelnou suéastou zmluvy su:

Priloha €. 1. Oceneny vykaz vymer

15.7 Zmluva nadobuda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gé&innost dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona &.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

V Kalnici, dfha 29.7.2019 Vo Vrbovom, dia 29.7.2019

Za Zhotovitela:
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cennika dodavky montaze
(Eur) (Eur) (Eur) (Eur)

I _.-l-!»I-I-Jmmﬂw.wﬂmmm@m%wliﬁ ........ T T B [T T
2 skuto¢ného vyhotovd ks 1,00 250,00 0,00 250,00 0,00
3 programatorské softy 10 43,00 18,00 0,00 774,00 0,00
4 oZivenie riadiaceho § 10 43,00 9,60 0,00 412 80 0,00
5 spustenie do prevad] 10 43,00 12,00 0,00 516,00 0,00
6 oZivenie periférii ks 27,00 25,20 0,00 680,40 0,00
7 revizia elektro ¢asti h 4,00 32,40 0,00 129,60 0,00
8 zaskolenie obsluhy h 4,00 32,40 0,00 129,60 0,00
9 dodavatelska ¢innos| % 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00
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