ZMLUVA O DIELO

uzavreta podl’a ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych

zakonov (d’alej len ,,zmluva*)

medzi

Objednavatel’:
Nazov a adresa: Gymndazium Zoltana Koddlya s vyucovacim jazykom mad arskym -
Kodaly Zoltan Gimnazium Galanta - Galanta

Stvrt’ SNP 1004/34, 924 01 Galanta

Zastupeny: Mgr. Janos Marsall, riaditel’ Skoly
Osoby opravnene na jednanie vo veciach:
zmluvnych: Mgr. Janos Marsall

technickych: Mgr. Janos Marsall

Bankové spojenie:  Statna pokladnica

C. uctu (IBAN): SK22 8180 0000 0070 0049 0849
[CO: 00160156

DIC: 2021153310

(d'alej len ,,Objednavatel)

d
Zhotovitel’: Star Design, s.r.o.
Zastupeny Mgr. Tomas Kovacs
Sidlo: SNP 997/13. 924 01 Galanta
[CO: 47631805
DIC: 2023987614
IC DPH: SK2023987614

Bankové spojenie: VUB banka

Cislo a¢tu (IBAN): SKO03 0200 0000 0039 6584 2953

Zapisany Obchodny register Okresné¢ho sudu Trnava,
Oddiel Sro, Cislo vlozky 33833/1

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

(d’alej spolo¢ne ,,zmluvné strany*)




11.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela : ,, GZKsVJM Galanta oprava fasady* (dalej len
wdielo*). Oprava bude realizovana v zmysle opisu predmetu obstaravania a vykazu vymer.
Podrobny rozsah dodavok a prac je uvedeny v rozpocte stavby, ktory je neoddelitelnou sucastou
tejto zmluvy a tvori prilohu ¢. | rozpocet.

J
tJ

. Zhotovitel” sa zavizuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v sulade s poziadavkami Objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat
Objednavatel'ovi. Objednavatel sa zavizuje dokonéené dielo prevziat a zaplatit' za jeho vykonanie
cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v ¢l IV tejto zmluvy.

2.3. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na predkladanie ponuk.
v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy ¢.1 a v stlade so Specifickymi
podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov. Na bezpeénost' a ochranu zdravia pri praci sa vztahuji Specificke
ustanovenia zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenske;
republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zakon . 254/1998 /.
z. o verejnych pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a inych platnych pravnych

predpisov a technickych noriem.

2.4. Zhotovitel potvrdzuje, ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie dicla
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebne.

2.5. Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejneho obstaravania podla
§ 117 zadkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani*), ktor¢ho uspeSnym uchadzac¢om sa stal Zhotovitel.

2.6. Miesto vykonamia prac: Gymnazmm Zoltana Koddlya s vyucovacim jazykom mad’arskym —
Kodaly Zoltan Gimnazium, Stvrt’ SNP 1 (004/34, 924 01 Galanta - Galanta.

IN1.
KVALITA PREDMETU DIELA
3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejSie opotrebenie diela.
3.2 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac od
zaClatku po ukoncenie diela dokumentmi
a) fotodokumentacia o vykonanych Kkontrolnych ¢innostiach na castiach diela zakrytych
v ¢ase realizacie,
b) zapisy, protokoly a osved¢enia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,
¢) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistene).
d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

IV.




CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseneho v zmysle
zakona verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 14 154,50 €
DPH 20 % 2 830.90 €

Cena za dielo celkom s DPH 16 985,40 €

(slovom: Sestnasttisicdevit'stoosemdesiatpit eur, Styridsat centov)

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitel'nu sucast tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel potvrdzuje, ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace, ktoré su nevyhnutne pre riadne
splnenie tejto zmluvy a ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku.

¢) zahrnul vietky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vsetky poziadavky na riadne spinenie
diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahfila vetky vykazané a ocenené prace a dodavky. odborne
posudky, vyjadrenia, skiisky a dalie stuvisiace prace, ktoré budi potrebné pri realizacii diela. alebo
potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnuta vbode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sitaznych podkladov. a to
najmas:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych sitaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebne:

- vybudovanie, prevadzka, (drzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skasok materidlov. prvkov. strojov, zariadeni
a konstrukcii. s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskiSania a garancnych
skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebyto¢ného materialu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby.

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk.

- naklady na strazenie staveniska a stavby.

- naklady savisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby.

- naklady na zaistenie bezpe¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby.,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistente diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastni vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi.

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.




- naklady spojene s vypracovanim planu uzivania verejnych prac.
- naklady spojené s vyplnenim skusobnym a kontrolnym planom podla § 13 zakona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skaGskach a kontrolach.

4.6 Zhotovitel" sa nemoze dovolavat a uplatinovat naroky na zvysenie ceny diela z dovodu realizacie
naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb.

b) nepochopenmia sutaznych podkladov.

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacu diela.
d) nedostatoCnej pripravy projektu.

e) zvvsenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristicke Specitikacie
dodavok. boli predlozené sut'azné podklady s vykazom vymer vratane projektove) dokumentacie.

4.8 Ak Zhotovitel neocenil niektorl polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti vykazu vymer.
ma sa za to. ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek ponukove;
ceny Zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

4.9 Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela v sitaznych podkladoch v rozsahu, ktory je v sulade so zakonom
0 verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat’ zameny materialu a Zhotovitel
je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zamenu materialu musia byt predlozene
pisomnou formou. Zhotovitel' ma pravo na thradu preukazatelnych nakladov vynalozenych na
zabezpecenie povodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene dojde az
pocas zabudovavania materialov. Uvedené skuto¢nosti musia byt odsuhlasene zastupcom
Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenych v ¢l 1 bodel. 1 tejto
zmluvy.,

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatel'a nemézu byt pri realizacii diela pouzité in€ materialy
a zariadenia. Zhotovitel zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zname. ze je Skodlivy. resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje ine vady
a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo podl'a ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom cCase:
Termin zacatia prac: do 5 dni odo dna odovzdania staveniska.
Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 27.12.2021.

5.2 Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie s plnenim
alebo predlzenie terminu plnenia podla bodu 5.1.

—

5.3 V pripade. ze Zhotovitel bude v omeskani splnenim pracovnych postupov z dovodov
spo¢ivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatela podla
bodu 5.2. povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy




a Objednavatel je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitelovi sankcie v zmysle ¢l 1X. tejto zmluvy,
ako aj odstapit’ od zmiuvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze zavinenim Objednavatel’a doslo
k prerueniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktora bola
realizacia diela preruSena.

5.5 V pripade, ze Zhotovitel’ meSka so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1, ma Objednavate!
pravo ziadat’ nahradu $kody, priom mu vznika pravo na odstapenie od zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych taktur a
b) konelnej faktury.

6.2 Zhotovitel’ raz mesacne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni
podla poloziek uvedenych v rozpocte (priloha €. 1). K sipisu vykonanych prac sa vyjadri do 5
pracovnych dni za Objednavatel'a osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena
v &l 1 bode 1.1 tejto zmluvy. Ak ma sipis vykonanych prac vady, vrati ho Zhotovitelovi na
prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit’ Ciastkovu
faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou predmetne] Siastkovej faktury bude
prisluiny Objednavatelom odsthlaseny supis vykonanych prac. Uhrada c¢iastkovej faktuary
neznamena prevzatie prisluinej Casti prac Objednavatelom, ked'ze dielo sa bude odovzdavat ako
celok najneskor v termine uvedenom v ¢l. 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé ¢iastkové plnenie sa
povazuje za samostatné zdanitel'n€ plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit
iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasenc v supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel' sa zavizuje, ze bude svoje prace vyuctovavat’ overitelnym sposobom, faktury budu
vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l. 1 bode 1.1 tejto
zmluvy.

6.5 Konecna faktara predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo
vystavit koneénu faktaru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V koneé¢nej fakture budu vysporiadané vSetky zavizky Objednavatel’a uhradit’ cenu
diela. Prilohami ku kone¢nej faktire su Protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych
Objednavatelom uz uhradenych faktir. Pri kone¢nej fakturacii budi zcelkovej ceny diela
odpocitané skor zaplatené sumy z titulu ¢iastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej taktury:
- oductovat vetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vznikna pripadnym nedodrzanim

zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktar je 30 dni odo diia ich dorucenia Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ vyhotovi faktury v
2 originaloch. Jednotlivé c¢iastkové faktury ajkoneCna faktdra musia obsahovat’ nalezitosti
danového dokladu. Faktara musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona C. 513/1991
7b. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,Obchodny zakonnik*).




2.8 Ak faktira nebude uplna alebo bude obsahovat’ nespravne Gdaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktara Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit’ novu fakturu, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predloZenia novej faktury.

6.9 Suhcet cien fakturovanych Ciastkovymi fakturami a ceny konecnej faktury nesmie presiahnut’ cenu
za dielo celkom podla ¢l. IV bode 4.1. tejto zmluvy.

VI1I.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskor v den zacatia prac, a to na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ Zhotovitel'ovi odovzda taktiez potrebnu
dokumentaciu (napr. sut'azné podklady, vykaz vymer a projektovi dokumentaciu).

7.1.2 Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatne
porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spoluposobenie Objednavatel’a

7.2.1 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa méa za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, ze Zhotovite!l’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby Zhotovitel” odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel
v primerane] dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam
Objednavatel’a, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky system 1
dodrziavanie technologie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. 1.
alkohol, bezpeCnostne opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky skutocnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej viak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvidzom stavebnych podnikatelov Slovenska a
zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich
predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie vo
veciach technickych uvedenej v ¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy.

7.3.2 Sucasne je Zhotovitel’ povinny zabezpecit podrobni fotodokumentaciu stavebnych prac a
odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronicke] podobe na CD nosi¢i aj pocas
realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podla potreby pracovné a kontrolné
porady za ucasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam, ktory




predlozi na overenie zastupcovi Objednavatel’a podla ¢l. I. bode 1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3
dni doruc¢i vSetkym ucastnikom.

1.3.5 Ak pri1 zhotovovani diela ma ddjst” k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo ¢asti diela, je Zhotovitel
povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel’a na kontrolu realizovaného diela
pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou postou.
/. dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany deri ahodinu kontroly
zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit
na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel’ mohol vzhI'adom na odbornu sposobilost’
tuto nevhodnost’ zistit’.

1.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit’,
navrhnut Objednavatel'ovi zmenu diela.

71.3.8 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ na vlastné naklady zabezpeéi oplotenie staveniska, zabezpeci jeho
funkénost’ po celi dobu vystavby a zabezpeci ¢istotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel je povinny zabezpecit’ i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

1.3.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeCnost’ a ochranu zdravia vsetkych o0sob
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu o0s6b v okoli staveniska na verejnom
priestranstve. Zhotovitel zabezpeCi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi
pomockami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
Zhotovitel'a alebo jeho dodavatelov, ktori maju prislusna kvalifikaciu na vykonanie tychto prac
a su odborne zaSkoleni na Specializované prace. V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej
cinnosti je Zhotovitel povinny zabezpecCit’ poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin
po skonceni prace s otvorenym ohnom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit’ Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost” a akost’ dodavok
stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budua tvorit
sucast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade
s nim1. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat’ zaviznost vsetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri
realizaci prac musia mat’ certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat’ vSestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich poddodavatelov.

1.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskutoénovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suahlasu
opravnenych osob. V opacnom pripade znasa Zhotovitel vSetky dosledky z toho vyplyvajice.




/.3.14 Pripadni zmenu poddodavatela je Zhotovitel' povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’ so

zastupcom Objednavatel'a uvedenym v €l 1. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej zmeny moze
Objednavatel” zastavit’ stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsuhlasenu zmenu poddodavatela
za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecene tak, aby

nedosSlo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo

k ohrozeniu osob, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k pred€asnemu opotrebovaniu; plan
uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré¢ mu vyplyvaju zo

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budu na strane Zhotovitel'a ako zmluvne)
strany podielat’ viacer¢ subjekty, podmienku podla predchadzajuce) vety musia spinit’ vsetky tieto
subjekty.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v€as zhotovené dielo Objednavatel'ovi najneskor v termine
uvedenom v Cl. V bode 5.1 tejto zmluvy, o om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktory podpisu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel
povinny oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat udaje o
Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy podla
uvazenia Zhotovitel’a, pricom Protokol o odovzdani a prevzati diela musi jasne preukazat, ze dielo
bolo zhotovené a dodané podl'a poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tr1 rovnopisy protokolu su
urcené¢ pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitela. Za Objednavatel’a prevezme dielo
riaditel’.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel’ Objednavatel’ovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case realizacie,

b) osvedcCenia o akosti pouzitych materialov,

¢) kopiu zo stavebneho dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zisten¢),

¢) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) plan uzivama verejnych prac,

g) vyplnenym skusobnym a kontrolnym planom podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skuaskach a kontrolach.

V pripade, ze pr1 odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, ze
dielo ma vady.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycisten¢ od zvyskov
matertalov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.

Zhotovitel’ je povinny ku dnu odovzdania a prevzatia diela uviest do povodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak poc€as realizacie prac doslo k ich poSkodeniu.



8.7 Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad. najneskor v termine urcenom
V Zapise.

8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela.
ktorého navrh pripravi Zhotovitel'.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0.05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy dei omeskania v pripade, ak nedodrzi termin
odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V bode 5.1 tejto zmiuvy.
- 332.— EUR za kazdv aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla ¢l. V
bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0.05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeSkania s odstranenim vad diela
v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania Objednavatela s uhradou platieb ¢iastkovych faktur alebo platby konecne]
faktary, ma Zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske podla prisluSnych pravnych predpisov
z dlznej sumy za kazdy den omeSkania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to., ze dielo bude zhotovené riadne a vcas, s maximalnou odbornou
starostlivostou. v stlade s touto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatel'a a bude mat’ vlastnosti dohodnute v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:
a) nezodpovedd poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STNEN a zavaznym
predpisom,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. VIII. bodu 8.3 tejto zmluvy.
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zidkonnika. alebo je dielo zatazenc Inymi
pravami tretich osob.

10.3  Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatel'a a Zhotovitel  ani pri vynalozeni vietkej starosthvost) nemohol zistit
ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel'a v silade s ¢I. VIl ods. 7.3. bod
7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady. ktoré Objednavatel’ nemohol zistit” pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel' pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi podla § 562 ods. 2 pism. ¢)
Obchodného zakonnika.

10.5 Zaruena doba na dielo. ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zarucna doba zacina plynut
dilom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case, kedy Objednavatel
nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

10.6 Zarukou Zhotovitel’ prebera zavizok, ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby sposobily na
pouzitie na dohodnuty ¢el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.




(0.7 V pripade zabezpeCenia poddodavok Zhotovitelom zacina zaru¢na doba plynat dnom
odovzdania diela Objednavatelovi.

10.8  Objednavatel sa zavdzuje, Ze opravnent reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky. pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

10.9  Zhotovitel' sa zavidzuje zafat' s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned” po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia
reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnu inu dizku lehoty pisomne O odstraneni vady diela
spiSu zmluvne strany zapis, v ktorom uvedu:

e Mena zastupcov zmluvnych stran,

e Datum odstranenia vady.

e Podpisarozsah vady a sposob jej odstranenia.

e Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,
®

Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
¢ Vyjadrenia, ¢1 vada branila riadnemu uzivaniu diela,
e Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 'V pripade. ze budu zistené také vady diela, ktoré budu mat’ za nasledok zvysenie jeho ceny
alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.,
v dosledku ktorého vznika Objednavatel'ovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo vyske
20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatela na nahradu Skody a odstipenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

1.1 Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v dosledku porusenia vseobecne
zavaznych pravnych predpisov.

1.2V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej skody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’

2.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kupna cena
tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znasa Zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

XTI11.
OSTATNE USTANOVENIA

3.1 Zmluvne strany sa dohodli, ze vsetky skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného zakonnika.




13.2 Zhotovitel sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky ¢.
147/2013 Z. z... ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
nicktorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

14.1 Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom stavebného denniku s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia poziadavky na zmenu
zmluvy. respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislost
od rozsahu pozadovanej zmeny. vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovane]
Objednavatel'om. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouZivat jednotkove ceny Z
rozpoctu, ktory je su¢astou povodne) zmluvy.

b) pri polozkach. ktoré sa v rozpocte nevyskytovali. ma pravo objednavatel’ pozadovat
kalkulaciu ceny,

¢) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo nedojde k dohode. budu prace
ocenené pomocou smernych orientaénych cien. odporucanych firmou CENEKON za
obdobie, v ktorom budu prave vykonavane,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp.
v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny. rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade. ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel je opravneny vystavit fakturu za podmlenok uvedenych v ¢l. VI tejto zmluvy a na
zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitelovi
uhradit’ v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

14.3 V pripade. ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatelom ma vplyv na termin
vystavby, si zmluvné strany opravnené pristupit' ku zmene terminu vystavby, za podmienky. ze
budu dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

14.4 V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat’ Zhotovitel', postupuju zmluvné strany analogicky podla
bode 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

14.5 Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizovane len na zaklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvorencho dodatku k zmluve, v opaénom pripade Objednavatelovi
nevznika povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve odstuhlaseny oboma
zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni
dodatkov a bude opraviiovat Zhotovitel'a k uplatiovaniu ceny za naviac prace vo fakture
v zmysle bodu 14.2.
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XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

AK sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy. méze opravnena strana od zmluvy
odstupit. pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu. najneskor
vsak do 15 dni po tom. ako sa o poruseni dozvedela.

Pre ur¢enie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujuci datum dia doru¢enia oznamenia.

AK opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a bodu 15.1 od zmluvy odstupit’, mdze od zmluvy odstupit
len sposobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstlpenie od zmluvy podla bodu 15.1 stanovi na dodato¢né
plnenie dodatocna lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti dodatoénej lehoty
rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za &ast
diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:
a) Cast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela.
b) zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zaviizky a pohl'adavky.

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuja prislusné
ustanovenia Obchodncého zakonnika a ostatné vSeobecne zavizné predpisy platné v Slovenskej
republike.

Zmluvu je mozne doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov

Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy. ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z vlastnej vdle, urcite,
vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel dve vvhotovenia.

NeoddeliteI'nou sucastou zmluvy su:
Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby.
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16.6 Zmluva nadobtda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u&innost ditom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

V Galante, diia 10.12.2021 V Galante, dia /0. 72 . 2047
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Za Zhotovite% - Za Objednavatela: A P




